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工程名称：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总
承包
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额:(元)

其中

安全文明施工费
（元）

暂估价（
元）

暂列金额（
元）

1
科学城启动区基础设施配套工程（
第一批）项目施工总承包

35049958.64 2161295.59 0 1660000

1.1 永新路 9874421.05 618417.33 0 1660000

1.1.1 永新路-道路工程 5714009.47 360394.92 0 1660000

1.1.2 永新路-交通工程 305703.5 5543.67 0 0

1.1.3 永新路-挡土墙工程 202357.57 4946.56 0 0

1.1.4 永新路-景观绿化工程 634776.52 13241.2 0 0

1.1.5 永新路-水土保持工程 193002.44 177066.46 0 0

1.1.6 永新路-电力工程 1910876.86 38542.42 0 0

1.1.7 永新路-给水工程 280722.31 6415.17 0 0

1.1.8 永新路-雨水工程 472914.16 8917.59 0 0

1.1.9 永新路-再生给水工程 81552.03 1734.36 0 0

1.1.10 永新路-海绵城市 78506.19 1614.98 0 0

1.2 永研路 7718542.2 313510.76 0 0

1.2.1 永研路-道路工程 2556904.48 98366.81 0 0

1.2.2 永研路-交通工程 335350.01 6102.26 0 0

1.2.3 永研路-挡土墙工程 552545.78 13456.5 0 0

1.2.4 永研路-景观绿化工程 341836.79 7117.54 0 0

1.2.5 永研路-水土保持工程 122540.6 112422.57 0 0

1.2.6 永研路-电力工程 2120797.06 39786.73 0 0

1.2.7 永研路-给水工程 317015.94 6932.77 0 0

1.2.8 永研路-雨水工程 763711.39 16264.93 0 0

1.2.9 永研路-污水工程 147435.55 3339.2 0 0

1.2.10 永研路-再生给水工程 126521.48 2920.97 0 0

1.2.11 永研路-燃气工程 238572.38 4876.06 0 0

1.2.12 永研路-通信管线迁改工程 45118.54 894.81 0 0

1.2.13 永研路-海绵城市 50192.2 1029.61 0 0

1.3 永创路跨线桥 7406504.64 329489.67 0 0

1.3.1 永创路跨线桥-道路工程 1041215.3 121826.05 0 0
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1.3.2 永创路跨线桥-交通工程 169828.85 3168.03 0 0

1.3.3 永创路跨线桥-挡土墙工程 63815.65 1554.16 0 0

1.3.4 永创路跨线桥-岩土结构工程 1396878.32 32467.91 0 0

1.3.5 永创路跨线桥-水土保持工程 90014.25 69901.18 0 0

1.3.6 永创路跨线桥-桥梁工程 2675809.5 62758.95 0 0

1.3.7 永创路跨线桥-电力工程 657919.12 12671.67 0 0

1.3.8 永创路跨线桥-给水工程 127830.86 2603.84 0 0

1.3.9 永创路跨线桥-雨水工程 57990.17 1143.57 0 0

1.3.10 永创路跨线桥-污水工程 119159.14 2823.52 0 0

1.3.11 永创路跨线桥-交通监控工程 815361.9 14989.58 0 0

1.3.12 永创路跨线桥-通信管线迁改工程 102096.26 1895.8 0 0

1.3.13 永创路跨线桥-海绵城市工程 2508.82 57.67 0 0

1.3.14 永创路跨线桥-燃气工程 86076.5 1627.74 0 0

1.4 水系改造 10050490.75 899877.83 0 0

1.4.1 水系改造-河道改造工程 5108294.42 123668.38 0 0

1.4.2 水系改造-景观绿化工程 1692317.76 37328.43 0 0

1.4.3 水系改造-施工组织 1002150.59 695657.29 0 0

1.4.4 水系改造-电气工程 1292688.08 24186.61 0 0

1.4.5 水系改造-绿化灌溉系统 21827.95 453.62 0 0

1.4.6 水系改造-生态补水系统 933211.95 18583.5 0 0

2 工程建设其他费合计 1059394.96

3 设备及工器具购置费合计 0

合计 36109353.6 2161295.59 0 1660000

    注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基
础时不应包含专业工程暂估价金额；

        2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对
象的工程可按本表汇总计算。

工程名称：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总
承包
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额:(元)

其中



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永新路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 3125710.92

2 措施项目 456499.6

2.1 安全文明施工 360394.92

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 71029.25

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 276816.51

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 12549.16

2.2 其他措施项目费 96104.68

3 其他项目 1660000

3.1 暂列金额 1660000

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 471798.95

5 含税建安工程造价 5714009.47

合计 11428018.94

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 4 页工程名称： 永新路-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 路基土石方
238860.3

6
0

1-1
04010100
1001

挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 4813 5.41 26038.33 0

1-2
04010300
1001

回填方

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:利用场
地内开挖土方
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 2313 10.31 23847.03 0

1-3
04010300
3001

余方弃置

1.余方弃置
2.运距:综合考虑
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 2500 75.59 188975 0

2 软基换填
961390.1

1
0

2-1
04010100
1002

挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3
10121.

9
5.41 54759.48 0

2-2
04010300
2001

换填素土

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:换填素
土（外购土方）
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 1961.2 34.57 67798.68 0

2-3
04010300
2002

换填素土

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:换填素
土（利用场内开挖土方）
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 7150.1 10.31 73717.53 0

2-4
04010300
3002

余方弃置

1.余方弃置
2.运距:综合考虑
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3
10121.

9
75.59

765114.4
2

0

3
机非共板路
面

1239770.
30

0

3-1
04020300
6001

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式改性沥青混凝土(AC-
13C)
2.厚度:4cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
4538.0

3
52.72

239244.9
4

0
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3-2
04020300
3001

粘层

1.材料品种:乳化沥青粘
层油(PC-3)
2.喷油量: 0.4L/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
4538.0

3
1.4 6353.24 0

3-3
04020300
6002

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式改性沥青混凝土(AC-
20C)
2.厚度:6cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
4538.0

3
70.82

321383.2
8

0

3-4
04020300
5001

封层

1.材料品种:稀浆封层(ES-
2)
2.厚度:0.8cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
4538.0

3
8.05 36531.14 0

3-5
04020300
3002

透层

1.材料品种： 乳化沥青
透层(PC-2)
2.喷油量: 1.1L/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
4538.0

3
4.12 18696.68 0

3-6
04020201
4001

5%水泥稳定
级配碎石

1.厚度:20cm
2.水泥含量:5%
3.石料规格:级配碎石
4.拌合方式:厂拌
5.养生:洒水车洒水
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
4538.0

3
66.1

299963.7
8

0

3-7
04020201
4002

4%水泥稳定
级配碎石

1.厚度:20cm
2.水泥含量:4%
3.石料规格:级配碎石
4.拌合方式:厂拌
5.养生:洒水车洒水
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
4875.6

4
62.8

306190.1
9

0

3-8
06010400
7001

路床(槽)整
形

1.部位:土基压实(≥92%)
2.备注:含整形、碾压、
检验
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
5003.0

9
2.28 11407.05 0

4 人行道
368829.5

9
0

4-1
04020400
3001

沥青混凝土
人行道

1.沥青混凝土种类:原色
透水沥青混凝土
2.厚度:4cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
1783.9

4
53.13 94780.73 0

工程名称： 永新路-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 3 页，共 4 页

4-2
04020400
2001

水泥混凝土
人行道

1.混凝土强度等级:透水
水泥砼C30
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
1783.9

4
112.55

200782.4
5

0

4-3
04020201
0001

碎石

1.石料规格:级配碎石
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
1783.9

4
37.63 67129.66 0

4-4
01010300
1001

人行道整形
碾压

1.部位:压实路基
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
1783.9

4
3.44 6136.75 0

5 人行盲道 56944.70 0

5-1
04020400
1001

盲道砖

1.块料品种、规格:盲道
砖
2.厚度:4cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 249.2 74.89 18662.59 0

5-2
04020400
2002

水泥混凝土
人行道

1.混凝土强度等级:透水
水泥砼C30
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 249.2 112.55 28047.46 0

5-3
04020201
0002

碎石

1.石料规格:级配碎石
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 249.2 37.63 9377.4 0

5-4
01010300
1002

人行道整形
碾压

1.部位:压实路基
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 249.2 3.44 857.25 0

6 路缘石
242372.7

0
0

6-1
04020400
4001

立缘石

1.材料品种、规格:C40混
凝土立缘石
(49.5*40*15cm)
2.勾缝材料品种、规格
:1:3水泥砂浆卧底2cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 813.67 102.81 83653.41 0

6-2
04020400
4002

平缘石（含
树池）

1.材料品种、规格:C30砼
路缘石(49.5x20x10cm)
2.勾缝材料品种、规格
:1:3水泥砂浆卧底2cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 1344 41.42 55668.48 0

工程名称： 永新路-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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6-3
04030300
1001

混凝土垫层

1.部位:路缘石垫层
2.混凝土强度等级:C20素
砼
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 79.39 525.44 41714.68 0

6-4
01050500
1001

垫层模板

1.垫层部位:路缘石垫层
2.模板材质:木模板
3.支模高度:按设计要求
综合考虑
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
1510.3

7
40.61 61336.13 0

7 植草护坡 17543.16 0

7-1
05010301
6001

植草护坡

1.部位:植草护坡
2.平整坡面
3.回填改良土5cm
4.前期养护
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 287.64 60.99 17543.16 0

合计
3125710.

92
0

工程名称： 永新路-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永新路-道路工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

456499.60

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 360394.92

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 71029.25

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 276816.51

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 269597.76

1-1-2-1-1 000103002001 现场围挡

施工区场地内、办公区、生活区、生产区使
用的各类围挡、铁马、水马等的制作、安装
、美化、拆除、运输、处置等（施工现场与
外部环境隔离的装配式钢结构围挡、PVC围
挡、铁马、水马按附录A在安全文明施工费
清单部分另行列项计算）

m 584 461.64 269597.76

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 7218.75

1-1-2-4-1 04A004001 水马（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等

m 125 57.75 7218.75

1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 12549.16
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 11579.68

1-11-1 041201012001 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 1 11579.68 11579.68

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 84525

1-14-1 041201025001 其他措施费
在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物
及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离
等必要临时保护措施

项 1 0 0

1-14-2 041201025002 为发包人提供办公场所
在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物
及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离
等必要临时保护措施

项 1 84525 84525

合计 456499.60

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 1660000
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 1660000.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永新路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 471798.95

合计 471798.95



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永新路-道路工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040101001001 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1044.89 0 3822.66 549.67 1.04489 0 3.82266 0.54967

小计 1.04489 0 3.82266 0.54967

清单项目综合单价 5.41722000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.751 1.3917 1.05

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1511.35 3.02

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-153
道路路基填土压实 压
实度K（%） K≥95

1000m3 0.001 910.42 0 8554.23 852.22 0.91042 0 8.55423 0.85222

小计 0.91042 0 8.55423 0.85222

清单项目综合单价 10.31687000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654 1.3917 0.91

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.002 1032.95 2.07

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.002 1157.4 2.31

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.004 1145.58 4.58

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.001 649.08 0.65

项目编码 040103003001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0 0.05599 70.48949 5.04012

清单项目综合单价 75.58560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

项目编码 040101001002 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1044.89 0 3822.66 549.67 1.04489 0 3.82266 0.54967

小计 1.04489 0 3.82266 0.54967

清单项目综合单价 5.41722000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.751 1.3917 1.05

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1511.35 3.02

项目编码 040103002001 项目名称 换填素土 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-153
道路路基填土压实 压
实度K（%） K≥95

1000m3 0.001 910.42 0 8554.23 852.22 0.91042 0 8.55423 0.85222

120001-210

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5

1000m3 0.001 0 55.99 22578.39 1616.29 0 0.05599 22.57839 1.61629

小计 0.91042 0.05599 31.13262 2.46851

清单项目综合单价 34.56754000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654 1.3917 0.91

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.002 1032.95 2.07

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.002 1157.4 2.31

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.017 1303.81 22.16

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.004 1145.58 4.58

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.001 649.08 0.65

项目编码 040103002002 项目名称 换填素土 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-153
道路路基填土压实 压
实度K（%） K≥95

1000m3 0.001 910.42 0 8554.23 852.22 0.91042 0 8.55423 0.85222

小计 0.91042 0 8.55423 0.85222

清单项目综合单价 10.31687000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654 1.3917 0.91

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.002 1032.95 2.07

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.002 1157.4 2.31

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.004 1145.58 4.58

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.001 649.08 0.65

项目编码 040103003002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0 0.05599 70.48949 5.04012

清单项目综合单价 75.58560000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
37+040103-
38*1换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:40mm)
^
细粒式改性沥青混凝土
(AC-13C)

100m2 0.01 207.69 4432.96 330.63 300.23 2.0769 44.3296 3.3063 3.0023

小计 2.0769 44.3296 3.3063 3.0023

清单项目综合单价 52.71510000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.468 1.3917 0.65

技工人工费 元 1.048 1.3602 1.43

材料

细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) m3 0.04 1079.7 43.19

柴油 kg 0.04 6.77 0.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.439 1 0.44

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 931.78 0.93

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

项目编码 040203003001 项目名称 粘层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-15换
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 3.39 124.84 3.53 7.4 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

小计 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

清单项目综合单价 1.39160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.008 1.3917 0.01

技工人工费 元 0.017 1.3602 0.02

材料

乳化沥青 kg 0.4 3.09 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.012 1 0.01

机械
汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 706.83 0.07

项目编码 040203006002 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
33+040103-
34*2换

中粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=40(实际厚度:60mm)
^
中粒式改性沥青混凝土
(AC-20C)

100m2 0.01 220.84 6170.81 301.94 388.56 2.2084 61.7081 3.0194 3.8856

小计 2.2084 61.7081 3.0194 3.8856

清单项目综合单价 70.82150000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.498 1.3917 0.69

技工人工费 元 1.114 1.3602 1.52

材料

中粒式改性沥青混凝土(AC-20C) m3 0.061 1001.5 61.09

柴油 kg 0.06 6.77 0.41

其他材料费(按百分比计算) 元 0.611 1 0.61

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0005 649.38 0.32

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 931.78 0.93

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.0005 1272.68 0.64

项目编码 040203005001 项目名称 封层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-23
乳化沥青稀浆封层 ES-
2层

100m2 0.01 112.69 513.73 114.55 63.7 1.1269 5.1373 1.1455 0.637

小计 1.1269 5.1373 1.1455 0.637

清单项目综合单价 8.04670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.392 1.3917 0.55

技工人工费 元 0.428 1.3602 0.58

材料

中砂 m3 0.001 183.5 0.18

矿粉 t 0.0003 265.49 0.08

石屑 0～5mm m3 0.003 114.56 0.34

乳化沥青 kg 1.476 3.09 4.56

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.051 1 0.05

机械

同步碎石封层车  骨料仓容积V(m3) V=8 台班 0.0004 2634.98 1.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0003 656.77 0.2

项目编码 040203003002 项目名称 透层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-13换
半刚性基层 乳化沥青
透层 0.7kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 5.36 372.8 12.83 20.98 0.0536 3.728 0.1283 0.2098

小计 0.0536 3.728 0.1283 0.2098

清单项目综合单价 4.11970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.013 1.3917 0.02

技工人工费 元 0.027 1.3602 0.04

材料

石屑 0～5mm m3 0.003 114.56 0.34

乳化沥青 kg 1.1 3.09 3.4

其他材料费(按百分比计算) 元 0.037 1 0.04

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0001 512.64 0.05

汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 706.83 0.07

项目编码 040202014001 项目名称 5%水泥稳定级配碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-22
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量5%

10m3 0.020001 49.99 2517.57 108.56 146.87 0.99984999
50.3539175

7
2.17130856 2.93754687

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 144.48 6.82 322.24 61.6 1.4448 0.0682 3.2224 0.616

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.020001 0 0 200.66 14.34 0 0 4.01340066 0.28681434
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小计 2.44464999 50.42211757 9.40710922 3.84036121

清单项目综合单价 66.11423799

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.815 1.3917 1.13

技工人工费 元 0.964 1.3602 1.31

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.022 338.94 7.46

碎石 20mm～40mm m3 0.254 168.93 42.91

水 m3 0.04 4.62 0.18

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.004 1039.71 4.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 747.1 0.75

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.001 2156 2.16

项目编码 040202014002 项目名称 4%水泥稳定级配碎石    计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-21
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量4%

10m3 0.020001 49.99 2360.45 108.56 139.01 0.99984999
47.2113604

5
2.17130856 2.78033901

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 144.48 6.82 322.24 61.6 1.4448 0.0682 3.2224 0.616

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.020001 0 0 200.66 14.34 0 0 4.01340066 0.28681434

小计 2.44464999 47.27956045 9.40710922 3.68315335

清单项目综合单价 62.81447301

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.815 1.3917 1.13

技工人工费 元 0.964 1.3602 1.31

材料

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.017 338.94 5.76

碎石 20mm～40mm m3 0.245 168.93 41.39

水 m3 0.039 4.62 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.004 1039.71 4.16

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.001 2156 2.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 747.1 0.75

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

项目编码 060104007001 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 0.4608 0 1.577 0.2346

清单项目综合单价 2.27240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.149 1.3917 0.21

技工人工费 元 0.186 1.3602 0.25

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

项目编码 040204003001 项目名称 沥青混凝土人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-25换
透水沥青混凝土路面
机械摊铺 厚度T（mm）
T=40 ^
原色透水沥青混凝土

100m2 0.01 165.61 4578.65 274.73 292.39 1.6561 45.7865 2.7473 2.9239

小计 1.6561 45.7865 2.7473 2.9239

清单项目综合单价 53.11380000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.375 1.3917 0.52

技工人工费 元 0.833 1.3602 1.13

材料

原色透水沥青混凝土 m3 0.04 1120.95 44.84

柴油 kg 0.006 6.77 0.04

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.453 1 0.45

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 649.38 0.19

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 931.78 0.93

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=4 台班 0.001 950.3 0.95

项目编码 040204002001 项目名称 水泥混凝土人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm)

100m2 0.01 1638.93 8719.66 24.28 871.41 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

小计 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

清单项目综合单价 112.54280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.724 1.3917 5.18

技工人工费 元 8.239 1.3602 11.21

材料

透水混凝土 C30 m3 0.152 540.46 82.15

铁件(综合) kg 0.009 6.16 0.06

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00001 1685.84 0.02

脱模剂 kg 0.009 7.43 0.07

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66

PG道路嵌缝胶 kg 0.098 11.09 1.09

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

水 m3 0.002 4.62 0.01

钢模板 kg 0.054 5.31 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.863 1 0.86

机械

混凝土路面切缝机 台班 0.005 26.38 0.13

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.47 0.1

项目编码 040202010001 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.89 2754.72 320.28 270.94 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094

小计 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094
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清单项目综合单价 37.62830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.942 1.3917 2.7

技工人工费 元 1.078 1.3602 1.47

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.07 141.75 9.92

碎石 20mm～40mm m3 0.047 168.93 7.94

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.273 1 0.27

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 746.35 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.58 0.26

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 934.35 1.87

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 512.35 0.15

项目编码 010103001001 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.22 0 17.52 69.31 2.5722 0 0.1752 0.6931

小计 2.5722 0 0.1752 0.6931

清单项目综合单价 3.44050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.704 1.3917 0.98

技工人工费 元 1.17 1.3602 1.59

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 648.85 0.19

项目编码 040204001001 项目名称 盲道砖 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-10换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.04＜
S≤0.16 ^
盲道砖 300*300

100m2 0.01 2315.64 4329.96 12.48 830.15 23.1564 43.2996 0.1248 8.3015

小计 23.1564 43.2996 0.1248 8.3015

清单项目综合单价 74.88230000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.869 1.3917 8.17

技工人工费 元 11.02 1.3602 14.99

材料

盲道砖 300*300 m2 1.02 41.59 42.42

水 m3 0.011 4.62 0.05

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 27.31 0.14

项目编码 040204002002 项目名称 水泥混凝土人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm) ^
透水混凝土 C30

100m2 0.01 1638.93 8719.66 24.28 871.41 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

小计 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

清单项目综合单价 112.54280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.724 1.3917 5.18

技工人工费 元 8.239 1.3602 11.21

材料

透水混凝土 C30 m3 0.152 540.46 82.15

铁件(综合) kg 0.009 6.16 0.06

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00001 1685.84 0.02

脱模剂 kg 0.009 7.43 0.07

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66

PG道路嵌缝胶 kg 0.098 11.09 1.09

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

水 m3 0.002 4.62 0.01

钢模板 kg 0.054 5.31 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.863 1 0.86

机械

混凝土路面切缝机 台班 0.005 26.38 0.13

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.47 0.1

项目编码 040202010002 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.89 2754.72 320.28 270.94 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094

小计 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094

清单项目综合单价 37.62830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.942 1.3917 2.7

技工人工费 元 1.078 1.3602 1.47

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.07 141.75 9.92

碎石 20mm～40mm m3 0.047 168.93 7.94

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.273 1 0.27

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 746.35 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.58 0.26

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 934.35 1.87

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 512.35 0.15

项目编码 010103001002 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.22 0 17.52 69.31 2.5722 0 0.1752 0.6931

小计 2.5722 0 0.1752 0.6931

清单项目综合单价 3.44050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.704 1.3917 0.98

技工人工费 元 1.17 1.3602 1.59

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 648.85 0.19

项目编码 040204004001 项目名称 立缘石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-37换

路缘石安砌 预制混凝
土立缘石 单件体积V（
m3） 0.04＜V≤0.07 ^
湿拌砌筑砂浆 M15,混
凝土立缘石
500mm×400mm×150mm

100m 0.01 3086.41 4883.96 1165.92 1144.24 30.8641 48.8396 11.6592 11.4424
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小计 30.8641 48.8396 11.6592 11.4424

清单项目综合单价 102.80530000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 16.645 1.3602 22.64

普工人工费 元 5.909 1.3917 8.22

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

石料切割锯片 片 0.005 57.52 0.29

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.01 344.1 3.44

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.001 346.08 0.35

机械

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3 台班 0.021 541.13 11.36

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.21 0.24

项目编码 040204004002 项目名称 平缘石（含树池） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-42换
路缘石安砌 预制混凝
土平缘石 ^
C30砼路缘石
(49.5x20x10cm)

100m 0.01 954.9 2789.54 4.64 392.5 9.549 27.8954 0.0464 3.925

小计 9.549 27.8954 0.0464 3.925

清单项目综合单价 41.41580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.553 1.3917 3.55

技工人工费 元 4.408 1.3602 6

材料

C30砼路缘石(49.5x20x10cm) m 1.015 25.12 25.5

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.006 326.44 1.96

其他材料费(按百分比计算) 元 0.139 1 0.14

石料切割锯片 片 0.004 57.52 0.23

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.0001 346.08 0.03

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.31 0.05

项目编码 040303001001 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-19换
混凝土垫层 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 636.67 4091.68 142.67 383.25 63.667 409.168 14.267 38.325

小计 63.667 409.168 14.267 38.325

清单项目综合单价 525.42700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.735 1.3917 13.55

技工人工费 元 36.847 1.3602 50.12

材料

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 398.22 404.19

水 m3 0.2 4.62 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 4.051 1 4.05

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 10.3 0.8

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.008 1683 13.46

项目编码 010505001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-1 垫层 模板 10m2 0.1 229.78 100.33 9.54 66.5 22.978 10.033 0.954 6.65

小计 22.978 10.033 0.954 6.65

清单项目综合单价 40.61500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.715 1.3917 3.78

技工人工费 元 14.115 1.3602 19.2

材料

钢钉(综合) kg 0.197 4.87 0.96

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.197 1 0.2

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.015 26.18 0.39

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 560.78 0.56

项目编码 050103016001 项目名称 植草护坡 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-207
边坡喷播植草坡度1:1
以上

10m2 0.1 399.86 64.96 33.64 111.46 39.986 6.496 3.364 11.146

小计 39.986 6.496 3.364 11.146

清单项目综合单价 60.99200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 29.97 1.3342 39.99

材料

无纺布 18g/m2 kg 0.02 11.5 0.23

草籽 kg 0.035 110.09 3.85

种植土 m3 0.055 27.52 1.51

复合肥 kg 0.2 2.12 0.42

喷播保水剂 kg 0.005 19.47 0.1

喷播粘结剂 kg 0.002 13.27 0.03

水 m3 0.05 4.62 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.127 1 0.13

机械

喷播机 台班 0.002 545.13 1.09

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 689.46 1.38

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 533.47 0.53

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.002 297.81 0.6

项目编码 000103002001 项目名称 现场围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-19换

装配式钢结构围挡H（m
） H=2.78 ^ (装配式
钢结构围挡，实际使用
工期1年以内（含1年）
时:材料*0.3)

m 1 124.05 155.73 0 40.62 124.05 155.73 0 40.62

120008-22 预制混凝土基础安装 10m3 0.018 208.5 6427.97 284.67 396.92 3.753 115.70346 5.12406 7.14456

120008-23 预制混凝土基础拆除 10m3 0.018 198.08 17.81 242.57 70.65 3.56544 0.32058 4.36626 1.2717

小计 131.36844 271.75404 9.49032 49.03626

清单项目综合单价 461.64906000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 41.156 1.3917 57.28

技工人工费 元 54.472 1.3602 74.09

材料

氧气 m3 0.012 4.16 0.05

乙炔气 kg 0.024 11.27 0.27

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.906 7.08 6.41

槽钢 kg 0.807 3.27 2.64

钢板 Q235B δ=2.0mm(成品) kg 10.287 3.296 33.91

钢板 Q235B δ=6.0mm(成品) kg 0.09 4.79 0.43

钢梁(成品) kg 13.551 4.62 62.61

钢柱(成品) kg 4.482 4.62 20.71

钢板 Q235B δ=3.0mm(成品) kg 0.543 3.15 1.71

螺栓 M16 套 0.57 1.53 0.87
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锚栓 M24 套 0.762 4.12 3.14

钢管Ф48×3.5(成品) m 1.152 19.12 22.03

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.786 4.79 3.76

钢花管地锚(成品) 套 0.096 24.78 2.38

其他材料费(按百分比计算) 元 1.607 1 1.61

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.014 596 8.34

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.007 173.37 1.21

项目编码 04A004001 项目名称 水马（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 水马 m 1 0 55 0 0 0 55 0 0

小计 0 55 0 0

清单项目综合单价 55.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041201012001 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001700
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C>1

台·次 1 213.09 144.52 2468.83 240.04 213.09 144.52 2468.83 240.04

C16001800
履带式推土机 功率P（
kW） P≤90

台·次 1 213.09 157.25 1944.64 203.21 213.09 157.25 1944.64 203.21

C16002000 压路机 台·次 1 213.09 124.02 1888.53 197.55 213.09 124.02 1888.53 197.55

C16002300 沥青摊铺机 台·次 1 426.18 144.52 2688.96 312.16 426.18 144.52 2688.96 312.16

小计 1065.45 570.31 8990.96 952.96

清单项目综合单价 11579.68000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 783.305 1.3602 1065.45

材料

草袋 个 15 1.33 19.95

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

镀锌铁丝（综合） kg 10 5.31 53.1

橡胶板 m2 0.78 58.41 45.56

镀锌铁丝（综合） kg 20 5.31 106.2

草袋 个 45 1.33 59.85

枕木 m3 0.24 840.71 201.77

其他材料费(按百分比计算) 元 16.61 1 16.61

机械

沥青混凝土自动找平摊铺机 摊铺宽度B（m） B≤7.5 台班 0.25 2631.35 657.84

振动压路机  工作质量M(t) M=10 台班 0.25 808.53 202.13

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.25 1032.95 258.24

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 2 1686.4 3372.8

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.25 1750.85 437.71

平板拖车组 装载质量M（t） M=60 台班 2 2031.12 4062.24

项目编码 041201025001 项目名称 其他措施费 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

小计 0 0 0 0

清单项目综合单价 0

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041201025002 项目名称 为发包人提供办公场所 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 为发包人提供办公场所 项 1 0 80500 0 0 0 80500 0 0

小计 0 80500 0 0

清单项目综合单价 80500.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械
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工程名称：永新路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 1660000
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 1660000.00



专业工程暂估价明细表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：永新路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 274918.26

2 措施项目 5543.67

2.1 安全文明施工 5543.67

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 4444

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1099.67

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 25241.57

5 含税建安工程造价 305703.5

合计 611407.00

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： 永新路-交通工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
274918.2

6
0

1-1
04020500
3001

单柱双圆标
志牌(独立
式）

1.单柱双圆标志牌
2.标志板φ600，采用δ4
铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 2 2932.19 5864.38 0

1-2
04020500
3002

独立式路名
牌(独立式
）

1.1200*360mm
2.标志板1200*360mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 1 2146.41 2146.41 0

1-3
04020500
3003

独立式路名
牌(附着式
）

1.1200*360mm
2.标志板1200*360mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

块 1 552.76 552.76 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-4
04020500
3004

人行横道标
志牌(独立
式）

1.600*600mm
2.标志板600*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 3 2017.9 6053.7 0

1-5
04020500
3005

单柱矩形牌
(指示牌)(
独立式）

1.1500*600mm
2.标志板1500*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 1 3238.7 3238.7 0

1-6
04020500
3006

单柱矩形牌
(指示牌)(
附着式）

1.1500*600mm
2.标志板1500*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

块 1 931.59 931.59 0

工程名称： 永新路-交通工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-7
04020500
3007

单柱矩形牌
(独立式）

1.800*600mm
2.标志板800*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 1 2826.63 2826.63 0

1-8
04020500
3008

单柱矩形牌
(附着式）

1.800*600mm
2.标志板800*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

块 1 687.66 687.66 0

1-9
04020500
7001

标线

1.材料品种:纵向标线
2.线型:(深标II型)
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 284 49.14 13955.76 0

1-10
04020500
7002

标线

1.材料品种:零星标线
2.线型:(深标II型)
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 45.8 58.24 2667.39 0

1-11
04020501
7001

实心分隔柱

1.实心分隔柱
2.Φ168
3.隔离柱材质可用Q355钢
,钢材特性需满足《低合
金高强度结构钢》(GB∕T
1591-2018)的有关要求。
隔离柱表面宜进行热镀锌
防腐处理后刷漆,面漆颜
色宜采用淡灰色,或采用
厚度不小于5mm的拉丝不
锈钢外包
4.IV类(超强级)反光膜
5.基础：C30钢筋砼
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 9 1357.25 12215.25 0

工程名称： 永新路-交通工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-12
04020501
3001

隔离护栏

1.类型:行人隔离栏(2016
款)
2.材料品种:Q235碳钢，
应符合GB-700的要求。钢
构件表面应平齐、光滑,
无缺欠、缺陷,满足YB/T
4427-2014等相关国家、
行业标准,表面质量应达
到B类要求
3.表面处理:钢构件全部
采用热镀锌防腐处理,镀
锌前应确保钢构件表面平
齐、光滑
4.C30混凝土基础
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 87.5 414.05 36229.38 0

1-13
04020501
3002

非机动车隔
离栏

1.类型:非机动车隔离栏
2.材料品种:本结构钢材
均采用Q235钢,应符合GB-
700的要求。钢构件表面
应平齐、光滑,无缺欠、
缺陷,满足 YB/T 4427-
2014等相关国家、行业标
准,表面质量应达到B类要
求
3.表面处理:钢构件全部
采用热镀锌防腐处理
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 473 370.7 175341.1 0

1-14
08060100
6001

太阳能道口
标

1.名称:太阳能道口标（
人行横道）
2.材料品种:人行道口标
标体壳体材料HDPE
3.型号:依据GB-5768.3-
2009-线14人行横道预告
标识线
4.人行道口标标体表面双
面贴IV类(超强级)反光膜
,红白相间,红膜配红光,
白膜配白光;标体为白色
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 2 1732.5 3465 0

1-15
04090100
1001

构件钢筋

1.部位:基础钢筋
2.钢筋规格:热轧光圆钢
筋 HPB300 φ8
3.综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

t 0.161 5890.19 948.32 0

工程名称： 永新路-交通工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-16
04090100
1002

构件钢筋

1.部位:基础钢筋
2.钢筋规格:热轧带肋钢
筋 HRB400 φ12
3.综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

t 0.566 5267.49 2981.4 0

1-17
01050500
2001

基础模板

1.构件类型:基础模板
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 71.46 67.35 4812.83 0

合计
274918.2

6
0

工程名称： 永新路-交通工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永新路-交通工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

5543.67

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 5543.67

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 4444

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1099.67
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 5543.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永新路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 25241.57

合计 25241.57



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-交通工程
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序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 5 页

工程名称： 永新路-交通工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040205003001 项目名称 单柱双圆标志牌(独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
φ600mm铝合金板

块 1 21.29 267.77 0 19.02 21.29 267.77 0 19.02

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.047 441.2 4190.54 12.05 327.14 20.7364 196.95538 0.56635 15.37558

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.0065 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 17.910555 35.131265 4.46979 6.815445

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.1075 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 296.213025 707.24035 73.92345 119.0283

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00188 2027.44 0 5237.74 910.8 3.8115872 0 9.8469512 1.712304

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0141 1646.92 7.16 515.7 473.02 23.221572 0.100956 7.27137 6.669582

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00047 658.28 0 1777.35 301.21 0.3093916 0 0.8353545 0.1415687

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.00047 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.0263153 33.1300603 2.3688564

小计 734.3315308 1639.434266 263.298326 295.1046361

清单项目综合单价 2932.16875920

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 211.555 1.3917 294.42

技工人工费 元 323.419 1.3602 439.91

材料

φ600mm铝合金板 块 1 195.58 195.58

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

铁件(综合) kg 109.65 6.16 675.44

螺栓(综合) kg 6.63 5.01 33.22

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 8.246 5.49 45.27

水 m3 0.105 4.62 0.49

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.475 410.04 194.77

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 18.322 1 18.32

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1303.81 32.6

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0004 1032.95 0.41

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.01 973.52 9.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0003 656.77 0.2

混凝土振动器  插入式 台班 0.055 10.3 0.57

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.08 15.12 1.21

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.5 155.13 77.57

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

项目编码 040205003002 项目名称 独立式路名牌(独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
1200*360mm铝合金板

块 1 21.29 293.7 0 20.32 21.29 293.7 0 20.32

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.04 441.2 4190.54 12.05 327.14 17.648 167.6216 0.482 13.0856

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.039 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 107.46333 256.58022 26.81874 43.18236

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.006 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 16.53282 32.42886 4.12596 6.29118

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00167 2027.44 0 5237.74 910.8 3.3858248 0 8.7470258 1.521036

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0127 1646.92 7.16 515.7 473.02 20.915884 0.090932 6.54939 6.007354

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 658.28 0 1777.35 301.21 0.263312 0 0.71094 0.120484

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.0004 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.022396 28.195796 2.016048

小计 538.3381708 1182.654008 208.8848518 216.517062

清单项目综合单价 2146.39409260

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 172.172 1.3917 239.61

技工人工费 元 219.623 1.3602 298.73

材料

1200*360mm铝合金板 块 1 221.25 221.25

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

铁件(综合) kg 39.78 6.16 245.04

螺栓(综合) kg 6.12 5.01 30.66

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 4.611 5.49 25.31

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

水 m3 0.091 4.62 0.42

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.404 410.04 165.66

其他材料费(按百分比计算) 元 17.838 1 17.84

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1032.95 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 973.52 8.76

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1511.35 0.76

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.022 1303.81 28.68

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.047 10.3 0.48

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.05 15.12 0.76
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机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.198 155.13 30.72

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003003 项目名称 独立式路名牌(附着式） 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
1200*360mm铝合金板

块 1 21.29 293.7 0 20.32 21.29 293.7 0 20.32

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

小计 41.039 456.45 20.145 35.123

清单项目综合单价 552.75700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.26 1.3917 18.45

技工人工费 元 16.607 1.3602 22.59

材料

1200*360mm铝合金板 块 1 221.25 221.25

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 10.66 1 10.66

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

项目编码 040205003004 项目名称 人行横道标志牌(独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
600*600mm铝合金板

块 1 21.29 184.04 0 14.83 21.29 184.04 0 14.83

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.039667 441.2 4190.54 12.05 327.14 17.5010804
166.226150

2
0.47798735 12.97666238

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.037667 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 103.7902885
247.810439

7
25.90208922 41.70640908

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.006334 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 17.45314698
34.2340665

4
4.35563844 6.64138902

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00167 2027.44 0 5237.74 910.8 3.3858248 0 8.7470258 1.521036

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.012734 1646.92 7.16 515.7 473.02 20.97187928 0.09117544 6.5669238 6.02343668

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000397 658.28 0 1777.35 301.21 0.26133716 0 0.70560795 0.11958037

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.000397 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.02222803 27.98432753 2.00092764

小计 535.4925571 1064.63406 207.9946001 209.7924412

清单项目综合单价 2017.91365822

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 171.603 1.3917 238.82

技工人工费 元 218.11 1.3602 296.67

材料

600*600mm铝合金板 块 1 112.68 112.68

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

铁件(综合) kg 38.42 6.16 236.67

螺栓(综合) kg 6.46 5.01 32.36

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 4.558 5.49 25.02

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

水 m3 0.09 4.62 0.42

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.401 410.04 164.43

其他材料费(按百分比计算) 元 16.728 1 16.73

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1032.95 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 973.52 8.76

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1511.35 0.76

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.021 1303.81 27.38

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.046 10.3 0.47

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.049 15.12 0.74

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.193 155.13 29.94

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003005 项目名称 单柱矩形牌(指示牌)(独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
1500*600mm铝合金板

块 1 21.29 654.49 0 38.36 21.29 654.49 0 38.36

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.047 441.2 4190.54 12.05 327.14 20.7364 196.95538 0.56635 15.37558

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.099 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 272.79153 651.31902 68.07834 109.61676

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.006 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 16.53282 32.42886 4.12596 6.29118

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00188 2027.44 0 5237.74 910.8 3.8115872 0 9.8469512 1.712304

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0141 1646.92 7.16 515.7 473.02 23.221572 0.100956 7.27137 6.669582

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00047 658.28 0 1777.35 301.21 0.3093916 0 0.8353545 0.1415687

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.00047 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.0263153 33.1300603 2.3688564

小计 709.5323008 1967.530531 257.109386 304.5088311

清单项目综合单价 3238.68104920

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 206.933 1.3917 287.99

技工人工费 元 309.916 1.3602 421.55

材料

1500*600mm铝合金板 块 1 578.47 578.47

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

铁件(综合) kg 100.98 6.16 622.04

螺栓(综合) kg 6.12 5.01 30.66

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 7.771 5.49 42.66

氧气 m3 0.73 3.64 2.66
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乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

水 m3 0.105 4.62 0.49

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.475 410.04 194.77

其他材料费(按百分比计算) 元 22.093 1 22.09

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0004 1032.95 0.41

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.01 973.52 9.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1303.81 32.6

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0003 656.77 0.2

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.055 10.3 0.57

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.076 15.12 1.15

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.461 155.13 71.51

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003006 项目名称 单柱矩形牌(指示牌)(附着式） 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
1500*600mm铝合金板

块 1 21.29 654.49 0 38.36 21.29 654.49 0 38.36

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

小计 41.039 817.24 20.145 53.163

清单项目综合单价 931.58700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.26 1.3917 18.45

技工人工费 元 16.607 1.3602 22.59

材料

1500*600mm铝合金板 块 1 578.47 578.47

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 14.23 1 14.23

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

项目编码 040205003007 项目名称 单柱矩形牌(独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
800*600mm铝合金板

块 1 21.29 422.17 0 26.74 21.29 422.17 0 26.74

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.04 441.2 4190.54 12.05 327.14 17.648 167.6216 0.482 13.0856

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.088 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 242.48136 578.95024 60.51408 97.43712

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.006 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 16.53282 32.42886 4.12596 6.29118

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00167 2027.44 0 5237.74 910.8 3.3858248 0 8.7470258 1.521036

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0127 1646.92 7.16 515.7 473.02 20.915884 0.090932 6.54939 6.007354

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 658.28 0 1777.35 301.21 0.263312 0 0.71094 0.120484

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.0004 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.022396 28.195796 2.016048

小计 673.3562008 1633.494028 242.5801918 277.191822

清单项目综合单价 2826.62224260

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 197.335 1.3917 274.63

技工人工费 元 293.14 1.3602 398.73

材料

800*600mm铝合金板 块 1 348.45 348.45

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

铁件(综合) kg 89.76 6.16 552.92

螺栓(综合) kg 6.12 5.01 30.66

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 7.192 5.49 39.48

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

水 m3 0.091 4.62 0.42

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.404 410.04 165.66

其他材料费(按百分比计算) 元 19.43 1 19.43

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1032.95 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 973.52 8.76

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1511.35 0.76

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.022 1303.81 28.68

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.047 10.3 0.48

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.071 15.12 1.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.413 155.13 64.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003008 项目名称 单柱矩形牌(附着式） 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
800*600mm铝合金板

块 1 21.29 422.17 0 26.74 21.29 422.17 0 26.74

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

小计 41.039 584.92 20.145 41.543

清单项目综合单价 687.64700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.26 1.3917 18.45

技工人工费 元 16.607 1.3602 22.59

材料

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

800*600mm铝合金板 块 1 348.45 348.45

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88
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材料
镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 11.93 1 11.93

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

项目编码 040205007001 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-31
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 588.21 2506.44 1435.74 383.58 5.8821 25.0644 14.3574 3.8358

小计 5.8821 25.0644 14.3574 3.8358

清单项目综合单价 49.13970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.901 1.3917 2.65

技工人工费 元 2.38 1.3602 3.24

材料

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 4.58 20.09

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.169 9.36 1.58

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.248 1 0.25

机械

热熔釜溶解车 台班 0.01 400.44 4

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01 501.83 5.02

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 533.47 5.33

项目编码 040205007002 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-37
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 882.52 2506.44 1938.24 497.36 8.8252 25.0644 19.3824 4.9736

小计 8.8252 25.0644 19.3824 4.9736

清单项目综合单价 58.24560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.852 1.3917 3.97

技工人工费 元 3.57 1.3602 4.86

材料

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 4.58 20.09

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.169 9.36 1.58

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.248 1 0.25

机械

热熔釜溶解车 台班 0.014 400.44 5.61

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.014 501.83 7.03

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.014 533.47 7.47

项目编码 040205017001 项目名称 实心分隔柱 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
Φ168实心分隔柱,微膨
胀添加剂,普通预拌混
凝土 C20,骨料最大粒
径31.5mm

10根 0.1 1000.38 8934.61 283.33 731.7 100.038 893.461 28.333 73.17

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.006 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 16.53282 39.47388 4.12596 6.64344

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.028778 441.2 3946.64 12.05 314.95 12.6968536
113.576405

9
0.3467749 9.0636311

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001296 2027.44 0 5237.74 910.8 2.62756224 0 6.78811104 1.1803968

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.010078 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.59765976 0.07215848 5.1972246 4.76709556

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000288 658.28 0 1777.35 301.21 0.18958464 0 0.5118768 0.08674848

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.000288 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.01612512 20.30097312 1.45155456

小计 148.6824802 1046.59957 65.60392046 96.3628665

清单项目综合单价 1357.24883672

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 48.711 1.3917 67.79

技工人工费 元 59.469 1.3602 80.89

材料

Φ168实心分隔柱 根 1.01 672.57 679.3

铁件(综合) kg 6.12 6.16 37.7

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.316 5.49 1.73

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 386.13 223.57

微膨胀添加剂 m3 0.288 17.7 5.1

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.022 3294.69 72.48

角钢(综合) kg 3.25 3.371 10.96

超强级反光膜 m2 0.048 123.89 5.95

水 m3 0.069 4.62 0.32

其他材料费(按百分比计算) 元 10.01 1 10.01

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.015 1303.81 19.56

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.003 15.12 0.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.026 155.13 4.03

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0003 1511.35 0.45

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1032.95 0.31

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.007 973.52 6.81

混凝土振动器  插入式 台班 0.034 10.3 0.35

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.013 596 7.75

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.045 457.23 20.58

项目编码 040205013001 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-46
隔离栏安装 固定式路
侧护栏 高度H(m) H≤1

100m 0.01 1542.75 35790.1 1141.52 2279.32 15.4275 357.901 11.4152 22.7932

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.000162 2027.44 0 5237.74 910.8 0.32844528 0 0.84851388 0.1475496

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.001432 1646.92 7.16 515.7 473.02 2.35838944 0.01025312 0.7384824 0.67736464

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000018 658.28 0 1777.35 301.21 0.01184904 0 0.0319923 0.00542178

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.000018 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.00100782 1.26881082 0.09072216

小计 18.12618376 357.9122609 14.3029994 23.71425818

清单项目综合单价 414.05570228

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.923 1.3917 9.63

技工人工费 元 6.241 1.3602 8.49

材料

水 m3 0.002 4.62 0.01

超强级反光膜 m2 0.004 123.89 0.5

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 2.02 1.1 2.22

行人隔离栏(2016款)预制件 H=1.0m m 1.001 336.28 336.62

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.044 410.04 18.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.358 1 0.36
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材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00003 1032.95 0.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.001 973.52 0.97

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.0004 1161.72 0.46

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00002 1511.35 0.03

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.001 1303.81 1.3

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0004 512.64 0.21

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00001 656.77 0.01

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.008 533.47 4.27

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.024 297.81 7.15

项目编码 040205013002 项目名称 非机动车隔离栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-48
隔离栏安装 活动式路
中护栏 高度H(m)
H≤0.7

100m 0.01 730.32 33401.46 1004.02 1935.08 7.3032 334.0146 10.0402 19.3508

小计 7.3032 334.0146 10.0402 19.3508

清单项目综合单价 370.70880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.36 1.3917 3.28

技工人工费 元 2.955 1.3602 4.02

材料

超强级反光膜 m2 0.003 123.89 0.37

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 2.273 1.1 2.5

机动车隔离栏(60×20mm扁钢)预制件 H=0.7m m 1.001 261.95 262.21

移动式护栏铸铁底座 400mm×400mm×100mm 个 0.5 137.17 68.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.334 1 0.33

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.013 533.47 6.94

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.011 297.81 3.28

项目编码 080601006001 项目名称 太阳能道口标 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 太阳能道口标 套 1 0 1650 0 0 0 1650 0 0

小计 0 1650 0 0

清单项目综合单价 1650.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 040901001001 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-1换
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10 ^
热轧光圆钢筋 HPB300
φ8

t 1 560.93 3394.19 22.29 319.74 560.93 3394.19 22.29 319.74

040205-2
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1174.23 41.81 59.9 317.1 1174.23 41.81 59.9 317.1

小计 1735.16 3436 82.19 636.84

清单项目综合单价 5890.19000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 211.73 1.3917 294.66

技工人工费 元 1059.029 1.3602 1440.49

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 t 1.02 3294.69 3360.58

镀锌钢丝(综合) kg 9.09 4.6 41.81

其他材料费(按百分比计算) 元 33.61 1 33.61

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.3 37.15 11.15

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 38.16 4.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.4 6.94

项目编码 040901001002 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.3 265.91 377.45 3308.74 8.3 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3393.04 153.15 502.98

清单项目综合单价 5267.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 010505002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-2 基础 模板 10m2 0.1 389.11 172.21 0.55 111.62 38.911 17.221 0.055 11.162

小计 38.911 17.221 0.055 11.162

清单项目综合单价 67.34900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.258 1.3917 10.1

技工人工费 元 21.181 1.3602 28.81

材料

组合钢模板 kg 0.59 5.31 3.13

钢钉(综合) kg 0.024 4.87 0.12

零星卡具 kg 1.205 5.49 6.62

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

模板嵌缝料 kg 0.05 7.08 0.35

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢支撑 kg 0.232 3.72 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.338 1 0.34

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.002 26.18 0.05
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工程名称：永新路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：永新路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 180702.59

2 措施项目 4946.56

2.1 安全文明施工 4946.56

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 4223.75

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 722.81

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 16708.42

5 含税建安工程造价 202357.57

合计 404715.14

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
180702.5

9
0

1-1
01050202
6001

挡土墙

(1)混凝土强度等级:C30
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 110.99 606.19 67281.03 0

1-2
01050501
5001

挡土墙模板

(1)模板部位:挡土墙
(2)模板材质:木模板
(3)支模高度:按设计要求
综合考虑
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 739.3 79.49 58766.96 0

1-3
04030300
1002

混凝土垫层

(1)混凝土强度等级:C20
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 18.23 505.34 9212.35 0

1-4
01050500
1002

垫层模板

(1)垫层部位:挡土墙垫层
(2)模板材质:木模板
(3)支模高度:按设计要求
综合考虑
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 13.97 40.61 567.32 0

1-5
04090100
1003

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ10
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 3.705 5577.45 20664.45 0

1-6
04090100
1004

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ12
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 0.238 5267.49 1253.66 0

1-7
04090100
1005

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ14
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 0.547 5217.94 2854.21 0
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1-8
04090100
1006

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ16
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 1.538 5173.21 7956.4 0

1-9
04090100
1007

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ18
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 1.219 5119.34 6240.48 0

1-10
04090100
1008

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ20
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 1.138 5189.57 5905.73 0

合计
180702.5

9
0

工程名称： 永新路-挡土墙工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永新路-挡土墙工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

4946.56

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 4946.56

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 4223.75

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 722.81
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 4946.56

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永新路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 16708.42

合计 16708.42



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永新路-挡土墙工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 010502026001 项目名称 挡土墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-24换
混凝土挡土墙 混凝土
^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 895.92 4337.96 348.96 478.92 89.592 433.796 34.896 47.892

小计 89.592 433.796 34.896 47.892

清单项目综合单价 606.17600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.379 1.3917 21.4

技工人工费 元 50.131 1.3602 68.19

材料

水 m3 0.339 4.62 1.57

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 421.61 427.93

其他材料费(按百分比计算) 元 4.295 1 4.3

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1683 33.66

混凝土振动器  插入式 台班 0.12 10.3 1.24

项目编码 010505015001 项目名称 挡土墙模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-11 混凝土挡土墙 模板 100m2 0.01 3877.45 914.9 1946.32 1210.88 38.7745 9.149 19.4632 12.1088

小计 38.7745 9.149 19.4632 12.1088

清单项目综合单价 79.49550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.869 1.3917 9.56

技工人工费 元 21.478 1.3602 29.21

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.023 4.65 0.11

对拉螺栓 kg 0.212 4.09 0.87

钢模板连接件 kg 0.235 3.89 0.91

松杂枋板材 m3 0.001 1685.84 1.69

模板嵌缝料 kg 0.05 0.87 0.04

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢模板 kg 0.59 5.31 3.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.368 4.25 1.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.091 1 0.09

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.019 938.51 17.83

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.003 560.78 1.68

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0002 26.18 0.01

项目编码 040303001002 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.1 713.08 3948.71 5.05 386.5 71.308 394.871 0.505 38.65

小计 71.308 394.871 0.505 38.65

清单项目综合单价 505.33400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.098 1.3917 62.76

技工人工费 元 6.282 1.3602 8.54

材料

水 m3 0.21 4.62 0.97

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 386.13 389.99

其他材料费(按百分比计算) 元 3.91 1 3.91

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.049 10.3 0.5

项目编码 010505001002 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-1 垫层 模板 10m2 0.1 229.78 100.33 9.54 66.5 22.978 10.033 0.954 6.65

小计 22.978 10.033 0.954 6.65

清单项目综合单价 40.61500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.715 1.3917 3.78

技工人工费 元 14.115 1.3602 19.2

材料

钢钉(综合) kg 0.197 4.87 0.96

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.197 1 0.2

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 560.78 0.56

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.015 26.18 0.39

项目编码 040901001003 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-7换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ10

t 1 472.16 3395.54 11.14 295.52 472.16 3395.54 11.14 295.52

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1037.21 25.94 59.9 280.04 1037.21 25.94 59.9 280.04

小计 1509.37 3421.48 71.04 575.56

清单项目综合单价 5577.45000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 190.825 1.3917 265.57

技工人工费 元 914.429 1.3602 1243.81

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 kg 1020 3.296 3361.92

镀锌钢丝(综合) kg 5.64 4.6 25.94

其他材料费(按百分比计算) 元 33.62 1 33.62

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 38.16 4.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.4 6.94

项目编码 040901001004 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.3 265.91 377.45 3308.74 8.3 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3393.04 153.15 502.98

清单项目综合单价 5267.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76
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机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001005 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14

t 1 377.45 3261.55 8.3 263.55 377.45 3261.55 8.3 263.55

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3345.85 153.15 500.62

清单项目综合单价 5217.94000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1025 3.15 3228.75

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.29 1 32.29

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001006 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ16

t 1 377.45 3218.95 8.3 261.42 377.45 3218.95 8.3 261.42

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3303.25 153.15 498.49

清单项目综合单价 5173.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.025 3108.85 3186.57

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.87 1 31.87

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001007 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ18

t 1 377.45 3167.64 8.3 258.86 377.45 3167.64 8.3 258.86

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3251.94 153.15 495.93

清单项目综合单价 5119.34000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ18 t 1.025 3059.29 3135.77

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.36 1 31.36

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001008 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ20

t 1 377.45 3234.53 8.3 262.2 377.45 3234.53 8.3 262.2

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3318.83 153.15 499.27

清单项目综合单价 5189.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 t 1.025 3123.89 3201.99

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.03 1 32.03

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48



发包人提供材料一览表
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工程名称：永新路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页
工程名称：永新路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 549411.68

2 措施项目 32952.1

2.1 安全文明施工 13241.2

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 11043.55

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 2197.65

2.2 其他措施项目费 19710.9

3 其他项目费 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 52412.74

5 含税建安工程造价 634776.52

合计 1269553.04

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 新建 521170.2 0

1-1
05010300
1001

栽植乔木

(1)种类:紫花风铃木(控
根二年以上苗,全冠移植)
(2)米(地)径:13-14cm
(3)冠幅:250-300cm
(4)高度:450-500cm、枝
下高250-270cm
(5)养护期：成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

株 90 3058.71 275283.9 0

1-2
05020101
4001

树池盖板箅
子

(1)尺寸规格:1500*1500
(2)材质：5厚304不锈钢
树池篦子
(3)5厚橡胶垫
(4)1:2.5水泥砂浆
(5)30x30x3镀锌方钢管、
L=100,支撑不锈钢板
(6)散置φ8~10景观陶粒
两层
(7)回填掺沙种植土
(8)DE110排水管，外包土
工布
(9)其他:满足招标文件及
技术要求、设计图纸及规
范、清单规范要求

套 90 2732.07 245886.3 0

2 迁移 28241.48 0

2-1
05010300
1002

迁移苗木

(1)项目场地原有乔灌迁
移
(2)种类:综合考虑
(3)胸径或干径:10cm以上
，20cm以内
(4)株高、冠径:综合考虑
(5)土球直径:综合考虑
(6)起挖方式:综合考虑
(7)视迁移需要开展外部
协调及手续办理等相关工
作
(8)综合考虑苗木迁移后
的养护,为保证成活采取
的相关管理措施和费用
(9)苗木迁移受纳地点、
运距等投标人自行综合考
虑
(10)满足设计图纸、相关
规范及规定、招标文件及
其技术要求

株 14 451.76 6324.64 0



分部分项工程项目清单计价表
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2-2
05010300
1003

迁移苗木

(1)项目场地原有乔灌迁
移
(2)种类:综合考虑
(3)胸径或干径:20cm以上
30cm
(4)株高、冠径:综合考虑
(5)土球直径:综合考虑
(6)起挖方式:综合考虑
(7)视迁移需要开展外部
协调及手续办理等相关工
作
(8)综合考虑苗木迁移后
的养护,为保证成活采取
的相关管理措施和费用
(9)苗木迁移受纳地点、
运距等投标人自行综合考
虑
(10)满足设计图纸、相关
规范及规定、招标文件及
其技术要求

株 13 757.83 9851.79 0

2-3
05010300
1004

迁移苗木

(1)项目场地原有乔灌迁
移
(2)种类:综合考虑
(3)胸径或干径:30cm以上
40cm
(4)株高、冠径:综合考虑
(5)土球直径:综合考虑
(6)起挖方式:综合考虑
(7)视迁移需要开展外部
协调及手续办理等相关工
作
(8)综合考虑苗木迁移后
的养护,为保证成活采取
的相关管理措施和费用
(9)苗木迁移受纳地点、
运距等投标人自行综合考
虑
(10)满足设计图纸、相关
规范及规定、招标文件及
其技术要求

株 4 1509.19 6036.76 0

工程名称： 永新路-景观绿化工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-4
05010300
1005

迁移苗木

(1)项目场地原有乔灌迁
移
(2)种类:综合考虑
(3)胸径或干径:40cm以上
50cm
(4)株高、冠径:综合考虑
(5)土球直径:综合考虑
(6)起挖方式:综合考虑
(7)视迁移需要开展外部
协调及手续办理等相关工
作
(8)综合考虑苗木迁移后
的养护,为保证成活采取
的相关管理措施和费用
(9)苗木迁移受纳地点、
运距等投标人自行综合考
虑
(10)满足设计图纸、相关
规范及规定、招标文件及
其技术要求

株 1 2157.28 2157.28 0

2-5
05010300
1006

迁移苗木

(1)项目场地原有乔灌迁
移
(2)种类:综合考虑
(3)胸径或干径:60cm以上
70cm
(4)株高、冠径:综合考虑
(5)土球直径:综合考虑
(6)起挖方式:综合考虑
(7)视迁移需要开展外部
协调及手续办理等相关工
作
(8)综合考虑苗木迁移后
的养护,为保证成活采取
的相关管理措施和费用
(9)苗木迁移受纳地点、
运距等投标人自行综合考
虑
(10)满足设计图纸、相关
规范及规定、招标文件及
其技术要求

株 1 3871.01 3871.01 0

合计
549411.6

8
0

工程名称： 永新路-景观绿化工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永新路-景观绿化工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

32952.1

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 13241.2

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 11043.55

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 元 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 元 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 元 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 元 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 元 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 元 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 元 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2197.65
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_2+B13_3 100 0

1-13-1 13.2 环绕 元 100 0
1-13-2 13.3 假植 元 100 0
1-14 14 其他 项 100 19710.9

1-14-1 050403001001 树木支撑架

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

项 90 219.01 19710.9

合计 32952.1

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 暂估价 0

2.1 材料暂估价 0

2.2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 合同中约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永新路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税 A1+A2+A3-Z22 9 52412.74

合计 52412.74



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永新路-景观绿化工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 050103001001 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-129换
种植乔木(米径) 15cm
以内 ^
紫花风铃木 13-14cm

株 1 139.93 2636.93 48.07 172.31 139.93 2636.93 48.07 172.31

050011-2
单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内

100株·月 0.03 1149.7 166.76 392.19 340.6 34.491 5.0028 11.7657 10.218

小计 174.421 2641.9328 59.8357 182.528

清单项目综合单价 3058.71750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 104.32 1.3656 142.46

技工人工费 元 23.955 1.3342 31.96

材料

紫花风铃木 13-14cm 株 1.1 2385.32 2623.85

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

有机肥 kg 10 0.33 3.3

水 m3 0.853 4.62 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 8.082 1 8.08

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 621.47 1.86

手动油锯机 台班 0.057 30.51 1.74

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 533.47 8

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 689.46 12.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.038 938.51 35.66

项目编码 050201014001 项目名称 树池盖板箅子 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-274换
护树篦子 铸铁安装 ^
5厚304不锈钢树池篦子

m2 2.25 44.76 832.9 29.47 55.59 100.71 1874.025 66.3075 125.0775

050005-13换
砂浆找平层(厚20mm)
在混凝土上 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.0015 1218.5 770.27 0 360.95 1.82775 1.155405 0 0.541425

050007-109换
铺轻质陶粒隔热块 ^
水,湿拌砌筑砂浆 M10

100m2 0.0225 3898.97 2912.98 0 1177.4 87.726825 65.54205 0 26.4915

050003-105 预埋件 铁件 t 0.0314 4135.86 5768.57 761.09 1437.25 129.866004 181.133098 23.898226 45.12965

040302-41 横向排水管 100m 0.001 898.09 1401.64 0 307.74 0.89809 1.40164 0 0.30774

小计 321.028669 2123.257193 90.205726 197.547815

清单项目综合单价 2732.03940300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.228 1.3917 0.32

技工人工费 元 0.427 1.3602 0.58

普工人工费 元 38.82 1.3656 53.01

技工人工费 元 200.204 1.3342 267.11

材料

土工织物布200g/m2 m2 0.004 7.08 0.03

硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 m 0.106 12.73 1.35

铁件 kg 31.714 5.4 171.26

轻质陶粒块 330×330×90 千块 0.02 2957.07 59.14

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.02 326.44 6.53

水 m3 0.001 4.62 0

素水泥浆 m3 0.0002 498.2 0.1

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.003 353.39 1.06

电焊条 结422 φ3.2mm kg 2.12 6.37 13.5

碎石 5～10mm m3 0.119 141.75 16.87

防锈漆 红色 kg 0.383 14.65 5.61

5厚304不锈钢树池篦子 m2 2.363 776.7 1835.34

其他材料费(按百分比计算) 元 13.683 1 13.68

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.52 173.37 90.15

项目编码 050103001002 项目名称 迁移苗木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-13
起挖乔木(带土球) 米
径15cm以内

株 1 64.78 7.74 39.7 20.36 64.78 7.74 39.7 20.36

050010-60
汽车运乔木(土球
φ60cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 1428 0 533.47 416 14.28 0 5.3347 4.16

050010-129换
种植乔木(米径) 15cm
以内 ^ 乔木 米径
15.0cm

株 1 139.93 5.21 48.07 40.72 139.93 5.21 48.07 40.72

050011-2
单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内

100株·月 0.03 1149.7 166.76 392.19 340.6 34.491 5.0028 11.7657 10.218

小计 253.481 17.9528 104.8704 75.458

清单项目综合单价 451.76220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 129.44 1.3656 176.76

技工人工费 元 57.501 1.3342 76.72

材料

塑料网 m2 3.3 2.3 7.59

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

有机肥 kg 10 0.33 3.3

水 m3 0.853 4.62 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.362 1 0.36

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 621.47 1.86

手动油锯机 台班 0.089 30.51 2.72

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.08 533.47 42.68

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 689.46 12.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.048 938.51 45.05

项目编码 050103001003 项目名称 迁移苗木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-15
起挖乔木(带土球) 米
径25cm以内

株 1 119.57 16.02 49.46 35.98 119.57 16.02 49.46 35.98

050010-60
汽车运乔木(土球
φ60cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 1428 0 533.47 416 14.28 0 5.3347 4.16

050010-131换
种植乔木(米径) 25cm
以内 ^ 乔木 米径
22.0cm

株 1 278.52 8.91 83.97 80.15 278.52 8.91 83.97 80.15

050011-2
单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内

100株·月 0.03 1149.7 166.76 392.19 340.6 34.491 5.0028 11.7657 10.218

小计 446.861 29.9328 150.5304 130.508

清单项目综合单价 757.83220000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 214.252 1.3656 292.58

技工人工费 元 115.633 1.3342 154.28

材料

塑料网 m2 6.83 2.3 15.71

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

有机肥 kg 13 0.33 4.29

水 m3 1.438 4.62 6.64

其他材料费(按百分比计算) 元 0.532 1 0.53

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.06 1089.17 65.35

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 621.47 1.86
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机械

手动油锯机 台班 0.102 30.51 3.11

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.087 533.47 46.41

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.027 689.46 18.62

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.016 938.51 15.02

项目编码 050103001004 项目名称 迁移苗木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-17
起挖乔木(带土球) 米
径35cm以内

株 1 283.78 24.54 95.81 83.16 283.78 24.54 95.81 83.16

050010-68
汽车运乔木(土球
φ140cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 11357.82 0 12336.48 3887.1 113.5782 0 123.3648 38.871

050010-133换
种植乔木(米径) 35cm
以内 ^ 乔木 米径
32.0cm

株 1 369.48 28.17 147.18 109.7 369.48 28.17 147.18 109.7

050011-3
单排、独立乔木类养护
(米径) 50cm以内

100株·月 0.03 1831.49 238.87 452.23 528.91 54.9447 7.1661 13.5669 15.8673

小计 821.7829 59.8761 379.9217 247.5983

清单项目综合单价 1509.17900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 360.847 1.3656 492.77

技工人工费 元 246.595 1.3342 329.01

材料

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

塑料网 m2 10.46 2.3 24.06

肥料 kg 0.886 1.77 1.57

杀虫药剂(综合) kg 0.082 22.12 1.81

有机肥 kg 15 0.33 4.95

水 m3 2.771 4.62 12.8

其他材料费(按百分比计算) 元 0.836 1 0.84

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.068 1241.79 84.44

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.068 938.51 63.82

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.024 1089.17 26.14

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.041 621.47 25.48

手动油锯机 台班 0.129 30.51 3.94

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.214 533.47 114.16

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.091 689.46 62.74

项目编码 050103001005 项目名称 迁移苗木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-19
起挖乔木(带土球) 米
径50cm以内

株 1 515.61 35.66 129.65 147.49 515.61 35.66 129.65 147.49

050010-70
汽车运乔木(土球
φ160cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 17034.97 0 18497.36 5829.65 170.3497 0 184.9736 58.2965

050010-135换
种植乔木(米径) 45cm
以内 ^ 乔木 米径
42.0cm

株 1 467.41 30.78 186.93 138.58 467.41 30.78 186.93 138.58

050011-3
单排、独立乔木类养护
(米径) 50cm以内

100株·月 0.03 1831.49 238.87 452.23 528.91 54.9447 7.1661 13.5669 15.8673

小计 1208.3144 73.6061 515.1205 360.2338

清单项目综合单价 2157.27480000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 469.763 1.3656 641.51

技工人工费 元 424.834 1.3342 566.81

材料

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

塑料网 m2 15.2 2.3 34.96

肥料 kg 0.886 1.77 1.57

杀虫药剂(综合) kg 0.082 22.12 1.81

有机肥 kg 17 0.33 5.61

水 m3 3.191 4.62 14.74

其他材料费(按百分比计算) 元 1.066 1 1.07

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.085 1461.1 124.19

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.034 1241.79 42.22

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.101 938.51 94.79

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.064 621.47 39.77

手动油锯机 台班 0.155 30.51 4.73

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.275 533.47 146.7

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.091 689.46 62.74

项目编码 050103001006 项目名称 迁移苗木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-21
起挖乔木(带土球) 米
径80cm以内

株 1 784.44 49.81 166.52 221.97 784.44 49.81 166.52 221.97

050010-74
汽车运乔木(土球
φ200cm以内) 运5km以
内

100株 0.01 38331.3 0 45045.59 13362.28 383.313 0 450.4559 133.6228

050010-138换
种植乔木(米径) 80cm
以内 ^ 乔木 米径
70.0cm

株 1 964.24 32.61 286.73 277.28 964.24 32.61 286.73 277.28

050011-4
单排、独立乔木类养护
(米径) 50cm以上

100株·月 0.03 2457.55 329.84 510.15 703.26 73.7265 9.8952 15.3045 21.0978

小计 2205.7195 92.3152 919.0104 653.9706

清单项目综合单价 3871.01570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 928.932 1.3656 1268.55

技工人工费 元 702.421 1.3342 937.17

材料

镀锌铁丝(综合) kg 2 4.6 9.2

胶管(水管) m 1.5 3.1 4.65

塑料网 m2 21.23 2.3 48.83

肥料 kg 0.975 1.77 1.73

杀虫药剂(综合) kg 0.087 22.12 1.92

有机肥 kg 20 0.33 6.6

水 m3 3.879 4.62 17.92

其他材料费(按百分比计算) 元 1.461 1 1.46

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.228 1089.17 248.33

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.195 1461.1 284.91

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.084 621.47 52.2

手动油锯机 台班 0.189 30.51 5.77

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.489 533.47 260.87

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.098 689.46 67.57

项目编码 050403001001 项目名称 树木支撑架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-279
镀锌钢管护树桩制作、
安装 四桩

套 1 53.27 144.42 0 21.32 53.27 144.42 0 21.32

小计 53.27 144.42 0 21.32

清单项目综合单价 219.01000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 39.928 1.3342 53.27

材料

镀锌钢管护树桩(四桩) 套 1 141.59 141.59
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材料 其他材料费(按百分比计算) 元 2.83 1 2.83

机械



发包人提供材料一览表
第 1 页，共 1 页

工程名称：永新路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：永新路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 0

2 措施项目 177066.46

2.1 安全文明施工 177066.46

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 0

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 177066.46

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 0

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 15935.98

5 含税建安工程造价 193002.44

合计 386004.88

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 永新路-水土保持工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

合计 0 0



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 永新路-水土保持工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

177066.46

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 177066.46

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 0

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 177066.46

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 88272.04

1-1-2-7-1 040201021001 土工合成材料
1.基层整平
2.铺设
3.固定

m2 6652 13.27 88272.04

1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 88794.42

1-1-2-8-1 040201022001 排水沟

1.沟槽开挖、回填
2.模板制作、安装、拆除
3.垫层、基础铺筑
4.混凝土浇捣、养护
5.侧墙浇捣或砌筑
6.勾缝、抹面
7.盖板安装
8.余方外运

m 858 103.49 88794.42

1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 0
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 177066.46

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永新路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 15935.98

合计 15935.98



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永新路-水土保持工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040201021001 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.01 631.78 503.21 0 192.35 6.3178 5.0321 0 1.9235

小计 6.3178 5.0321 0 1.9235

清单项目综合单价 13.27340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.5 1.3917 3.48

技工人工费 元 2.087 1.3602 2.84

材料

铁钉(综合) kg 0.011 4.87 0.05

土工布 m2 1.115 4.42 4.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

项目编码 040201022001 项目名称 排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-21 砌筑排水沟 内抹灰 100m2 0.021181 2742.98 756.69 0 763.69 58.09905938
16.0274508

9
0 16.17571789

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.000375 2027.44 0 5736.18 946.42 0.76029 0 2.1510675 0.3549075

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.00375 1646.92 7.16 515.7 473.02 6.17595 0.02685 1.933875 1.773825

小计 65.03529938 16.05430089 4.0849425 18.30445039

清单项目综合单价 103.47899316

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.767 1.3917 19.16

技工人工费 元 33.726 1.3602 45.87

材料

湿拌抹灰砂浆 M5 m3 0.051 316.35 16.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

水 m3 0.006 4.62 0.03

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.001 1161.72 1.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.001 512.64 0.51

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.002 973.52 1.95

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0001 1032.95 0.1



发包人提供材料一览表
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工程名称：永新路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永新路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1714555.62

2 措施项目 38542.42

2.1 安全文明施工 38542.42

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 31684.2

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 6858.22

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 157778.82

5 含税建安工程造价 1910876.86

合计 3821753.72

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 6 页工程名称： 永新路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 电力工程
1170282.

70
0

1-1
04080300
3001

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:6dn200
3.材质:HDPE δ=15mm
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 16 404.51 6472.16 0

1-2
04080300
3002

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:14dn200
3.材质:HDPE δ=15mm
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 420 809.01 339784.2 0

1-3
04080300
3003

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:8SC200+2SC50
3.材质:热浸塑钢管 SC50
δ=4.0mm
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 1511.06 7555.3 0

1-4
04050100
5001

塑料管

1.名称:电缆井排水管
2.材质及规格:PVC-U-
Φ150 δ=5.0mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 175 85.68 14994 0

1-5
04080300
4001

管道包封

1.名称:电力管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:6dn200
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 467.74 4677.4 0

1-6
04080300
4002

管道包封

1.名称:电力管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:14dn200
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 914.27 9142.7 0

1-7
04080300
4003

管道包封

1.名称:电力管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式
:8SC200+2SC50
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 673.97 3369.85 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-8
04050400
2001

现浇混凝土
井

1.种类:A型钢筋砼电缆井
2.规格:4.25x3.5x2.0m(
长x宽x深）
3.垫层、基础材质及厚度
:C20混凝土垫层 100mm
4.混凝土强度等级:C30抗
渗混凝土浇筑
5.盖板材质、规格:预制
盖板 2.1x0.3x0.1m(长x
宽x深）
6.预埋:预埋角钢
120x105x5mm(长x宽x深）
7.土方:挖土方、回填、
夯实、弃土外运
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 17 27029.71
459505.0

7
0

1-9
04050400
2002

现浇混凝土
井

1.种类:B型钢筋砼电缆井
2.规格:2.0x1.5x2.0m(长
x宽x深)
3.垫层、基础材质及厚度
:C20混凝土垫层 100mm
4.混凝土强度等级:C30抗
渗混凝土浇筑
5.盖板材质、规格:预制
盖板 1.7x0.3x0.1m(长x
宽x深)
6.预埋:预埋角钢
120x105x5mm(长x宽x深)
7.土方:挖土方、回填、
夯实、弃土外运
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 18384.15 18384.15 0

1-10
04010100
2001

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3
1839.2

4
10.93 20102.89 0

1-11
04010300
1002

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 376.66 26.43 9955.12 0

1-12
04010300
1003

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3
1462.5

8
110.61

161775.9
7

0

1-13
04010300
3003

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3
1462.5

8
78.33

114563.8
9

0

2 通信工程
249792.6

1
0

工程名称： 永新路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-1
04080300
3004

电缆排管

1.规格:通信排管
2.材质:PVC-U Ф110
δ=5mm
3.排管排列形式:15Ф110
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 418.5 307.27 128592.5 0

2-2
04080300
3005

电缆排管

1.规格:通信排管
2.材质:PVC-U Ф110
δ=5mm
3.排管排列形式:6Ф110
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 39 122.91 4793.49 0

2-3
04080300
3006

电缆排管

1.规格:通信排管
2.材质:SC Ф110
δ=4.0mm
3.排管排列形式:8Ф110
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 7 519.26 3634.82 0

2-4
04080300
4004

管道包封

1.名称:通信管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:6Ф110
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 467.74 4677.4 0

2-5
04080300
4005

管道包封

1.名称:通信管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:8Ф110
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 7 273.04 1911.28 0

2-6
04050400
1001

砌筑井

1.种类、规格:中号直通
型人孔通信井
2.说明:参照图集 YD5178-
2017 RK(Ⅰ)-2-1
3.盖板:下层式铺装盖板
（装饰盖板）安装
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 2 6910.93 13821.86 0

工程名称： 永新路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-7
04050400
1002

砌筑井

1.种类、规格:中号三通
型人孔通信井
2.说明:参照图集 YD5178-
2017 RK(Ⅰ)-2-2
3.盖板:下层式铺装盖板
（装饰盖板）安装
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 8 11042.41 88339.28 0

2-8
04010100
2002

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 30 10.93 327.9 0

2-9
04010300
1004

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 8.2 26.43 216.73 0

2-10
04010300
1005

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 16 110.61 1769.76 0

2-11
04010300
3004

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 21.8 78.33 1707.59 0

3
照明路灯工
程

294480.3
1

0

3-1
04080500
1001

常规照明灯

1.灯杆材质、高度:单臂
路灯 H=11.0m
2.灯架形式及臂长:臂长
L=2.0m
3.光源数量、技术要求
:LED 120W
4.附件配置要求:基础地
脚螺栓、法兰底盘预埋、
卡盘安装
5.垫层材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C20混凝
土垫层100mm
6.基础材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C30钢筋
混凝土
7.接地要求:角钢接地制
安
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 14 5880.9 82332.6 0

3-2
04080300
3007

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:4dn100
3.材质:热浸塑钢管 NHAP
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 20 259.62 5192.4 0

工程名称： 永新路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-3
04080300
4006

管道包封

1.名称:电力管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:4dn100
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 187.86 1878.6 0

3-4
04080300
3008

电缆排管

1.规格:电力排管安装
2.材质:PVC-U Ф75
δ=3.5mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 840 12.82 10768.8 0

3-5
04080300
3009

电缆排管

1.规格:电力排管安装
2.材质:PVC Ф50
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 450 11.07 4981.5 0

3-6
04080300
1001

电缆

1.型号:电力电缆
2.规格:YJV-1kV-5*25mm2
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 441 144.64 63786.24 0

3-7
03040900
3001

电力电缆头

1.名称:电缆头安装
2.型号:35mm2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 28 169.54 4747.12 0

3-8
04080400
2001

配线

1.配线形式:电气配线
2.型号:BVV-500V-2.5mm2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 555 4.76 2641.8 0

3-9
04050400
1003

砌筑井

1.种类、规格:照明接线
井
2.垫层、基础材质及厚度
:C20混凝土 100mm
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:M10砂浆砌MU10
普通砼实心砌块
4.压顶要求:C20混凝土压
顶  120mm
5.砂浆强度等级:M20预拌
砂浆抹面
6.混凝土强度等级:C30钢
筋混凝土盖板制安、装饰
井盖安装
7.预埋件:盖板#10槽钢预
埋
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 21 5626.25
118151.2

5
0

工程名称： 永新路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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合计
1714555.

62
0

工程名称： 永新路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 永新路-电力工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

38542.42

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 38542.42

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 31684.2

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 6858.22
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 38542.42

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永新路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 157778.82

合计 157778.82



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永新路-电力工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040803003001 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-4
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 160＜
dn≤200

100m 0.06 364.27 5982.08 0 395.5 21.8562 358.9248 0 23.73

小计 21.8562 358.9248 0 23.73

清单项目综合单价 404.51100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.649 1.3917 12.04

技工人工费 元 7.21908 1.3602 9.82

材料

PVC胶 kg 0.09 11.22 1.01

电力排管HDPE φ200 δ=15mm m 6.18 57.34 354.36

其他材料费(按百分比计算) 元 3.5538 1 3.55

机械

项目编码 040803003002 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-4
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 160＜
dn≤200

100m 0.12 364.27 5982.08 0 395.5 43.7124 717.8496 0 47.46

小计 43.7124 717.8496 0 47.46

清单项目综合单价 809.02200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.298 1.3917 24.07

技工人工费 元 14.43816 1.3602 19.64

材料

PVC胶 kg 0.18 11.22 2.02

电力排管HDPE φ200 δ=15mm m 12.36 57.34 708.72

其他材料费(按百分比计算) 元 7.1076 1 7.11

机械

项目编码 040803003003 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-7
钢管排管敷设 公称外
径DN(mm) DN≤50

100m 0.02 347.76 2768.08 108.57 238.19 6.9552 55.3616 2.1714 4.7638

040701-10换

钢管排管敷设 公称外
径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 热镀锌钢管
DN200×4.5

100m 0.08 626.1 16266.65 140.59 989.06 50.088 1301.332 11.2472 79.1248

小计 57.0432 1356.6936 13.4186 83.8886

清单项目综合单价 1511.04400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 22.57442 1.3917 31.42

技工人工费 元 18.8402 1.3602 25.63

材料

热镀锌钢管 DN200×4.5 m 8.24 151.96 1252.15

镀锌管接头 200 个 1.3184 25.22 33.25

镀锌钢丝(综合) kg 0.066 4.6 0.3

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.75588 3.295 2.49

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.1564 5.49 0.86

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 2.06 25.45 52.43

镀锌管接头 50 个 0.3296 5.4 1.78

其他材料费(按百分比计算) 元 13.433 1 13.43

机械

中频煨弯机（圆管）  管径D（mm） D≤200 台班 0.0096 137.38 1.32

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.0014 110.59 0.15

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.077 155.13 11.95

项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-191
塑料管安装 黏接 公称
外径dn(mm) 140＜
dn≤160

10m 0.1 229.01 532.72 7.33 87.76 22.901 53.272 0.733 8.776

小计 22.901 53.272 0.733 8.776

清单项目综合单价 85.68200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.1046 1.3917 5.71

技工人工费 元 10.277 1.3602 13.98

高级技工人工费 元 2.3329 1.376 3.21

材料

砂布 张 0.0696 1.11 0.08

丙酮 kg 0.007 7.79 0.05

黏合剂 kg 0.0048 19.71 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.003 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.004 183.21 0.73

项目编码 040803004001 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.467 219.26 523.86 6.52 84.68 102.39442 244.64262 3.04484 39.54556

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0151 377.45 3218.95 8.3 261.42 5.699495 48.606145 0.12533 3.947442

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0151 840.87 84.3 144.85 237.07 12.697137 1.27293 2.187235 3.579757

小计 120.791052 294.521695 5.357405 47.072759

清单项目综合单价 467.74291100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.769557 1.3917 40.04

技工人工费 元 59.369175 1.3602 80.75

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.035032 4.6 0.16

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.145715 7.63 1.11

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.015478 3108.85 48.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.02802 1685.84 47.24

水 m3 0.151101 4.62 0.7

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.48568 400.04 194.29

其他材料费(按百分比计算) 元 2.904967 1 2.9

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000831 1089.17 0.91

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.007399 173.37 1.28

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00151 38.16 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00302 22.4 0.07

混凝土振动器  插入式 台班 0.035959 10.3 0.37

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.102273 26.18 2.68

项目编码 040803004002 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.96 219.26 523.86 6.52 84.68 210.4896 502.9056 6.2592 81.2928

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0219 377.45 3218.95 8.3 261.42 8.266155 70.495005 0.18177 5.725098

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0219 840.87 84.3 144.85 237.07 18.415053 1.84617 3.172215 5.191833

小计 237.170808 575.246775 9.613185 92.209731

清单项目综合单价 914.24049900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 57.998177 1.3917 80.72

技工人工费 元 115.025547 1.3602 156.46

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.050808 4.6 0.23

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.211335 7.63 1.61

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.022448 3108.85 69.79

松杂枋板材 周转材 m3 0.0576 1685.84 97.1

水 m3 0.309609 4.62 1.43

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.9984 400.04 399.4

其他材料费(按百分比计算) 元 5.680353 1 5.68

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001205 1089.17 1.31

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.010731 173.37 1.86

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00219 38.16 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00438 22.4 0.1

混凝土振动器  插入式 台班 0.07392 10.3 0.76

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.21024 26.18 5.5

项目编码 040803004003 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.69 219.26 523.86 6.52 84.68 151.2894 361.4634 4.4988 58.4292

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.019 377.45 3218.95 8.3 261.42 7.17155 61.16005 0.1577 4.96698

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.019 840.87 84.3 144.85 237.07 15.97653 1.6017 2.75215 4.50433

小计 174.43748 424.22515 7.40865 67.90051

清单项目综合单价 673.97179000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 42.093641 1.3917 58.58

技工人工费 元 85.177137 1.3602 115.86

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.04408 4.6 0.2

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.18335 7.63 1.4

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.019475 3108.85 60.54

松杂枋板材 周转材 m3 0.0414 1685.84 69.79

水 m3 0.22289 4.62 1.03

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.7176 400.04 287.07

其他材料费(按百分比计算) 元 4.18663 1 4.19

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001045 1089.17 1.14

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00931 173.37 1.61

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0019 38.16 0.07

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0038 22.4 0.09

混凝土振动器  插入式 台班 0.05313 10.3 0.55

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.15111 26.18 3.96

项目编码 040504002001 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.125 1536.28 3930.6 139.81 613.05 192.035 491.325 17.47625 76.63125

040701-16
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 木模板

100m2 0.0142 1964.61 1003.45 114.8 578.25 27.897462 14.24899 1.63016 8.21115

040701-17
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土基础

10m3 0.335 1011.24 3946.56 139.68 474.9 338.7654 1322.0976 46.7928 159.0915

040205-9
带肋钢筋 底板制作 直
径φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.353 377.45 3218.95 8.3 261.42 133.23985 1136.28935 2.9299 92.28126

040205-10
带肋钢筋 底板安装 直
径φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.353 840.87 84.3 144.85 237.07 296.82711 29.7579 51.13205 83.68571

040701-19
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土基础 木模板

100m2 0.0402 4500.35 2063.24 135.96 1303.76 180.91407 82.942248 5.465592 52.411152

040701-22换

电力电缆井及照明拉线
井 墙身混凝土 ^ 普通
预拌混凝土 C30,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.688 2175.09 4194.01 139.81 795.27 1496.46192 2885.47888 96.18928 547.14576

040701-24
电力电缆井及照明拉线
井 墙身混凝土 木模板

100m2 0.544 5212.1 2425.06 111.27 1508.43 2835.3824 1319.23264 60.53088 820.58592

040701-25
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板预制

10m3 0.075 2337.48 4142.33 23.81 827.36 175.311 310.67475 1.78575 62.052

040701-26
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板安装

10m3 0.075 3250.62 684.97 0 894.43 243.7965 51.37275 0 67.08225

040701-27
电力电缆井及照明拉线
井 井盖板 木模板

100m2 0.075 2100.23 1153.16 102.27 620.73 157.51725 86.487 7.67025 46.55475

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1.76 377.45 3218.95 8.3 261.42 664.312 5665.352 14.608 460.0992

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1.76 840.87 84.3 144.85 237.07 1479.9312 148.368 254.936 417.2432

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.088118 2804.4 3802.88 714.84 983.33 247.1181192
335.102179

8
62.99027112 86.64907294

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.05681 2027.44 0 5736.18 946.42 115.1788664 0 325.8723858 53.7661202

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0741 1646.92 7.16 515.7 473.02 122.036772 0.530556 38.21337 35.050782

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.00494 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.2765906 348.2180806 24.8981928

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00494 658.28 0 1777.35 301.21 3.2519032 0 8.780109 1.4879774

小计 8709.976823 13879.53643 1345.221129 3094.927247

清单项目综合单价 27029.66163310

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1935.68522 1.3917 2693.89

技工人工费 元 4422.949039 1.3602 6016.1

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 6.9488 410.04 2849.29

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.021413 3294.69 70.55

型钢(综合) kg 12.248353 4.13 50.59

钢板 Q235B δ=3mm t 0.059303 3150.44 186.83

氧气 m3 0.934047 3.64 3.4

乙炔气 kg 0.311055 7.92 2.46

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 22.959961 7.63 175.18

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 2.165825 3108.85 6733.23

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.153825 326.44 50.21

铁件(综合) kg 3.153568 6.16 19.43

零星卡具 kg 19.753728 5.49 108.45

尼龙帽 个 28.832 2.21 63.72

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.7575 400.04 303.03

木支撑 m3 0.363706 1592.92 579.35

镀锌钢丝(综合) kg 5.059451 4.6 23.27

钢钉(综合) kg 12.564494 4.87 61.19

松杂枋板材 周转材 m3 0.135786 1685.84 228.91

脱模剂 kg 6.734 7.43 50.03

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 8.445109 43.36 366.18

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.007648 353.39 2.7

水 m3 3.93189 4.62 18.17
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材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 4.646 386.13 1793.96

其他材料费(按百分比计算) 元 139.404667 1 139.4

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005809 1511.35 8.78

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.265584 1303.81 346.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.002964 656.77 1.95

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.022823 1161.72 26.51

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.022823 512.64 11.7

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.011362 1032.95 11.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.322681 973.52 314.14

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.116215 1089.17 126.58

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.397534 173.37 242.29

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.216587 38.16 8.26

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.4226 22.4 9.47

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.046374 938.51 43.52

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.043691 648.98 28.35

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.130797 26.18 3.42

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.44772 297.01 132.98

混凝土振动器  平板式 台班 2.332418 12.55 29.27

项目编码 040504002002 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.096 1536.28 3930.6 139.81 613.05 147.48288 377.3376 13.42176 58.8528

040701-16
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 木模板

100m2 0.0124 1964.61 1003.45 114.8 578.25 24.361164 12.44278 1.42352 7.1703

040701-17
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土基础

10m3 0.188 1011.24 3946.56 139.68 474.9 190.11312 741.95328 26.25984 89.2812

040205-10
带肋钢筋 底板安装 直
径φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.353 840.87 84.3 144.85 237.07 296.82711 29.7579 51.13205 83.68571

040205-9
带肋钢筋 底板制作 直
径φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.353 377.45 3218.95 8.3 261.42 133.23985 1136.28935 2.9299 92.28126

040701-19
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土基础 木模板

100m2 0.03 4500.35 2063.24 135.96 1303.76 135.0105 61.8972 4.0788 39.1128

040701-22换

电力电缆井及照明拉线
井 墙身混凝土 ^ 普通
预拌混凝土 C30,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.475 2175.09 4194.01 139.81 795.27 1033.16775 1992.15475 66.40975 377.75325

040701-24
电力电缆井及照明拉线
井 墙身混凝土 木模板

100m2 0.304 5212.1 2425.06 111.27 1508.43 1584.4784 737.21824 33.82608 458.56272

040701-25
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板预制

10m3 0.038 2337.48 4142.33 23.81 827.36 88.82424 157.40854 0.90478 31.43968

040701-26
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板安装

10m3 0.038 3250.62 684.97 0 894.43 123.52356 26.02886 0 33.98834

040701-27
电力电缆井及照明拉线
井 井盖板 木模板

100m2 0.014 2100.23 1153.16 102.27 620.73 29.40322 16.14424 1.43178 8.69022

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1.12 377.45 3218.95 8.3 261.42 422.744 3605.224 9.296 292.7904

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1.12 840.87 84.3 144.85 237.07 941.7744 94.416 162.232 265.5184

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.079 2804.4 3802.88 714.84 983.33 221.5476 300.42752 56.47236 77.68307

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.01997 2027.44 0 5736.18 946.42 40.4879768 0 114.5515146 18.9000074

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0697 1646.92 7.16 515.7 473.02 114.790324 0.499052 35.94429 32.969494

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.013 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.72787 916.36337 65.52156

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.013 658.28 0 1777.35 301.21 8.55764 0 23.10555 3.91573

小计 5536.333735 9289.927182 1519.783345 2038.116941

清单项目综合单价 18384.16120280

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1215.403427 1.3917 1691.48

技工人工费 元 2826.69179 1.3602 3844.87

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.7975 410.04 1967.17

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.509825 3108.85 4693.82

镀锌钢丝(综合) kg 3.487842 4.6 16.04

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.019197 3294.69 63.25

型钢(综合) kg 10.981 4.13 45.35

钢板 Q235B δ=3mm t 0.053167 3150.44 167.5

铁件(综合) kg 1.762288 6.16 10.86

钢钉(综合) kg 7.057882 4.87 34.37

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 16.51809 7.63 126.03

零星卡具 kg 11.038848 5.49 60.6

松杂枋板材 周转材 m3 0.073696 1685.84 124.24

脱模剂 kg 3.604 7.43 26.78

氧气 m3 0.8374 3.64 3.05

乙炔气 kg 0.27887 7.92 2.21

尼龙帽 个 16.112 2.21 35.61

水 m3 2.623673 4.62 12.12

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 4.519776 43.36 195.98

木支撑 m3 0.204706 1592.92 326.08

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.077938 326.44 25.44

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.001782 353.39 0.63

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 2.8684 386.13 1107.58

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.3838 400.04 153.54

其他材料费(按百分比计算) 元 91.692492 1 91.69

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.003994 1032.95 4.13

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.021468 1161.72 24.94

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.11343 973.52 110.43

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.015288 1511.35 23.11

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.698906 1303.81 911.24

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.021468 512.64 11.01

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0078 656.77 5.12

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.02645 938.51 24.82

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.081015 1089.17 88.24

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022443 648.98 14.57

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.29601 297.01 87.92

混凝土振动器  平板式 台班 1.520467 12.55 19.08

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.15204 38.16 5.8

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2946 22.4 6.6

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.052484 26.18 1.37

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.04646 173.37 181.42

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71067 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001002 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103001003 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003003 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040803003004 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110

100m 0.15 242.84 1658.42 0 147.19 36.426 248.763 0 22.0785

小计 36.426 248.763 0 22.0785

清单项目综合单价 307.26750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.41515 1.3917 20.06

技工人工费 元 12.03135 1.3602 16.37

材料

PVC-U通信塑料管 φ110 m 15.45 15.86 245.04

PVC胶 kg 0.1125 11.22 1.26

其他材料费(按百分比计算) 元 2.463 1 2.46

机械

项目编码 040803003005 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110

100m 0.06 242.84 1658.42 0 147.19 14.5704 99.5052 0 8.8314

小计 14.5704 99.5052 0 8.8314

清单项目综合单价 122.90700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.76606 1.3917 8.02

技工人工费 元 4.81254 1.3602 6.55

材料

PVC-U通信塑料管 φ110 m 6.18 15.86 98.01

PVC胶 kg 0.045 11.22 0.5

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9852 1 0.99

机械

项目编码 040803003006 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-8
钢管排管敷设 公称直
径DN(mm) 50＜DN≤100

100m 0.08 417.38 5568.12 108.57 396.61 33.3904 445.4496 8.6856 31.7288

小计 33.3904 445.4496 8.6856 31.7288

清单项目综合单价 519.25440000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.21376 1.3917 18.39

技工人工费 元 11.02856 1.3602 15

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0528 4.6 0.24

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.516 3.295 1.7

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.096 5.49 0.53

热镀锌钢管 DN100×4.0 m 8.24 51.73 426.26

镀锌管接头 100 个 1.3184 9.34 12.31

其他材料费(按百分比计算) 元 4.4104 1 4.41

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.0056 110.59 0.62

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.052 155.13 8.07

项目编码 040803004004 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.467 219.26 523.86 6.52 84.68 102.39442 244.64262 3.04484 39.54556

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0151 377.45 3218.95 8.3 261.42 5.699495 48.606145 0.12533 3.947442

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0151 840.87 84.3 144.85 237.07 12.697137 1.27293 2.187235 3.579757

小计 120.791052 294.521695 5.357405 47.072759

清单项目综合单价 467.74291100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.769557 1.3917 40.04
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人工 技工人工费 元 59.369175 1.3602 80.75

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.035032 4.6 0.16

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.145715 7.63 1.11

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.015478 3108.85 48.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.02802 1685.84 47.24

水 m3 0.151101 4.62 0.7

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.48568 400.04 194.29

其他材料费(按百分比计算) 元 2.904967 1 2.9

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000831 1089.17 0.91

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.007399 173.37 1.28

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00151 38.16 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00302 22.4 0.07

混凝土振动器  插入式 台班 0.035959 10.3 0.37

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.102273 26.18 2.68

项目编码 040803004005 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.252858 219.26 523.86 6.52 84.68 55.44164508
132.462191

9
1.64863416 21.41201544

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.012 377.45 3218.95 8.3 261.42 4.5294 38.6274 0.0996 3.13704

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.012 840.87 84.3 144.85 237.07 10.09044 1.0116 1.7382 2.84484

小计 70.06148508 172.1011919 3.48643416 27.39389544

清单项目综合单价 273.04300656

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.055324 1.3917 22.34

技工人工费 元 35.08156 1.3602 47.72

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.02784 4.6 0.13

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.1158 7.63 0.88

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.0123 3108.85 38.24

松杂枋板材 周转材 m3 0.015171 1685.84 25.58

水 m3 0.082234 4.62 0.38

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.262971 400.04 105.2

其他材料费(按百分比计算) 元 1.694769 1 1.69

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00066 1089.17 0.72

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00588 173.37 1.02

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0012 38.16 0.05

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0024 22.4 0.05

混凝土振动器  插入式 台班 0.01947 10.3 0.2

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.055376 26.18 1.45

项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-39
预制上覆通信人孔 中
号直通型

座 1 2620.18 2965.33 161.85 853.18 2620.18 2965.33 161.85 853.18

040403-346换
检查井 混凝土 井盖、
座 安装 ^ 下层式铺装
盖板（装饰盖板）

10套 0.1 711.43 2099.26 0 293.23 71.143 209.926 0 29.323

小计 2691.323 3175.256 161.85 882.503

清单项目综合单价 6910.93200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 906.5765 1.3917 1261.68

技工人工费 元 1051.0513 1.3602 1429.64

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

拉力环 个 2 6.42 12.84

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa 千块 1.922 394.69 758.59

电缆托架 120cm 根 8 7.08 56.64

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.857 326.44 279.76

水泥砂浆 1∶2.5 m3 0.54 352.91 190.57

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.837 361.58 302.64

其他材料费(按百分比计算) 元 80.094 1 80.09

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.13 596 77.48

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.13 648.98 84.37

项目编码 040504001002 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-40
预制上覆通信人孔 中
号三通型

座 1 3975.84 5203.79 224.1 1328.29 3975.84 5203.79 224.1 1328.29

040403-346换
检查井 混凝土 井盖、
座 安装 ^ 下层式铺装
盖板（装饰盖板）

10套 0.1 711.43 2099.26 0 293.23 71.143 209.926 0 29.323

小计 4046.983 5413.716 224.1 1357.613

清单项目综合单价 11042.41200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1384.5875 1.3917 1926.93

技工人工费 元 1558.6333 1.3602 2120.05

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

拉力环 个 3 6.42 19.26

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa 千块 4.374 394.69 1726.37

电缆托架 60cm 根 8 6.19 49.52

电缆托架 120cm 根 8 7.08 56.64

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 1.951 326.44 636.88

水泥砂浆 1∶2.5 m3 0.601 352.91 212.1

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.359 361.58 491.39

其他材料费(按百分比计算) 元 159.654 1 159.65

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.18 596 107.28

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.18 648.98 116.82

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71072 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001004 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103001005 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003004 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040805001001 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-1 基础制作 混凝土垫层 10m3 0.01 1536.28 3989.26 139.81 615.98 15.3628 39.8926 1.3981 6.1598

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.15 1011.24 3946.56 139.68 474.9 151.686 591.984 20.952 71.235

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.113286 377.45 3218.95 8.3 261.42 42.7598007
364.661969

7
0.9402738 29.61522612

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.113286 840.87 84.3 144.85 237.07 95.25879882 9.5500098 16.4094771 26.85671202

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0144 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 64.80504 29.902464 1.957824 18.783792

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.018143 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 49.99249221
98.0594678

3
12.47621538 19.02347979

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.018143 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 49.99249221
119.362434

1
12.47621538 20.08865532

040704-8换
金属路灯杆安装 单杆
式 高度H(m) 10＜
H≤15 ^ 金属杆 H=11m

根 1 351.61 1581.04 205.85 186.81 351.61 1581.04 205.85 186.81

040704-27换

单臂挑灯架 高度
H(m)H≤15 臂长L(m)
1.2＜L≤3 ^ 悬臂
L=2m

10套 0.1 998.79 5310.22 341.97 554.25 99.879 531.022 34.197 55.425

040704-72换

单光源路灯、广场灯具
安装 高度H(m) 9＜
H≤18 ^ 单光源路灯
(LED)灯具 120W

10套 0.1 703.85 6512.46 683.95 560.76 70.385 651.246 68.395 56.076

040704-124 路灯杆编号 100个 0.01 391.1 225.3 0 114.76 3.911 2.253 0 1.1476

小计 995.6424239 4018.973945 375.0521057 491.2212653

清单项目综合单价 5880.88974032

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 222.060279 1.3917 309.04

技工人工费 元 504.774254 1.3602 686.59

材料

钢钉(综合) kg 0.30155 4.87 1.47

零星卡具 kg 0.317405 5.49 1.74

松杂枋板材 周转材 m3 0.002074 1685.84 3.5

脱模剂 kg 0.144 7.43 1.07

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.18059 43.36 7.83

木支撑 m3 0.008654 1592.92 13.79

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000158 353.39 0.06

铁件(综合) kg 18.505714 6.16 114

螺栓(综合) kg 18.505714 5.01 92.71

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 1.911531 5.49 10.49

镀锌钢丝(综合) kg 0.276343 4.6 1.27

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.093207 7.63 8.34

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.116118 3108.85 360.99

水 m3 0.282551 4.62 1.31

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.616 386.13 623.99

单光源路灯(LED)灯具 120W 套 1.01 641.59 648.01

棉纱 kg 0.003 9.38 0.03

漆刷 1#～1.5# 把 0.06 1.33 0.08

酚醛调和漆 kg 0.0085 11.5 0.1

黑板漆 kg 0.016 11.15 0.18

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

其他材料费(按百分比计算) 元 14.613222 1 14.61

钢垫板 δ=2.5mm～5mm kg 0.77 2.65 2.04

精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm 套 8.16 1.19 9.71

弹簧垫圈 M16mm～30mm 10个 0.844 1.59 1.34

酚醛磁漆 kg 0.6 9.29 5.57

红丹环氧防锈漆 kg 0.3 14.65 4.4

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001411 648.98 0.92

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003154 26.18 0.08

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.015929 15.12 0.24

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.159294 155.13 24.71

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.05551 173.37 9.62

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.011329 38.16 0.43

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.022657 22.4 0.51

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.0624 297.01 18.53

混凝土振动器  平板式 台班 0.30411 12.55 3.82

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.112022 938.51 105.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.006231 1089.17 6.79

平板拖车组 装载质量M（t） M=8 台班 0.111 916 101.68

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.09 1139.91 102.59

项目编码 040803003007 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-8换
钢管排管敷设 公称直
径DN(mm) 50＜DN≤100
^ 热浸塑钢管 NHAP

100m 0.04 417.38 5568.12 108.57 396.61 16.6952 222.7248 4.3428 15.8644

小计 16.6952 222.7248 4.3428 15.8644

清单项目综合单价 259.62720000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.60688 1.3917 9.19

技工人工费 元 5.51428 1.3602 7.5

材料

热浸塑钢管 NHAP m 4.12 51.73 213.13

镀锌钢丝(综合) kg 0.0264 4.6 0.12

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.258 3.295 0.85

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.048 5.49 0.26

镀锌管接头 100 个 0.6592 9.34 6.16

其他材料费(按百分比计算) 元 2.2052 1 2.21

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.0028 110.59 0.31

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.026 155.13 4.03

项目编码 040803004006 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.165 219.26 523.86 6.52 84.68 36.1779 86.4369 1.0758 13.9722

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0097 377.45 3218.95 8.3 261.42 3.661265 31.223815 0.08051 2.535774

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0097 840.87 84.3 144.85 237.07 8.156439 0.81771 1.405045 2.299579

小计 47.995604 118.478425 2.561355 18.807553

清单项目综合单价 187.84293700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.710482 1.3917 14.91

技工人工费 元 24.327587 1.3602 33.09

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.022504 4.6 0.1

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.093605 7.63 0.71

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.009943 3108.85 30.91

松杂枋板材 周转材 m3 0.0099 1685.84 16.69

水 m3 0.053867 4.62 0.25

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1716 400.04 68.65

其他材料费(按百分比计算) 元 1.165489 1 1.17

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000534 1089.17 0.58

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.004753 173.37 0.82

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00097 38.16 0.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00194 22.4 0.04

混凝土振动器  插入式 台班 0.012705 10.3 0.13

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.036135 26.18 0.95

项目编码 040803003008 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2换

塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110 ^ PVC-U通信
塑料管 φ75 δ=3.5mm

100m 0.01 242.84 928.13 0 110.67 2.4284 9.2813 0 1.1067

小计 2.4284 9.2813 0 1.1067

清单项目综合单价 12.81640000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.96101 1.3917 1.34

技工人工费 元 0.80209 1.3602 1.09

材料

PVC-U通信塑料管 φ75 δ=3.5mm m 1.03 8.84 9.11

PVC胶 kg 0.0075 11.22 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0919 1 0.09

机械

项目编码 040803003009 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-1换
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) dn≤63 ^
刚性阻燃管 φ50×2.8

100m 0.01 202.45 810.86 0 94.11 2.0245 8.1086 0 0.9411

小计 2.0245 8.1086 0 0.9411

清单项目综合单价 11.07420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.80086 1.3917 1.11

技工人工费 元 0.66893 1.3602 0.91

材料

刚性阻燃管 φ50×2.8 m 1.03 7.74 7.97

PVC胶 kg 0.005 11.22 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0803 1 0.08

机械

项目编码 040803001001 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ 铜芯电力电缆
VV-1kV-5×25

100m 0.01 735.44 12878.63 11.57 839.37 7.3544 128.7863 0.1157 8.3937

小计 7.3544 128.7863 0.1157 8.3937

清单项目综合单价 144.65010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.94976 1.3917 1.32

技工人工费 元 3.62201 1.3602 4.93

高级技工人工费 元 0.80369 1.376 1.11

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

铜芯电力电缆 VV-1kV-5×25 m 1.01 127.29 128.56

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 560.78 0.06

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0001 596 0.06

项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-70

电力电缆终端头制安
1kV以下干包式 铜芯
截面积S(mm2) 10＜
S≤35

个 1 95.68 46.23 0 27.63 95.68 46.23 0 27.63

小计 95.68 46.23 0 27.63

清单项目综合单价 169.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

技工人工费 元 18.643 1.3602 25.36

高级技工人工费 元 51.104 1.376 70.32

材料

铜接线端子 DT-10 个 1.01 1.68 1.7

铜接线端子 DT-16 个 1.01 2.21 2.23

铜接线端子 DT-35 个 3.03 3.63 11

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.6 1.42 0.85

塑料带 20mm×40mm kg 0.14 11.06 1.55

焊锡丝(综合) kg 0.051 66.9 3.41

丙酮 kg 1.02 7.79 7.95

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.25 60.18 15.05

电力复合脂 kg 0.03 39.82 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.68 1 0.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

机械

项目编码 040804002001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-126
照明线路(铜芯) 导线
截面积S(mm2) S≤2.5

100m单线 0.01 115.35 314.05 0 46.23 1.1535 3.1405 0 0.4623

小计 1.1535 3.1405 0 0.4623

清单项目综合单价 4.75630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.23774 1.3917 0.33

技工人工费 元 0.60473 1.3602 0.82

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0009 4.6 0

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.0025 1.42 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

电线 BV-2.5 m 1.16 2.54 2.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0464 1 0.05

机械

项目编码 040504001003 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.012 1536.28 3930.6 139.81 613.05 18.43536 47.1672 1.67772 7.3566

040403-325
非定型井砌筑 砖砌 矩
形

10m3 0.02862 3258.39 4447.93 98.61 1091.68 93.2551218
127.299756

6
2.8222182 31.2438816

040202-24 挡墙压顶 混凝土 10m3 0.00481 242.94 4335.63 0 281.07 1.1685414 20.8543803 0 1.3519467

040208-23 挡墙压顶 模板 10m2 0.081 593.74 66.91 108.55 168.22 48.09294 5.41971 8.79255 13.62582

040403-331
非定型井 砖墙 抹灰
井底

100m2 0.0123 2532.16 730.16 93.26 713.23 31.145568 8.980968 1.147098 8.772729

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0329 4075.32 730.16 93.26 1121.58 134.078028 24.022264 3.068254 36.899982

040401-567 矩形盖板预制 10m3 0.017191 2335.88 4139.37 23.81 826.79 40.15611308
71.1599096

7
0.40931771 14.21334689

040401-573
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
V≤0.1

10m3 0.017191 2793.27 473.58 0 762.83 48.01910457 8.14131378 0 13.11381053

040205-3
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.019334 389.58 4400.78 9.25 323.79 7.53213972
85.0846805

2
0.1788395 6.26015586

040205-4
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.019334 904.38 54.94 137.92 251.92 17.48528292 1.06220996 2.66654528 4.87062128

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.52 2804.4 3802.88 714.84 983.33 1458.288 1977.4976 371.7168 511.3316

040403-346换
检查井 混凝土 井盖、
座 安装 ^ 下层式铺装
盖板（装饰盖板）

10套 0.1 711.43 2099.26 0 293.23 71.143 209.926 0 29.323

小计 1968.799199 2586.615993 392.4793427 678.3634939

清单项目综合单价 5626.25802887

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 415.260671 1.3917 577.92

技工人工费 元 1022.553628 1.3602 1390.88

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.12636 3294.69 416.32

型钢(综合) kg 72.28 4.13 298.52

钢板 Q235B δ=3mm t 0.34996 3150.44 1102.53

氧气 m3 5.512 3.64 20.06

乙炔气 kg 1.8356 7.92 14.54

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 15.3024 7.63 116.76

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.019817 4250.44 84.23

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.024376 326.44 7.96

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.173624 400.04 69.46

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.09266 353.39 32.75

钢钉(综合) kg 0.186705 4.87 0.91

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.101574 43.36 4.4

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.048576 421.61 20.48

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.155945 672.57 104.88

煤焦沥青漆 kg 0.089463 16.19 1.45

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.091163 317.8 28.97

水 m3 0.1868 4.62 0.86

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1212 386.13 46.8

其他材料费(按百分比计算) 元 13.62435 1 13.62

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001063 1089.17 1.16

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 2.1459 173.37 372.03

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.03294 38.16 1.26

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.005027 22.4 0.11

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.014337 596 8.54

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009477 26.18 0.25

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.028374 297.01 8.43

混凝土振动器  平板式 台班 0.055542 12.55 0.7
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工程名称：永新路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永新路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 246222.59

2 措施项目 11320.81

2.1 安全文明施工 6415.17

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 5410.66

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1004.51

2.2 其他措施项目费 4905.64

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 23178.91

5 含税建安工程造价 280722.31

合计 561444.62

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
246222.5

9
0

1-1
04050100
1001

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
管
2.管道规格、等级:DN200
3.连接形式:承插胶圈连
接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 6 76.42 458.52 0

1-2
04050100
4001

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN100
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 6 123.24 739.44 0

1-3
04050100
4002

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN150
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 6 154.19 925.14 0

1-4
04050100
4003

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN200
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 6 231.57 1389.42 0
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1-5
04050100
4004

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN400
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 498.67 4986.7 0

1-6
04050200
1001

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:90°弯头-
DN150
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 377.56 755.12 0

1-7
04050200
1002

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:22.5°弯
头-DN400
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 1023.77 2047.54 0

1-8
04050200
1003

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:双承三通-
DN400*150
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 1108.33 2216.66 0

1-9
04050200
1004

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:排泥三通-
DN400*100
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 1108.33 1108.33 0

1-10
04050200
1005

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:排气三通-
DN400*80
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 1108.33 1108.33 0

工程名称： 永新路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-11
04050200
5001

阀门

1.种类:排泥阀
2.材质及规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 421.58 421.58 0

1-12
04050200
5002

阀门

1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN150
3.连接形式:法兰连接、
配套双法兰限位伸缩器
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 1815.29 1815.29 0

1-13
04050200
5003

阀门

1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN200
3.连接形式:法兰连接、
配套双法兰限位伸缩器
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 2362.9 2362.9 0

1-14
04050200
5004

阀门

1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN400
3.连接形式:法兰连接、
配套双法兰限位伸缩器
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 11174.4 11174.4 0

1-15
04050200
7001

盲堵板

1.种类:盲堵板
2.材质及规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 296.31 296.31 0

1-16
04050200
7002

盲堵板

1.种类:盲堵板
2.材质及规格:DN400
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 847.42 1694.84 0

1-17
04050201
0001

消火栓

1.种类:室外消火栓安装
2.规格:地上式 SS150/65
型 PN=1.6Mpa
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 1 1722.23 1722.23 0

工程名称： 永新路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-18
04050400
2003

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼排泥湿井
2.规格:Ф1000
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C30钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C30钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井盖、井圈材质
及规格:Ф800钢筋砼井筒
、铸铁井盖安装
7.防坠装置品种及规格:
防坠网安装
8.说明:参照图集 20S515-
29
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 2439.48 2439.48 0

1-19
04050400
2004

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼阀门检查
井
2.规格:Ф1200
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C30钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C30钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井盖、井圈材质
及规格:Ф800钢筋砼井筒
、铸铁井盖安装
7.防坠装置品种及规格:
防坠网安装
8.说明:参照图集
12SS508-24
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 5 3983.4 19917 0

工程名称： 永新路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-20
04050400
2005

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
排泥阀井
2.规格:A*B=1100*1100mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 6999.98 6999.98 0

1-21
04050400
2006

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
立式闸阀井
2.规格:A*B=1300*1300mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 2 7956.33 15912.66 0

工程名称： 永新路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-22
04050400
2007

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
立式闸阀井
2.规格:A*B=1400*1800mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 2 12825.87 25651.74 0

1-23
08050103
0001

标志牌(标
桩)

1.名称:给水标志桩
2.类别:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 10 148.02 1480.2 0

1-24
04050102
1001

警示(示踪)
带铺设

1.名称:给水警示安装
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 450 3.15 1417.5 0

1-25
04030500
1001

垫层

1.材料品种、规格:给水
管再生料垫层
2.厚度:200mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 99.86 196.8 19652.45 0

1-26
04010100
2003

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 837.51 10.93 9153.98 0

1-27
04010300
1006

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 70.51 26.43 1863.58 0

1-28
04010300
1007

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 369.85 110.61 40909.11 0

1-29
04010300
3005

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 837.51 78.33 65602.16 0

合计
246222.5

9
0

工程名称： 永新路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永新路-给水工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

11320.81

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 6415.17

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 5410.66

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1004.51
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 4905.64

1-9-1 011601001001 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 4905.64 4905.64

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 11320.81

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永新路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 23178.91

合计 23178.91



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永新路-给水工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501001001 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-65换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) d≤300 ^ Ⅱ
级钢筋混凝土承插口管
d200

100m 0.01 909.68 4825.78 209.29 496.97 9.0968 48.2578 2.0929 4.9697

040401-635换
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
d≤300

10个口 0.033334 191.93 111.56 0 56.37 6.39779462 3.71874104 0 1.87903758

小计 15.49459462 51.97654104 2.0929 6.84873758

清单项目综合单价 76.41277324

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.779 1.3917 3.87

技工人工费 元 6.959 1.3602 9.47

高级技工人工费 元 1.57 1.376 2.16

材料

润滑油 kg 0.025 2.83 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.002 1 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 938.51 1.88

项目编码 040501004001 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-153
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) DN≤100

10m 0.1 115.49 867.72 0 73.95 11.549 86.772 0 7.395

040401-722
液压试验 公称直径
DN(mm) DN≤100

100m 0.01 322.29 41.76 39.22 90.18 3.2229 0.4176 0.3922 0.9018

040401-740
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) DN≤100

100m 0.01 249.03 35.91 0 67.69 2.4903 0.3591 0 0.6769

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.0345 62.96 58.69 0 19.6 2.17212 2.024805 0 0.6762

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.0345 53.21 51.57 0 16.66 1.835745 1.779165 0 0.57477

小计 21.270065 91.35267 0.3922 10.22467

清单项目综合单价 123.23960500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.397 1.3917 6.12

技工人工费 元 9.114 1.3602 12.4

高级技工人工费 元 2.001 1.376 2.75

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.097 14.25 1.38

环氧煤沥青底漆 kg 0.086 14.25 1.23

煤油 kg 0.004 7.47 0.03

环氧漆稀释剂 kg 0.013 30.09 0.39

环氧固化剂 kg 0.016 31.5 0.5

毛刷 把 0.122 1.77 0.22

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.008 3.592 0.03

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.006 3.98 0.02

带帽螺栓带垫 kg 0.002 4.47 0.01

碳钢电焊条(综合) kg 0.003 6.15 0.02

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.01 25.45 0.25

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.0001 162.41 0.02

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.0001 11.68 0

水 m3 0.084 4.62 0.39

润滑油 kg 0.007 2.83 0.02

氧气 m3 0.009 3.64 0.03

丙烷气 kg 0.003 14.64 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.065 1 0.07

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0002 224.67 0.04

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.001 231.28 0.23

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 166 0.17

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

项目编码 040501004002 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-154
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤150

10m 0.1 151.97 1015.36 0 90.98 15.197 101.536 0 9.098

040401-724
液压试验 公称直径
DN(mm) 200＜DN≤300

100m 0.01 588.29 87.03 63.63 164.58 5.8829 0.8703 0.6363 1.6458

040401-742
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 200＜
DN≤300

100m 0.01 390.07 190.28 0 112.73 3.9007 1.9028 0 1.1273

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.047167 62.96 58.69 0 19.6 2.96963432 2.76823123 0 0.9244732

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.047167 53.21 51.57 0 16.66 2.50975607 2.43240219 0 0.78580222

小计 30.45999039 109.5097334 0.6363 13.58137542

清单项目综合单价 154.18739923

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.253 1.3917 8.7

技工人工费 元 13.073 1.3602 17.78

高级技工人工费 元 2.888 1.376 3.97

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.132 14.25 1.88

环氧煤沥青底漆 kg 0.118 14.25 1.68

煤油 kg 0.006 7.47 0.04

环氧漆稀释剂 kg 0.018 30.09 0.54

环氧固化剂 kg 0.022 31.5 0.69

毛刷 把 0.167 1.77 0.3

漂白粉 kg 0.012 3.81 0.05

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.039 3.592 0.14

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.009 3.98 0.04

带帽螺栓带垫 kg 0.004 4.47 0.02

碳钢电焊条(综合) kg 0.003 6.15 0.02

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.01 25.45 0.25

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.0001 162.41 0.02

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.0001 11.68 0

水 m3 0.474 4.62 2.19

润滑油 kg 0.009 2.83 0.03

氧气 m3 0.012 3.64 0.04

丙烷气 kg 0.005 14.64 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.101 1 0.1

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0004 224.67 0.09

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.002 231.28 0.46

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 166 0.17

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

项目编码 040501004003 项目名称 铸铁管 计量单位 m
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-155
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 150＜DN≤200

10m 0.1 229.61 1633.16 0 142.42 22.961 163.316 0 14.242

040401-723
液压试验 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤200

100m 0.01 497.87 61.96 61.84 139.27 4.9787 0.6196 0.6184 1.3927

040401-742
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 200＜
DN≤300

100m 0.01 390.07 190.28 0 112.73 3.9007 1.9028 0 1.1273

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.062834 62.96 58.69 0 19.6 3.95602864 3.68772746 0 1.2315464

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.062834 53.21 51.57 0 16.66 3.34339714 3.24034938 0 1.04681444

小计 39.13982578 172.7664768 0.6184 19.04036084

清单项目综合单价 231.56506346

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.069 1.3917 11.23

技工人工费 元 16.778 1.3602 22.82

高级技工人工费 元 3.698 1.376 5.09

材料

环氧煤沥青底漆 kg 0.157 14.25 2.24

环氧煤沥青面漆 kg 0.176 14.25 2.51

煤油 kg 0.008 7.47 0.06

环氧漆稀释剂 kg 0.024 30.09 0.72

环氧固化剂 kg 0.029 31.5 0.91

毛刷 把 0.222 1.77 0.39

漂白粉 kg 0.012 3.81 0.05

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.025 3.592 0.09

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.009 3.98 0.04

带帽螺栓带垫 kg 0.002 4.47 0.01

碳钢电焊条(综合) kg 0.003 6.15 0.02

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.01 25.45 0.25

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.0001 162.41 0.02

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.0001 11.68 0

水 m3 0.433 4.62 2

润滑油 kg 0.016 2.83 0.05

氧气 m3 0.019 3.64 0.07

丙烷气 kg 0.007 14.64 0.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.124 1 0.12

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0003 224.67 0.07

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.002 231.28 0.46

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 166 0.17

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

项目编码 040501004004 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-157
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 300＜DN≤400

10m 0.1 318.69 3731.56 89.99 277.34 31.869 373.156 8.999 27.734

040401-706
气压试验 公称直径
DN(mm) 400＜DN≤500

100m 0.01 890.32 187.75 149.55 255.67 8.9032 1.8775 1.4955 2.5567

040401-743
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

100m 0.01 435.68 339.73 0 132.27 4.3568 3.3973 0 1.3227

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.1256 62.96 58.69 0 19.6 7.907776 7.371464 0 2.46176

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.1256 53.21 51.57 0 16.66 6.683176 6.477192 0 2.092496

小计 59.719952 392.279456 10.4945 36.167656

清单项目综合单价 498.66156400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.813 1.3917 17.83

技工人工费 元 25.232 1.3602 34.32

高级技工人工费 元 5.499 1.376 7.57

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.352 14.25 5.02

环氧煤沥青底漆 kg 0.314 14.25 4.47

煤油 kg 0.015 7.47 0.11

环氧漆稀释剂 kg 0.048 30.09 1.44

环氧固化剂 kg 0.058 31.5 1.83

毛刷 把 0.445 1.77 0.79

漂白粉 kg 0.021 3.81 0.08

水 m3 0.714 4.62 3.3

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.233 3.592 0.84

镀锌三通 DN20 个 0.004 1.77 0.01

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.021 5.52 0.12

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

碳钢电焊条(综合) kg 0.043 6.15 0.26

无缝钢管 D22×2.5 m 0.015 6.07 0.09

螺纹旋塞阀(灰铸铁) X13T-10 DN15 个 0.002 13.61 0.03

螺纹旋塞阀 X13T-10 DN50 个 0.002 40.82 0.08

温度计 0～120℃ 块 0.002 30.97 0.06

压力表 0～16.0MPa φ50mm 块 0.002 148.67 0.3

润滑油 kg 0.015 2.83 0.04

氧气 m3 0.049 3.64 0.18

丙烷气 kg 0.018 14.64 0.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.255 1 0.26

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001 224.67 0.22

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.005 166 0.83

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.001 24.2 0.02

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 385.66 0.39

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.007 938.51 6.57

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.004 648.98 2.6

项目编码 040502001001 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-17换
球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 100＜
DN≤150 ^
90°弯头-DN150

个 1 131.24 201.51 0 44.81 131.24 201.51 0 44.81

小计 131.24 201.51 0 44.81

清单项目综合单价 377.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.522 1.3917 32.74

技工人工费 元 58.904 1.3602 80.12

高级技工人工费 元 13.357 1.376 18.38

材料

润滑油 kg 0.105 2.83 0.3

氧气 m3 0.101 3.64 0.37

丙烷气 kg 0.034 14.64 0.5

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械
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项目编码 040502001002 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换
球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^
22.5°弯头-DN400

个 1 282.74 612.62 21.43 106.98 282.74 612.62 21.43 106.98

小计 282.74 612.62 21.43 106.98

清单项目综合单价 1023.77000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82

高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502001003 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换
球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^
双承三通-DN400*150

个 1 282.74 693.15 21.43 111.01 282.74 693.15 21.43 111.01

小计 282.74 693.15 21.43 111.01

清单项目综合单价 1108.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82

高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502001004 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换
球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^
排泥三通-DN400*100

个 1 282.74 693.15 21.43 111.01 282.74 693.15 21.43 111.01

小计 282.74 693.15 21.43 111.01

清单项目综合单价 1108.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82

高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502001005 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换
球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^
排气三通-DN400*80

个 1 282.74 693.15 21.43 111.01 282.74 693.15 21.43 111.01

小计 282.74 693.15 21.43 111.01

清单项目综合单价 1108.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82

高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502005001 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-275换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100
^
排泥阀 DN100

个 1 71.54 315.34 0 34.7 71.54 315.34 0 34.7

小计 71.54 315.34 0 34.7

清单项目综合单价 421.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3917 17.93

技工人工费 元 32.12 1.3602 43.69

高级技工人工费 元 7.209 1.376 9.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502005002 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-277换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 125＜
DN≤150 ^
软密封闸阀 DN150

个 1 88.89 575.1 0 52.28 88.89 575.1 0 52.28

040402-414换

焊接法兰式波纹补偿器
安装 公称直径DN(mm)
DN≤200 ^ 法兰限位伸
缩器 φ150mm,平焊碳
钢法兰 DN150 PN1.0

个 1 298.66 632.5 53.39 114.47 298.66 632.5 53.39 114.47

小计 387.55 1207.6 53.39 166.75

清单项目综合单价 1815.29000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 69.567 1.3917 96.82

技工人工费 元 174.048 1.3602 236.74

高级技工人工费 元 39.237 1.376 53.99
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材料

棉纱 kg 0.06 9.38 0.56

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.229 3.78 0.87

碳钢电焊条(综合) kg 1.11 6.15 6.83

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

铅油 kg 0.34 8.23 2.8

机油(综合) kg 0.09 10.62 0.96

氧气 m3 0.174 3.64 0.63

丙烷气 kg 0.058 14.64 0.85

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.94 5.52 5.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2 1 0.2

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.317 166 52.62

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.032 24.2 0.77

项目编码 040502005003 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-278换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^
软密封闸阀 DN200

个 1 118.69 882.87 0 75.55 118.69 882.87 0 75.55

040402-414换

焊接法兰式波纹补偿器
安装 公称直径DN(mm)
DN≤200 ^ 法兰限位伸
缩器 φ200mm

个 1 298.66 810.37 53.39 123.37 298.66 810.37 53.39 123.37

小计 417.35 1693.24 53.39 198.92

清单项目综合单价 2362.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 74.827 1.3917 104.14

技工人工费 元 187.363 1.3602 254.85

高级技工人工费 元 42.412 1.376 58.36

材料

棉纱 kg 0.06 9.38 0.56

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.229 3.78 0.87

碳钢电焊条(综合) kg 1.11 6.15 6.83

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

铅油 kg 0.34 8.23 2.8

机油(综合) kg 0.09 10.62 0.96

氧气 m3 0.174 3.64 0.63

丙烷气 kg 0.058 14.64 0.85

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.99 5.52 5.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2 1 0.2

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.317 166 52.62

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.032 24.2 0.77

项目编码 040502005004 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-282换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 350＜
DN≤400 ^
软密封闸阀 DN400

个 1 242.17 7245.92 136.5 436.13 242.17 7245.92 136.5 436.13

040402-416换

焊接法兰式波纹补偿器
安装 公称直径DN(mm)
300＜DN≤400 ^ 法兰
限位伸缩器 φ400mm

个 1 578.8 2139.86 125.87 269.15 578.8 2139.86 125.87 269.15

小计 820.97 9385.78 262.37 705.28

清单项目综合单价 11174.40000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 147.279 1.3917 204.97

技工人工费 元 368.782 1.3602 501.62

高级技工人工费 元 83.124 1.376 114.38

材料

棉纱 kg 0.12 9.38 1.13

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.794 3.78 3

碳钢电焊条(综合) kg 4.813 6.15 29.6

清油 C01-1 kg 0.12 16.99 2.04

铅油 kg 0.6 8.23 4.94

机油(综合) kg 0.1 10.62 1.06

氧气 m3 0.429 3.64 1.56

丙烷气 kg 0.143 14.64 2.09

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 2.07 5.52 11.43

其他材料费(按百分比计算) 元 0.57 1 0.57

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.665 166 110.39

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.067 24.2 1.62

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.145 938.51 136.08

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 648.98 14.28

项目编码 040502007001 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-379
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200

组 1 90.76 145.72 26.62 33.21 90.76 145.72 26.62 33.21

小计 90.76 145.72 26.62 33.21

清单项目综合单价 296.31000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.391 1.3917 22.81

技工人工费 元 40.728 1.3602 55.4

高级技工人工费 元 9.121 1.376 12.55

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.33 5.52 1.82

棉纱 kg 0.03 9.38 0.28

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.115 3.78 0.43

碳钢电焊条(综合) kg 0.556 6.15 3.42

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

铅油 kg 0.17 8.23 1.4

机油(综合) kg 0.15 10.62 1.59

氧气 m3 0.203 3.64 0.74

丙烷气 kg 0.068 14.64 1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.11 1 0.11

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.158 166 26.23

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.016 24.2 0.39

项目编码 040502007002 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-381
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

组 1 222.81 481.49 56.08 87.04 222.81 481.49 56.08 87.04

小计 222.81 481.49 56.08 87.04

清单项目综合单价 847.42000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.04 1.3917 55.72

技工人工费 元 100.106 1.3602 136.16

高级技工人工费 元 22.478 1.376 30.93

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.69 5.52 3.81
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材料

棉纱 kg 0.06 9.38 0.56

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.397 3.78 1.5

碳钢电焊条(综合) kg 2.407 6.15 14.8

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

铅油 kg 0.3 8.23 2.47

机油(综合) kg 0.2 10.62 2.12

氧气 m3 0.445 3.64 1.62

丙烷气 kg 0.149 14.64 2.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3 1 0.3

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.333 166 55.28

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.033 24.2 0.8

项目编码 040502010001 项目名称 消火栓 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-402换

消火栓安装 地上式
SS100/65型 支管深装
^ 地上式消火栓
SS150/65型 PN=1.6Mpa

个 1 241.05 1349.9 0 131.28 241.05 1349.9 0 131.28

小计 241.05 1349.9 0 131.28

清单项目综合单价 1722.23000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 43.294 1.3917 60.25

技工人工费 元 108.248 1.3602 147.24

高级技工人工费 元 24.389 1.376 33.56

材料

油麻丝 kg 0.12 19.13 2.3

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) kg 0.57 0.339 0.19

氧气 m3 0.03 3.64 0.11

丙烷气 kg 0.01 14.64 0.15

石棉 kg 0.25 2.74 0.69

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

项目编码 040504002003 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-56

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)2.42

座 1 568.15 1521.78 17.83 227.7 568.15 1521.78 17.83 227.7

小计 591.017 1593.285 17.83 237.326

清单项目综合单价 2439.45800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 166.679 1.3917 231.97

技工人工费 元 263.969 1.3602 359.05

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.073 672.57 49.1

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 1.422 4.62 6.57

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.029 326.44 9.47

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.023 451.87 10.39

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 361.58 84.97

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.948 410.04 798.76

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 7.726 1 7.73

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 938.51 8.45

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 648.98 5.84

混凝土振动器  平板式 台班 0.282 12.55 3.54

项目编码 040504002004 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321换
非定型井 垫层 混凝土
^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.034 1536.28 3681.41 139.81 600.59 52.23352 125.16794 4.75354 20.42006

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.0041 1964.61 1414.66 54.99 594.54 8.054901 5.800106 0.225459 2.437614

040202-3换
基础 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.056 441.2 4154.84 12.05 325.36 24.7072 232.67104 0.6748 18.22016

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.005 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 30.6955 10.7709 0.97755 8.73105

040205-1
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.036 560.93 3394.19 22.29 319.74 20.19348 122.19084 0.80244 11.51064

040205-2
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.036 1174.23 41.81 59.9 317.1 42.27228 1.50516 2.1564 11.4156

040305-6换
沉井制作混凝土 井壁
、隔墙 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.109 619.41 4334.39 187.43 394.02 67.51569 472.44851 20.42987 42.94818

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.115 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 601.9215 282.23185 31.11095 175.61535

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.019 2335.88 4242.39 23.81 831.94 44.38172 80.60541 0.45239 15.80686

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.019 1550.9 289.55 419.62 454.86 29.4671 5.50145 7.97278 8.64234

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0072 6565.73 3180.78 0 1896.47 47.273256 22.901616 0 13.654584

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.051 377.45 3218.95 8.3 261.42 19.24995 164.16645 0.4233 13.33242

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.051 840.87 84.3 144.85 237.07 42.88437 4.2993 7.38735 12.09057

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.023 2211.76 4124.41 23.98 793.21 50.87048 94.86143 0.55154 18.24383

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 1210.912947 2255.687002 78.008369 438.789258

清单项目综合单价 3983.39757600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 309.136 1.3917 430.22

技工人工费 元 573.954 1.3602 780.69

材料

零星卡具 kg 0.497 5.49 2.73

松杂枋板材 周转材 m3 0.073 1685.84 123.07

嵌缝料 kg 1.272 1.46 1.86

混凝土垫块 m3 0.001 752.21 0.75

钢钉(综合) kg 2.36 4.87 11.49

脱模剂 kg 1.313 7.43 9.76

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 2.82 58.41 164.72

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00003 353.39 0.01

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.232 394.61 91.55

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

塑钢踏步 kg 0.673 5.57 3.75

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.492 7.63 3.75
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热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.052 3108.85 161.66

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.016 326.44 5.22

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.252 410.04 103.33

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.101 421.61 464.19

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.037 3294.69 121.9

镀锌钢丝(综合) kg 1.133 4.6 5.21

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.566 406.54 230.1

水 m3 1.4 4.62 6.47

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.343 361.58 124.02

其他材料费(按百分比计算) 元 19.273 1 19.27

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.057 59.65 3.4

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.086 26.18 2.25

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.025 173.37 4.33

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.008 938.51 7.51

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.042 648.98 27.26

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.02 865.47 17.31

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.011 37.15 0.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.005 1089.17 5.45

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.009 38.16 0.34

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.021 22.4 0.47

混凝土振动器  插入式 台班 0.327 10.3 3.37

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.013 297.01 3.86

混凝土振动器  平板式 台班 0.152 12.55 1.91

项目编码 040504002005 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.026 590.56 4088.65 9.66 361.4 15.35456 106.3049 0.25116 9.3964

040501-4
现浇混凝土池底 圆池
底

10m3 0.029 1012.05 4181.45 9.39 477.55 29.34945 121.26205 0.27231 13.84895

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0102 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 62.61882 21.972636 1.994202 17.811342

040501-22换

现浇混凝土池壁(隔墙)
圆、弧形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.1 979.67 4324.25 13.13 476.39 97.967 432.425 1.313 47.639

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.216 377.45 3218.95 8.3 261.42 81.5292 695.2932 1.7928 56.46672

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.216 840.87 84.3 144.85 237.07 181.62792 18.2088 31.2876 51.20712

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.174 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 1103.46798 623.92224 44.10726 326.34744

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.104 4075.32 730.16 93.26 1121.58 423.83328 75.93664 9.69904 116.64432

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.018 2335.88 4242.39 23.81 831.94 42.04584 76.36302 0.42858 14.97492

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.018 1550.9 289.55 419.62 454.86 27.9162 5.2119 7.55316 8.18748

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.104 357.75 114.33 84.23 106.41 37.206 11.89032 8.75992 11.06664

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.031 377.45 3218.95 8.3 261.42 11.70095 99.78745 0.2573 8.10402

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.031 840.87 84.3 144.85 237.07 26.06697 2.6133 4.49035 7.34917

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.074 2211.76 4124.41 23.98 793.21 163.67024 305.20634 1.77452 58.69754

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.081 560.93 3394.19 22.29 319.74 45.43533 274.92939 1.80549 25.89894

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.081 1174.23 41.81 59.9 317.1 95.11263 3.38661 4.8519 25.6851

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2546.67437 3476.308796 120.638592 856.335102

清单项目综合单价 6999.95686000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 3.837 1.376 5.28

普工人工费 元 608.99 1.3917 847.53

技工人工费 元 1245.305 1.3602 1693.86

材料

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.263 398.22 104.73

零星卡具 kg 14.816 5.49 81.34

混凝土垫块 m3 0.001 752.21 0.75

嵌缝料 kg 1.842 1.46 2.69

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 5.929 58.41 346.31

组合钢模板 kg 0.205 5.31 1.09

铁件(综合) kg 0.085 6.16 0.52

钢钉(综合) kg 3.071 4.87 14.96

钢模板连接件 kg 0.123 3.89 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.109 1685.84 183.76

模板嵌缝料 kg 0.052 7.08 0.37

脱模剂 kg 1.946 7.43 14.46

钢支撑 kg 0.464 3.72 1.73

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.213 353.39 75.27

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.253 3108.85 786.54

镀锌钢丝(综合) kg 1.309 4.6 6.02

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.083 3294.69 273.46

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.384 7.63 18.19

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 1.938 4.62 8.95

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.016 326.44 5.22

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.747 394.61 294.77

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.182 410.04 74.63

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.293 406.54 119.12

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 421.61 425.83

其他材料费(按百分比计算) 元 35.108 1 35.11

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.088 59.65 5.25

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.015 596 8.94

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.205 26.18 5.37

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.007 938.51 6.57

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.018 1089.17 19.61

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.056 648.98 36.34

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.033 297.01 9.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.128 10.3 1.32

混凝土振动器  平板式 台班 0.217 12.55 2.72

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.024 37.15 0.89

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.034 38.16 1.3

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.075 22.4 1.68

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.121 173.37 20.98

项目编码 040504002006 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.032 590.56 4088.65 9.66 361.4 18.89792 130.8368 0.30912 11.5648

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.041 751.54 4181.45 9.39 408.62 30.81314 171.43945 0.38499 16.75342

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0232 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 142.42712 49.976976 4.535832 40.512072

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.141 893.75 4327.39 13.13 453.81 126.01875 610.16199 1.85133 63.98721



工程量清单综合单价分析表                         

第 7 页，共 9 页

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.2232 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1168.25112 547.775208 60.382296 340.846488

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0963 4075.32 730.16 93.26 1121.58 392.453316 70.314408 8.980938 108.008154

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.33 377.45 3218.95 8.3 261.42 124.5585 1062.2535 2.739 86.2686

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.33 840.87 84.3 144.85 237.07 277.4871 27.819 47.8005 78.2331

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.026 2335.88 4242.39 23.81 831.94 60.73288 110.30214 0.61906 21.63044

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.026 1550.9 289.55 419.62 454.86 40.3234 7.5283 10.91012 11.82636

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.12 357.75 114.33 84.23 106.41 42.93 13.7196 10.1076 12.7692

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.044 377.45 3218.95 8.3 261.42 16.6078 141.6338 0.3652 11.50248

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.044 840.87 84.3 144.85 237.07 36.99828 3.7092 6.3734 10.43108

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.063 1174.23 41.81 59.9 317.1 73.97649 2.63403 3.7737 19.9773

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.063 560.93 3394.19 22.29 319.74 35.33859 213.83397 1.40427 20.14362

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2822.292006 4012.997972 161.976156 959.056924

清单项目综合单价 7956.32305800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.427 1.376 6.09

普工人工费 元 658.808 1.3917 916.86

技工人工费 元 1396.368 1.3602 1899.34

材料

零星卡具 kg 0.964 5.49 5.29

混凝土垫块 m3 0.003 752.21 2.26

嵌缝料 kg 2.464 1.46 3.6

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 5.15 58.41 300.81

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.323 398.22 128.63

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.064 3294.69 210.86

组合钢模板 kg 0.236 5.31 1.25

钢钉(综合) kg 3.793 4.87 18.47

松杂枋板材 周转材 m3 0.143 1685.84 241.08

模板嵌缝料 kg 0.06 7.08 0.42

脱模剂 kg 2.584 7.43 19.2

钢支撑 kg 0.535 3.72 1.99

铁件(综合) kg 0.098 6.16 0.6

钢模板连接件 kg 0.142 3.89 0.55

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.197 353.39 69.62

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.383 3108.85 1190.69

镀锌钢丝(综合) kg 2.775 4.6 12.77

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.609 7.63 27.54

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 2.228 4.62 10.29

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.023 326.44 7.51

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.263 410.04 107.84

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.414 406.54 168.31

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.424 421.61 600.37

其他材料费(按百分比计算) 元 39.927 1 39.93

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.118 59.65 7.04

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.019 37.15 0.71

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.175 26.18 4.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.017 596 10.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.011 938.51 10.32

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.024 1089.17 26.14

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.083 648.98 53.87

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.03 297.01 8.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.18 10.3 1.85

混凝土振动器  平板式 台班 0.219 12.55 2.75

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.044 38.16 1.68

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.094 22.4 2.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.183 173.37 31.73

项目编码 040504002007 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.048 590.56 4088.65 9.66 361.4 28.34688 196.2552 0.46368 17.3472

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.06 751.54 4181.45 9.39 408.62 45.0924 250.887 0.5634 24.5172

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.04 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 245.564 86.1672 7.8204 69.8484

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.399 893.75 4327.39 13.13 453.81 356.60625 1726.62861 5.23887 181.07019

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.38 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1988.958 932.5922 102.8014 580.2942

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.602 377.45 3218.95 8.3 261.42 227.2249 1937.8079 4.9966 157.37484

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.602 840.87 84.3 144.85 237.07 506.20374 50.7486 87.1997 142.71614

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0672 4075.32 730.16 93.26 1121.58 273.861504 49.066752 6.267072 75.370176

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.061 2335.88 4242.39 23.81 831.94 142.48868 258.78579 1.45241 50.74834

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.061 1550.9 289.55 419.62 454.86 94.6049 17.66255 25.59682 27.74646

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 377.45 3218.95 8.3 261.42 31.32835 267.17285 0.6889 21.69786

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 840.87 84.3 144.85 237.07 69.79221 6.9969 12.02255 19.67681

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.152 357.75 114.33 84.23 106.41 54.378 17.37816 12.80296 16.17432

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.044 2211.76 4124.41 23.98 793.21 97.31744 181.47404 1.05512 34.90124

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 560.93 3394.19 22.29 319.74 22.4372 135.7676 0.8916 12.7896

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 1174.23 41.81 59.9 317.1 46.9692 1.6724 2.396 12.684

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 4332.945654 6718.658752 272.257482 1501.966976

清单项目综合单价 12825.82886400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 5.608 1.376 7.72

普工人工费 元 989.851 1.3917 1377.58

技工人工费 元 2167.079 1.3602 2947.66

材料

混凝土垫块 m3 0.005 752.21 3.76

嵌缝料 kg 4.2 1.46 6.13

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 8.779 58.41 512.78

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.485 398.22 193.14
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材料

组合钢模板 kg 0.299 5.31 1.59

铁件(综合) kg 0.125 6.16 0.77

钢钉(综合) kg 6.449 4.87 31.41

零星卡具 kg 1.642 5.49 9.01

钢模板连接件 kg 0.179 3.89 0.7

松杂枋板材 周转材 m3 0.242 1685.84 407.97

模板嵌缝料 kg 0.076 7.08 0.54

脱模剂 kg 4.352 7.43 32.34

钢支撑 kg 0.678 3.72 2.52

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.702 3108.85 2182.41

镀锌钢丝(综合) kg 4.225 4.6 19.44

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.041 3294.69 135.08

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 6.61 7.63 50.43

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 3.888 4.62 17.96

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.053 326.44 17.3

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.138 353.39 48.77

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.444 394.61 175.21

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.616 410.04 252.58

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 406.54 246.36

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.03 421.61 1699.09

其他材料费(按百分比计算) 元 69.559 1 69.56

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.201 59.65 11.99

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.021 596 12.52

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.297 26.18 7.78

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.025 938.51 23.46

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.04 1089.17 43.57

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.143 648.98 92.8

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.021 297.01 6.24

混凝土振动器  插入式 台班 0.509 10.3 5.24

混凝土振动器  平板式 台班 0.282 12.55 3.54

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.012 37.15 0.45

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.073 38.16 2.79

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.149 22.4 3.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.336 173.37 58.25

项目编码 080501030001 项目名称 标志牌(标桩) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-17 标志桩安装 埋地式 件 1 48.08 83.06 0 16.88 48.08 83.06 0 16.88

小计 48.08 83.06 0 16.88

清单项目综合单价 148.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.408 1.3917 42.32

技工人工费 元 4.232 1.3602 5.76

材料

标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm 个 1 19.91 19.91

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 410.04 62.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.82 1 0.82

机械

项目编码 040501021001 项目名称 警示(示踪)带铺设 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-913 塑料管示踪带 100m 0.01 41.87 248.82 0 23.52 0.4187 2.4882 0 0.2352

小计 0.4187 2.4882 0 0.2352

清单项目综合单价 3.14210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.12 1.3917 0.17

技工人工费 元 0.185 1.3602 0.25

材料

示踪带 m 1.03 2.38 2.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.037 1 0.04

机械

项目编码 040305001001 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-5换 管道(渠)垫层 再生料 10m3 0.1 864.77 812.7 19.55 270.87 86.477 81.27 1.955 27.087

小计 86.477 81.27 1.955 27.087

清单项目综合单价 196.78900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.224 1.3917 47.63

技工人工费 元 28.56 1.3602 38.85

材料

再生料 m3 1.184 67.96 80.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.805 1 0.81

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.072 27.27 1.96

项目编码 040101002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 973.52 5.84

项目编码 040103001006 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

项目编码 040103001007 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003005 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

项目编码 011601001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 12 316.03 6.72 1.95 84.11 3792.36 80.64 23.4 1009.32

小计 3792.36 80.64 23.4 1009.32

清单项目综合单价 4905.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 961.032 1.3917 1337.47

技工人工费 元 1804.728 1.3602 2454.79

材料

钢模板连接件 kg 1.62 3.89 6.3

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 6.852 3.74 25.63

松杂木脚手板 m3 0.024 1973.45 47.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.2 1 1.2

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.036 648.98 23.36
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工程名称：永新路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：永新路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 419225.27

2 措施项目 14640.93

2.1 安全文明施工 8917.59

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 7217.8

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1699.79

2.2 其他措施项目费 5723.34

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 39047.96

5 含税建安工程造价 472914.16

合计 945828.32

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 雨水分部
419225.2

7
0

1-1
04050100
1002

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级:DN300
4.连接形式:承插胶圈连
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 59 143.43 8462.37 0

1-2
04050100
1003

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级:DN600
4.连接形式:承插胶圈连
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 87 296.44 25790.28 0

1-3
04050100
1004

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级:DN800
4.连接形式:承插胶圈连
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 179 468.84 83922.36 0

1-4
04050100
1005

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级
:DN1000
4.连接形式:承插胶圈连
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 179 729.95
130661.0

5
0

1-5
04050400
2008

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼混凝土圆
形雨水检查井
2.规格:Φ1000
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-22
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 4 4428.02 17712.08 0
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1-6
04050400
2009

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼混凝土圆
形雨水检查井
2.规格:Φ1250
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-26
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 6 5391.15 32346.9 0

1-7
04050400
2010

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼混凝土圆
形雨水检查井
2.规格:Φ1800
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-29
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 6 7223.17 43339.02 0

1-8
04050400
2011

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼混凝土矩
形雨水检查井
2.规格:1700*1700
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-59
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 2 9090.12 18180.24 0

1-9
04050400
8001

混凝土出水
口

1.名称:八字排水口
2.规格:DN800
3.说明:参照图集20S517-
7
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 6752.56 6752.56 0

1-10
04050400
8002

混凝土出水
口

1.名称:八字排水口
2.规格:DN1000
3.说明:参照图集20S517-
7
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 8935.15 8935.15 0

1-11
04050401
0001

雨水口

1.名称:环保型双篦雨水
口
2.雨水口规格:680*380
H=1.0mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 15 2014.22 30213.3 0

工程名称： 永新路-雨水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-12
04010100
2004

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 100 10.93 1093 0

1-13
04010300
1008

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 35 26.43 925.05 0

1-14
04010300
1009

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 48 110.61 5309.28 0

1-15
04010300
3006

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 65 78.33 5091.45 0

1-16
04100100
6001

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除雨水
管管道、清理、拆除物废
料外弃运、弃土场受纳处
置费完成项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 491.18 491.18 0

合计
419225.2

7
0

工程名称： 永新路-雨水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永新路-雨水工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

14640.93

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 8917.59

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 7217.8

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1699.79
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 5723.34

1-9-1 011601001002 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 14 408.81 5723.34

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 14640.93

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永新路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 39047.96

合计 39047.96



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永新路-雨水工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501001002 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.007204 841.81 2342.63 19.55 341.29 6.06439924
16.8763065

2
0.1408382 2.45865316

040401-65换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) d≤300 ^ Ⅱ
级钢筋混凝土承插口管
d300

100m 0.01 909.68 6930.62 209.29 602.21 9.0968 69.3062 2.0929 6.0221

040401-635
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
d≤300

10个口 0.040678 191.93 503.47 0 75.96 7.80732854
20.4801526

6
0 3.08990088

小计 22.96852778 106.6626592 2.2337382 11.57065404

清单项目综合单价 143.43557920

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.430967 1.3917 7.56

技工人工费 元 9.595297 1.3602 13.05

高级技工人工费 元 1.713754 1.376 2.36

材料

润滑油 kg 0.030386 2.83 0.09

中砂 m3 0.091051 183.5 16.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.169487 1 0.17

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.005165 27.27 0.14

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00223 938.51 2.09

项目编码 040501001003 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.017805 841.81 2342.63 19.55 341.29 14.98842705
41.7105271

5
0.34808775 6.07666845

040401-68换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 500＜d≤600
^ Ⅱ级钢筋混凝土承插
口管 d600

100m 0.01 1980.74 13893.56 514.3 1255.58 19.8074 138.9356 5.143 12.5558

040401-638
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
500＜d≤600

10个口 0.04023 478.64 769.57 0 165.13 19.2556872 30.9598011 0 6.6431799

小计 54.05151425 211.6059283 5.49108775 25.27564835

清单项目综合单价 296.42417860

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.937916 1.3917 18.01

技工人工费 元 22.494641 1.3602 30.6

高级技工人工费 元 3.959553 1.376 5.45

材料

润滑油 kg 0.053425 2.83 0.15

中砂 m3 0.22505 183.5 41.3

其他材料费(按百分比计算) 元 0.417314 1 0.42

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.012766 27.27 0.35

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00548 938.51 5.14

项目编码 040501001004 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.029 841.81 2342.63 19.55 341.29 24.41249 67.93627 0.56695 9.89741

040401-70换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 700＜d≤800
^ Ⅱ级钢筋混凝土承插
口管 d800

100m 0.01 2544.2 23647.13 945.67 1923.18 25.442 236.4713 9.4567 19.2318

040401-640
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
700＜d≤800

10个口 0.040224 683.74 962.07 0 229.04 27.50275776
38.6983036

8
0 9.21290496

小计 77.35724776 343.1058737 10.02365 38.34211496

清单项目综合单价 468.82888640

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.15637 1.3917 26.66

技工人工费 元 31.841623 1.3602 43.31

高级技工人工费 元 5.367896 1.376 7.39

材料

润滑油 kg 0.068742 2.83 0.19

中砂 m3 0.36656 183.5 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.678544 1 0.68

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00827 1089.17 9.01

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3 台班 0.00083 541.29 0.45

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.020793 27.27 0.57

项目编码 040501001005 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.045403 841.81 2342.63 19.55 341.29 38.22069943
106.362429

9
0.88762865 15.49558987

040401-72换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 900＜d≤1000
^ Ⅱ级钢筋混凝土承插
口管 d1000

100m 0.01 3779.54 36869.04 1586.76 2956.99 37.7954 368.6904 15.8676 29.5699

040401-642
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
900＜d≤1000

10个口 0.040224 918.74 1665.1 0 326.37 36.95539776 66.9769824 0 13.12790688

小计 112.9714972 542.0298123 16.75522865 58.19339675

清单项目综合单价 729.94993488

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.532323 1.3917 39.71

技工人工费 元 46.199012 1.3602 62.84

高级技工人工费 元 7.574263 1.376 10.42

材料

润滑油 kg 0.085314 2.83 0.24

中砂 m3 0.573884 183.5 105.31

其他材料费(按百分比计算) 元 1.060118 1 1.06

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.01224 1241.79 15.2

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00122 547.59 0.67

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.032553 27.27 0.89

项目编码 040504002008 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-56

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)2.42

座 1 568.15 1521.78 17.83 227.7 568.15 1521.78 17.83 227.7

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0069 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 42.35979 14.863842 1.349019 12.048849

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.0697 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 442.021369 249.927472 17.668253 130.726532

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997



工程量清单综合单价分析表                         

第 2 页，共 5 页

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.10125 377.45 3218.95 8.3 261.42 38.2168125
325.918687

5
0.840375 26.468775

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.10125 840.87 84.3 144.85 237.07 85.1380875 8.535375 14.6660625 24.0033375

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 1392.363882 2485.186955 53.8825095 496.5480905

清单项目综合单价 4427.98143650

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 355.614989 1.3917 494.91

技工人工费 元 659.799131 1.3602 897.46

材料

钢钉(综合) kg 1.680586 4.87 8.18

零星卡具 kg 5.934955 5.49 32.58

混凝土垫块 m3 0.000945 752.21 0.71

松杂枋板材 周转材 m3 0.045455 1685.84 76.63

嵌缝料 kg 0.817 1.46 1.19

脱模剂 kg 0.817 7.43 6.07

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 2.593565 58.41 151.49

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.073 672.57 49.1

塑钢踏步 kg 6.733 5.57 37.5

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.029 326.44 9.47

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.023 451.87 10.39

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 361.58 84.97

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.008 410.04 823.36

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.103781 3108.85 322.64

镀锌钢丝(综合) kg 0.2349 4.6 1.08

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.977063 7.63 7.45

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

水 m3 2.257138 4.62 10.43

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

其他材料费(按百分比计算) 元 20.247888 1 20.25

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.082378 26.18 2.16

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.036615 59.65 2.18

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 938.51 8.45

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.031615 648.98 20.52

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.005569 1089.17 6.07

混凝土振动器  平板式 台班 0.40366 12.55 5.07

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.010125 38.16 0.39

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.02025 22.4 0.45

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.049613 173.37 8.6

项目编码 040504002009 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-57

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1250
适用管径
D(mm)600≤D≤800 井
深H(m)2.46

座 1 721.1 1783.45 31.39 282.23 721.1 1783.45 31.39 282.23

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0086 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 52.79626 18.525948 1.681386 15.017406

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.0854 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 541.587158 306.223904 21.648046 160.172824

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.154167 377.45 3218.95 8.3 261.42 58.19033415
496.255864

7
1.2795861 40.30233714

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.154167 840.87 84.3 144.85 237.07 129.6344053 12.9962781 22.33108995 36.54837069

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 1719.78598 2981.613573 79.85890805 609.8715348

清单项目综合单价 5391.12999607

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 433.400179 1.3917 603.16

技工人工费 元 820.927611 1.3602 1116.63

材料

零星卡具 kg 7.27181 5.49 39.92

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.158021 3108.85 491.26

镀锌钢丝(综合) kg 0.357667 4.6 1.65

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 1.975859 4.87 9.62

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.487708 7.63 11.35

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.097 672.57 65.24

混凝土垫块 m3 0.001178 752.21 0.89

松杂枋板材 周转材 m3 0.055168 1685.84 93

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

嵌缝料 kg 0.991 1.46 1.45

脱模剂 kg 0.991 7.43 7.36

塑钢踏步 kg 6.733 5.57 37.5

水 m3 2.548958 4.62 11.78

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 3.144796 58.41 183.69

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.061 326.44 19.91

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.036 451.87 16.27

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.306 361.58 110.64

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.498 410.04 1024.28

其他材料费(按百分比计算) 元 24.120413 1 24.12

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.017 938.51 15.95

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.008479 1089.17 9.24

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.044744 648.98 29.04

混凝土振动器  平板式 台班 0.47266 12.55 5.93

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.015417 38.16 0.59

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.030833 22.4 0.69

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.101007 26.18 2.64

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.044932 59.65 2.68

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.075542 173.37 13.1

项目编码 040504002010 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-59

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1800
适用管径
D(mm)1000≤D≤1100
井深H(m)2.53

座 1 1066.93 2478.36 58.58 410.44 1066.93 2478.36 58.58 410.44

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0124 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 76.12484 26.711832 2.424324 21.653004

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.1199 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 760.378223 429.932624 30.393451 224.879644

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997
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040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.189167 377.45 3218.95 8.3 261.42 71.40108415
608.919114

7
1.5700861 49.45203714

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.189167 840.87 84.3 144.85 237.07 159.0648553 15.9467781 27.40083995 44.84582069

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 2350.376825 3924.031927 121.8975011 826.8711028

清单项目综合单价 7223.17735607

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 597.112043 1.3917 831

技工人工费 元 1117.023893 1.3602 1519.38

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.193896 3108.85 602.79

镀锌钢丝(综合) kg 0.438867 4.6 2.02

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 2.626532 4.87 12.79

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.825458 7.63 13.93

零星卡具 kg 10.209485 5.49 56.05

混凝土垫块 m3 0.001699 752.21 1.28

松杂枋板材 周转材 m3 0.076535 1685.84 129.03

嵌缝料 kg 1.374 1.46 2.01

脱模剂 kg 1.374 7.43 10.21

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 4.357446 58.41 254.52

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.164 672.57 110.3

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.733 5.57 37.5

水 m3 2.865808 4.62 13.24

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.123 326.44 40.15

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.06 451.87 27.11

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.5 361.58 180.79

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.824 410.04 1567.99

其他材料费(按百分比计算) 元 30.64501 1 30.65

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.010404 1089.17 11.33

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.018917 38.16 0.72

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.037833 22.4 0.85

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.141976 26.18 3.72

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.063239 59.65 3.77

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.092692 173.37 16.07

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.033 938.51 30.97

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.072029 648.98 46.75

混凝土振动器  平板式 台班 0.61466 12.55 7.71

项目编码 040504002011 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-112

矩形直线雨水检查井
混凝土 井室净尺寸长
L(m)×宽B(m)×高H(m)
1.70×1.10×1.92 适
用管径D(mm)1200 井深
H(m)2.88

座 1 1010.53 2223.34 43.01 381.65 1010.53 2223.34 43.01 381.65

040501-40
异形填充混凝土 现浇
混凝土（流槽）

10m3 0.204 869.83 4103.21 10.51 436.09 177.44532 837.05484 2.14404 88.96236

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.01495 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 91.779545 32.204991 2.9228745 26.1058395

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.1593 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 833.79213 390.952467 43.095429 243.265437

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.4 377.45 3218.95 8.3 261.42 150.98 1287.58 3.32 104.568

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.4 840.87 84.3 144.85 237.07 336.348 33.72 57.94 94.828

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 2789.932818 5140.043876 153.8711435 1006.270234

清单项目综合单价 9090.11807100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 667.995324 1.3917 929.65

技工人工费 元 1367.65457 1.3602 1860.28

材料

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 2.0604 398.22 820.49

零星卡具 kg 0.688176 5.49 3.78

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.41 3108.85 1274.63

镀锌钢丝(综合) kg 1.880614 4.6 8.65

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 3.013368 4.87 14.68

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.86 7.63 29.45

混凝土垫块 m3 0.002048 752.21 1.54

松杂枋板材 周转材 m3 0.101127 1685.84 170.48

嵌缝料 kg 1.7935 1.46 2.62

脱模剂 kg 1.7935 7.43 13.33

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 3.802079 58.41 222.08

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.272 672.57 182.94

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 3.90212 4.62 18.03

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.112 326.44 36.56

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.051 451.87 23.05

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.439 361.58 158.73

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.07 410.04 1258.82

其他材料费(按百分比计算) 元 34.75829 1 34.76

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.20808 10.3 2.14

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.022 1089.17 23.96

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.04 38.16 1.53

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.08 22.4 1.79

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.121753 26.18 3.19

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.083292 59.65 4.97

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.196 173.37 33.98

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.023 938.51 21.59

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.081342 648.98 52.79

混凝土振动器  平板式 台班 0.63166 12.55 7.93

项目编码 040504008001 项目名称 混凝土出水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-390

八字式出水口 圆形管
道(砖砌体) 高度
H(m)×宽度B(m)
1.38×1.64 管径
D(mm)800

处 1 2372.96 3561.77 11.02 806.81 2372.96 3561.77 11.02 806.81

小计 2372.96 3561.77 11.02 806.81

清单项目综合单价 6752.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 700.494 1.3917 974.88

技工人工费 元 1027.85 1.3602 1398.08
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人工

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 1.859 672.57 1250.31

水 m3 1.95 4.62 9.01

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 1.165 326.44 380.3

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.095 341.16 32.41

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.6 410.04 1886.18

其他材料费(按百分比计算) 元 3.56 1 3.56

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.878 12.55 11.02

项目编码 040504008002 项目名称 混凝土出水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-392

八字式出水口 圆形管
道(砖砌体) 高度
H(m)×宽度B(m)
1.60×1.84 管径
D(mm)1000

处 1 3125.98 4730.48 13.97 1064.72 3125.98 4730.48 13.97 1064.72

小计 3125.98 4730.48 13.97 1064.72

清单项目综合单价 8935.15000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 923.858 1.3917 1285.73

技工人工费 元 1352.927 1.3602 1840.25

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 2.586 672.57 1739.27

水 m3 2.637 4.62 12.18

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 1.621 326.44 529.16

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.118 341.16 40.26

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 5.865 410.04 2404.88

其他材料费(按百分比计算) 元 4.73 1 4.73

机械
混凝土振动器  平板式 台班 1.113 12.55 13.97

项目编码 040504010001 项目名称 雨水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-459
环保型雨水口 单箅 井
深H(m) H=1.20

座 1 776.95 981.38 1.14 254.75 776.95 981.38 1.14 254.75

小计 776.95 981.38 1.14 254.75

清单项目综合单价 2014.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 189.575 1.3917 263.83

技工人工费 元 377.238 1.3602 513.12

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.641 672.57 431.12

煤焦沥青漆 kg 0.347 16.19 5.62

水 m3 0.338 4.62 1.56

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.293 326.44 95.65

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.012 341.16 4.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.241 386.13 93.06

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.229 410.04 93.9

其他材料费(按百分比计算) 元 14.5 1 14.5

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.091 12.55 1.14

项目编码 040101002004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71072 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001008 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103001009 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003006 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39
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机械
履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 041001006001 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-66换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 300＜d≤400
^ I级钢筋混凝土承插
口管 d400

100m 0.48 310.88 0 79.07 87.92 149.2224 0 37.9536 42.2016

040401-67换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 400＜d≤500
^ I级钢筋混凝土承插
口管 d500

100m 0.17 391.03 0 95.02 110.27 66.4751 0 16.1534 18.7459

040401-68换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 500＜d≤600
^ I级钢筋混凝土承插
口管 d600

100m 0.21 495.19 0 128.58 140.23 103.9899 0 27.0018 29.4483

小计 319.6874 0 81.1088 90.3958

清单项目综合单价 491.19200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 57.339098 1.3917 79.8

技工人工费 元 143.608218 1.3602 195.34

高级技工人工费 元 32.378543 1.376 44.55

材料

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.086423 938.51 81.11

项目编码 011601001002 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 1 316.03 6.72 1.95 84.11 316.03 6.72 1.95 84.11

小计 316.03 6.72 1.95 84.11

清单项目综合单价 408.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 80.086 1.3917 111.46

技工人工费 元 150.394 1.3602 204.57

材料

钢模板连接件 kg 0.135 3.89 0.53

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.571 3.74 2.14

松杂木脚手板 m3 0.002 1973.45 3.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1 1 0.1

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003 648.98 1.95



发包人提供材料一览表
第 1 页，共 1 页

工程名称：永新路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：永新路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 68178.38

2 措施项目 6640

2.1 安全文明施工 1734.36

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1442.02

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 292.34

2.2 其他措施项目费 4905.64

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 6733.65

5 含税建安工程造价 81552.03

合计 163104.06

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 68178.38 0

1-1
04050100
5002

塑料管

1.名称:PE给水管
2.材质及规格
:DN400,SDR17,1.0Mpa,
3.连接形式:电熔连接
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 6 743.63 4461.78 0

1-2
04050200
3001

塑料管管件

1.种类:PE100给水管件
2.材质及规格:22.5°弯
头-DN400
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 396.43 396.43 0

1-3
04050200
3002

塑料管管件

1.种类:PE100给水管件
2.材质及规格:45°弯头-
DN400
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 433.59 433.59 0

1-4
04050101
4001

新旧管连接

1.名称:不断水接驳
2.规格:DN400
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

处 2 6561.9 13123.8 0

1-5
04050200
5005

阀门

1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN400
3.连接形式:法兰连接
4.附件:配套双法兰限位
伸缩器
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 11174.4 11174.4 0
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1-6
04050400
2012

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
立式闸阀井
2.规格:A*B=1300*1300mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 7956.33 7956.33 0

1-7
04050300
3001

预制混凝土
支墩

1.混凝土强度等级:C25混
凝土支墩、模板制安
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 3 740.4 2221.2 0

1-8
04030500
1002

垫层

1.材料品种、规格:给水
管再生料垫层
2.厚度:200mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 13.04 196.8 2566.27 0

1-9
04010100
2005

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 228.81 10.93 2500.89 0

1-10
04010300
1010

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 117.48 26.43 3105 0

1-11
04010300
1011

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 98.29 110.61 10871.86 0

1-12
04010300
3007

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 111.33 78.33 8720.48 0

工程名称： 永新路-再生给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-13
04100100
6002

拆除管道

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除再生
水管、清理、拆除物废料
外弃运、弃土场受纳处置
费完成项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 646.35 646.35 0

合计 68178.38 0

工程名称： 永新路-再生给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永新路-再生给水工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

6640.00

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1734.36

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1442.02

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 292.34
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 4905.64

1-9-1 011601001003 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 4905.64 4905.64

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 6640.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永新路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 6733.65

合计 6733.65



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永新路-再生给水工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501005002 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-225换

塑料管安装 电熔管件
熔接 公称外径dn(mm)
400＜dn≤500 ^ 聚乙
烯(PE)给水管(PE100)
dn400×23.7
PN1.0,PE100给水管电
熔套筒 dn400

10m 0.1 247.55 6490.96 67.6 394.88 24.755 649.096 6.76 39.488

040401-725
液压试验 公称直径
DN(mm) 300＜DN≤400

100m 0.01 757.41 125.64 86.01 212.85 7.5741 1.2564 0.8601 2.1285

040401-744
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 400＜
DN≤500

100m 0.01 489.11 525.58 0 155.7 4.8911 5.2558 0 1.557

小计 37.2202 655.6082 7.6201 43.1735

清单项目综合单价 743.62200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.678 1.3917 9.29

技工人工费 元 16.722 1.3602 22.75

高级技工人工费 元 3.766 1.376 5.18

材料

漂白粉 kg 0.033 3.81 0.13

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.047 3.592 0.17

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.021 3.98 0.08

带帽螺栓带垫 kg 0.007 4.47 0.03

碳钢电焊条(综合) kg 0.005 6.15 0.03

氧气 m3 0.005 3.64 0.02

丙烷气 kg 0.002 14.64 0.03

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.01 25.45 0.25

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.0001 162.41 0.02

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.0001 11.68 0

水 m3 1.236 4.62 5.71

棉纱 kg 0.016 9.38 0.15

三氯乙烯 kg 0.0003 10.35 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.047 1 0.05

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0004 224.67 0.09

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.003 231.28 0.69

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 166 0.17

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.012 183.21 2.2

电熔焊接机 台班 0.038 120.35 4.57

项目编码 040502003001 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-252换

塑料管件 电熔管件熔
接 公称外径dn(mm)
315＜dn≤400 ^ 塑料
管件(电熔熔接)
22.5°弯头-DN400

个 1 64.49 291.16 8.54 32.24 64.49 291.16 8.54 32.24

小计 64.49 291.16 8.54 32.24

清单项目综合单价 396.43000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.509 1.3917 16.02

技工人工费 元 28.981 1.3602 39.42

高级技工人工费 元 6.578 1.376 9.05

材料

棉纱 kg 0.28 9.38 2.63

其他材料费(按百分比计算) 元 0.03 1 0.03

机械
电熔焊接机 台班 0.071 120.35 8.54

项目编码 040502003002 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-252换

塑料管件 电熔管件熔
接 公称外径dn(mm)
315＜dn≤400 ^ 塑料
管件(电熔熔接) 45°
弯头-DN400

个 1 64.49 326.55 8.54 34.01 64.49 326.55 8.54 34.01

小计 64.49 326.55 8.54 34.01

清单项目综合单价 433.59000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.509 1.3917 16.02

技工人工费 元 28.981 1.3602 39.42

高级技工人工费 元 6.578 1.376 9.05

材料

棉纱 kg 0.28 9.38 2.63

其他材料费(按百分比计算) 元 0.03 1 0.03

机械
电熔焊接机 台班 0.071 120.35 8.54

项目编码 040501014001 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-517
不停水开口 主管公称
直径DN(mm) 300＜
DN≤400

处 1 1858.98 2292.84 1683.23 726.85 1858.98 2292.84 1683.23 726.85

小计 1858.98 2292.84 1683.23 726.85

清单项目综合单价 6561.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 333.483 1.3917 464.11

技工人工费 元 834.999 1.3602 1135.77

高级技工人工费 元 188.303 1.376 259.1

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.93 3.295 3.06

橡胶板 δ=3mm kg 0.446 6.64 2.96

带帽螺栓带垫 kg 2.823 4.47 12.62

碳钢电焊条(综合) kg 10.733 6.15 66.01

膨胀水泥 kg 8.549 0.42 3.59

环氧煤沥青面漆 kg 0.98 14.25 13.97

环氧煤沥青底漆 kg 0.48 14.25 6.84

环氧漆稀释剂 kg 0.38 30.09 11.43

环氧固化剂 kg 0.45 31.5 14.18

氧气 m3 3.533 3.64 12.86

丙烷气 kg 1.176 14.64 17.22

其他材料费(按百分比计算) 元 2.47 1 2.47

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.623 596 371.31

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.841 533.47 448.65

开孔机 孔径Dt(mm） Dt=200 台班 1.262 163.79 206.7

污水泵 出口直径D（mm） D=70 台班 0.679 279.6 189.85

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.273 24.2 6.61

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 2.73 168.54 460.11

项目编码 040502005005 项目名称 阀门 计量单位 个



工程量清单综合单价分析表                         

第 2 页，共 4 页

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-282换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 350＜
DN≤400 ^
软密封闸阀 DN400

个 1 242.17 7245.92 136.5 436.13 242.17 7245.92 136.5 436.13

040402-416换

焊接法兰式波纹补偿器
安装 公称直径DN(mm)
300＜DN≤400 ^ 法兰
限位伸缩器 φ400mm

个 1 578.8 2139.86 125.87 269.15 578.8 2139.86 125.87 269.15

小计 820.97 9385.78 262.37 705.28

清单项目综合单价 11174.40000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 147.279 1.3917 204.97

技工人工费 元 368.782 1.3602 501.62

高级技工人工费 元 83.124 1.376 114.38

材料

棉纱 kg 0.12 9.38 1.13

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.794 3.78 3

碳钢电焊条(综合) kg 4.813 6.15 29.6

清油 C01-1 kg 0.12 16.99 2.04

铅油 kg 0.6 8.23 4.94

机油(综合) kg 0.1 10.62 1.06

氧气 m3 0.429 3.64 1.56

丙烷气 kg 0.143 14.64 2.09

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 2.07 5.52 11.43

其他材料费(按百分比计算) 元 0.57 1 0.57

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.665 166 110.39

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.067 24.2 1.62

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.145 938.51 136.08

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 648.98 14.28

项目编码 040504002012 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.032 590.56 4088.65 9.66 361.4 18.89792 130.8368 0.30912 11.5648

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.041 751.54 4181.45 9.39 408.62 30.81314 171.43945 0.38499 16.75342

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0232 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 142.42712 49.976976 4.535832 40.512072

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.141 893.75 4327.39 13.13 453.81 126.01875 610.16199 1.85133 63.98721

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.2232 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1168.25112 547.775208 60.382296 340.846488

040403-330
非定型井  抹灰 井内
侧

100m2 0.0963 4075.32 730.16 93.26 1121.58 392.453316 70.314408 8.980938 108.008154

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.33 377.45 3218.95 8.3 261.42 124.5585 1062.2535 2.739 86.2686

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.33 840.87 84.3 144.85 237.07 277.4871 27.819 47.8005 78.2331

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.026 2335.88 4242.39 23.81 831.94 60.73288 110.30214 0.61906 21.63044

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.026 1550.9 289.55 419.62 454.86 40.3234 7.5283 10.91012 11.82636

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.12 357.75 114.33 84.23 106.41 42.93 13.7196 10.1076 12.7692

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.044 377.45 3218.95 8.3 261.42 16.6078 141.6338 0.3652 11.50248

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.044 840.87 84.3 144.85 237.07 36.99828 3.7092 6.3734 10.43108

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.063 1174.23 41.81 59.9 317.1 73.97649 2.63403 3.7737 19.9773

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.063 560.93 3394.19 22.29 319.74 35.33859 213.83397 1.40427 20.14362

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2822.292006 4012.997972 161.976156 959.056924

清单项目综合单价 7956.32305800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.427 1.376 6.09

普工人工费 元 658.808 1.3917 916.86

技工人工费 元 1396.368 1.3602 1899.34

材料

零星卡具 kg 0.964 5.49 5.29

混凝土垫块 m3 0.003 752.21 2.26

嵌缝料 kg 2.464 1.46 3.6

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 5.15 58.41 300.81

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.323 398.22 128.63

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.064 3294.69 210.86

组合钢模板 kg 0.236 5.31 1.25

钢钉(综合) kg 3.793 4.87 18.47

松杂枋板材 周转材 m3 0.143 1685.84 241.08

模板嵌缝料 kg 0.06 7.08 0.42

脱模剂 kg 2.584 7.43 19.2

钢支撑 kg 0.535 3.72 1.99

铁件(综合) kg 0.098 6.16 0.6

钢模板连接件 kg 0.142 3.89 0.55

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.197 353.39 69.62

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.383 3108.85 1190.69

镀锌钢丝(综合) kg 2.775 4.6 12.77

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.609 7.63 27.54

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 2.228 4.62 10.29

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.023 326.44 7.51

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.263 410.04 107.84

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.414 406.54 168.31

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.424 421.61 600.37

其他材料费(按百分比计算) 元 39.927 1 39.93

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.118 59.65 7.04

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.019 37.15 0.71

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.175 26.18 4.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.017 596 10.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.011 938.51 10.32

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.024 1089.17 26.14

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.083 648.98 53.87

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.03 297.01 8.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.18 10.3 1.85

混凝土振动器  平板式 台班 0.219 12.55 2.75

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.044 38.16 1.68

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.094 22.4 2.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.183 173.37 31.73

项目编码 040503003001 项目名称 预制混凝土支墩 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价



工程量清单综合单价分析表                         

第 3 页，共 4 页

编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-55 现浇混凝土 支墩 10m3 0.1 1950.83 4239.55 21.01 729.71 195.083 423.955 2.101 72.971

040404-14 支墩 木模 100m2 0.007867 3605.3 1200.55 60.84 1018.41 28.3628951 9.44472685 0.47862828 8.01183147

小计 223.4458951 433.3997269 2.57962828 80.98283147

清单项目综合单价 740.40808170

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 55.289 1.3917 76.95

技工人工费 元 107.704 1.3602 146.5

材料

钢钉(综合) kg 0.053 4.87 0.26

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.099 43.36 4.29

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 406.54 410.61

水 m3 1.981 4.62 9.15

其他材料费(按百分比计算) 元 4.383 1 4.38

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001 648.98 0.65

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004 26.18 0.1

混凝土振动器  插入式 台班 0.204 10.3 2.1

项目编码 040305001002 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-5换 管道(渠)垫层 再生料 10m3 0.1 864.77 812.7 19.55 270.87 86.477 81.27 1.955 27.087

小计 86.477 81.27 1.955 27.087

清单项目综合单价 196.78900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.224 1.3917 47.63

技工人工费 元 28.56 1.3602 38.85

材料

再生料 m3 1.184 67.96 80.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.805 1 0.81

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.072 27.27 1.96

项目编码 040101002005 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2908.45 0 0 769.64 1.74797845 0 0 0.46255364

小计 3.77541845 0 5.73618 1.40897364

清单项目综合单价 10.92057209

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 973.52 5.84

项目编码 040103001010 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

项目编码 040103001011 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003007 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

项目编码 041001006002 项目名称 拆除管道 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-225换

塑料管安装 电熔管件
熔接 公称外径dn(mm)
400＜dn≤500 ^ 聚乙
烯(PE)给水管(PE100)
dn500×29.7
PN1.0,PE100给水管电
熔套筒 dn500

10m 6.7 61.89 0 16.99 17.59 414.663 0 113.833 117.853

小计 414.663 0 113.833 117.853

清单项目综合单价 646.34900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 74.417 1.3917 103.57

技工人工费 元 186.307 1.3602 253.41

高级技工人工费 元 41.915 1.376 57.68

材料
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材料

机械

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.208 183.21 38.11

电熔焊接机 台班 0.63 120.35 75.82

项目编码 011601001003 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 12 316.03 6.72 1.95 84.11 3792.36 80.64 23.4 1009.32

小计 3792.36 80.64 23.4 1009.32

清单项目综合单价 4905.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 961.032 1.3917 1337.47

技工人工费 元 1804.728 1.3602 2454.79

材料

钢模板连接件 kg 1.62 3.89 6.3

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 6.852 3.74 25.63

松杂木脚手板 m3 0.024 1973.45 47.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.2 1 1.2

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.036 648.98 23.36



发包人提供材料一览表
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工程名称：永新路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永新路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 70409.05

2 措施项目 1614.98

2.1 安全文明施工 1614.98

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1333.34

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 281.64

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 6482.16

5 含税建安工程造价 78506.19

合计 157012.38

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 永新路-海绵城市

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 70409.05 0

1-1
04050100
5003

塑料管

1.名称:穿孔排水管
2.材质及规格:PVC dn110
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 803 38.01 30522.03 0

1-2
04050100
5004

塑料管

1.名称:排水管
2.材质及规格:PVC dn110
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 19 34.74 660.06 0

1-3
04050100
5005

塑料管

1.名称:排水管
2.材质及规格:PVC dn150
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 30 59.69 1790.7 0

1-4
06030200
4001

土工布铺设

1.名称:透水土工布
2.规格:150g/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 439 21.18 9298.02 0

1-5
06030200
4002

土工布铺设

1.名称:透水土工布
2.规格:200g/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 1157 24.32 28138.24 0

合计 70409.05 0
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工程名称： 永新路-海绵城市
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1614.98

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1614.98

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1333.34

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 281.64
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1614.98

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永新路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 6482.16

合计 6482.16



总承包服务费计价表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永新路-海绵城市 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501005003 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-188换
塑料管安装 黏接 公称
外径dn(mm) dn≤110 ^
穿孔排水管 φ110

10m 0.1 159.06 169.72 0.73 50.63 15.906 16.972 0.073 5.063

小计 15.906 16.972 0.073 5.063

清单项目综合单价 38.01400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.853 1.3917 3.97

技工人工费 元 7.1439 1.3602 9.72

高级技工人工费 元 1.612 1.376 2.22

材料

砂布 张 0.0522 1.11 0.06

丙酮 kg 0.0047 7.79 0.04

黏合剂 kg 0.0032 19.71 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.002 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0004 183.21 0.07

项目编码 040501005004 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-188换
塑料管安装 黏接 公称
外径dn(mm) dn≤110

10m 0.1 159.06 138.57 0.73 49.07 15.906 13.857 0.073 4.907

小计 15.906 13.857 0.073 4.907

清单项目综合单价 34.74300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.853 1.3917 3.97

技工人工费 元 7.1439 1.3602 9.72

高级技工人工费 元 1.612 1.376 2.22

材料

承插塑料排水管 dn110 白色UPVC m 1.06 12.73 13.49

砂布 张 0.0522 1.11 0.06

丙酮 kg 0.0047 7.79 0.04

黏合剂 kg 0.0032 19.71 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.205 1 0.21

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0004 183.21 0.07

项目编码 040501005005 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-191换
塑料管安装 黏接 公称
外径dn(mm) 140＜
dn≤160

10m 0.1 229.01 285.15 7.33 75.38 22.901 28.515 0.733 7.538

小计 22.901 28.515 0.733 7.538

清单项目综合单价 59.68700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.1046 1.3917 5.71

技工人工费 元 10.277 1.3602 13.98

高级技工人工费 元 2.3329 1.376 3.21

材料

承插塑料排水管 dn160 白色UPVC m 1.06 26.29 27.87

砂布 张 0.0696 1.11 0.08

丙酮 kg 0.007 7.79 0.05

黏合剂 kg 0.0048 19.71 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.421 1 0.42

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.004 183.21 0.73

项目编码 060302004001 项目名称 土工布铺设 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-8换
盲沟土工布 ^ 土工织
物布150g/m2

100m2 0.01 1263.57 495.38 0 359.13 12.6357 4.9538 0 3.5913

小计 12.6357 4.9538 0 3.5913

清单项目综合单价 21.18080000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.0003 1.3917 6.96

技工人工费 元 4.17347 1.3602 5.68

材料

土工织物布150g/m2 m2 1.1152 4.42 4.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0246 1 0.02

机械

项目编码 060302004002 项目名称 土工布铺设 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-8换
盲沟土工布 ^ 土工织
物布200g/m2

100m2 0.01 1263.57 793.51 0 374.04 12.6357 7.9351 0 3.7404

小计 12.6357 7.9351 0 3.7404

清单项目综合单价 24.31120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.0003 1.3917 6.96

技工人工费 元 4.17347 1.3602 5.68

材料

土工织物布200g/m2 m2 1.1152 7.08 7.9

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0395 1 0.04

机械
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工程名称：永新路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永新路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永研路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 2235837.44

2 措施项目 109946.49

2.1 安全文明施工 98366.81

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 50941.92

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 38435.22

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 8989.67

2.2 其他措施项目费 11579.68

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 211120.55

5 含税建安工程造价 2556904.48

合计 5113808.96

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 路基土石方
228741.4

4
0

1-1
04010100
1003

挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 352 5.41 1904.32 0

1-2
04010300
1012

回填方

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:综合考
虑（外购土方）
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 5792 34.57
200229.4

4
0

1-3
04010300
3008

余方弃置

1.余方弃置
2.运距:综合考虑
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 352 75.59 26607.68 0

2 软基换填
628890.6

5
0

2-1
04010100
1004

挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 9167 5.41 49593.47 0

2-2
04010300
2003

换填素土

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:换填素
土（利用场地内开挖土方
)
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 9141 10.31 94243.71 0

2-3
04010300
3009

余方弃置

1.余方弃置
2.运距:综合考虑
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 6416.9 75.59
485053.4

7
0

3
机非共板路
面

876146.5
6

0

3-1
04020300
6003

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式改性沥青混凝土(AC-
13C)
2.厚度:4cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
3208.2

3
52.72

169137.8
9

0

3-2
04020300
3003

粘层

1.材料品种:乳化沥青粘
层油(PC-3)
2.喷油量: 0.4L/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
3208.2

3
1.4 4491.52 0



分部分项工程项目清单计价表
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3-3
04020300
6004

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式改性沥青混凝土(AC-
20C)
2.厚度:6cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
3208.2

3
70.82

227206.8
5

0

3-4
04020300
5002

封层

1.材料品种:稀浆封层(ES-
2)
2.厚度:0.8cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
3208.2

3
8.05 25826.25 0

3-5
04020300
3004

透层

1.材料品种： 乳化沥青
透层(PC-2)
2.喷油量: 1.1L/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
3208.2

3
4.12 13217.91 0

3-6
04020201
4003

5%水泥稳定
级配碎石

1.厚度:20cm
2.水泥含量:5%
3.石料规格:级配碎石
4.拌合方式:厂拌
5.养生:洒水车洒水
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
3208.2

3
66.1 212064 0

3-7
04020201
4004

4%水泥稳定
级配碎石

1.厚度:20cm
2.水泥含量:4%
3.石料规格:级配碎石
4.拌合方式:厂拌
5.养生:洒水车洒水
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
3441.9

4
62.8

216153.8
3

0

3-8
06010400
7002

路床(槽)整
形

1.部位:土基压实(≥92%)
2.备注:含整形、碾压、
检验
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
3529.9

6
2.28 8048.31 0

4 人行道
260034.3

5
0

4-1
04020400
3002

沥青混凝土
人行道

1.沥青混凝土种类:原色
透水沥青混凝土
2.厚度:4cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
1248.8

2
53.13 66349.81 0

4-2
04020400
2003

水泥混凝土
人行道

1.混凝土强度等级:透水
水泥砼C30
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
1248.8

2
112.55

140554.6
9

0

工程名称： 永研路-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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4-3
04020201
0003

碎石

1.石料规格:级配碎石
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
1248.8

2
37.63 46993.1 0

4-4
01010300
1003

人行道整形
碾压

1.部位:压实路基
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
1783.9

4
3.44 6136.75 0

5 人行盲道 40674.78 0

5-1
04020400
1002

盲道砖

1.块料品种、规格:盲道
砖
2.厚度:4cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 178 74.89 13330.42 0

5-2
04020400
2004

水泥混凝土
人行道

1.混凝土强度等级:透水
水泥砼C30
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 178 112.55 20033.9 0

5-3
04020201
0004

碎石

1.石料规格:级配碎石
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 178 37.63 6698.14 0

5-4
01010300
1004

人行道整形
碾压

1.部位:压实路基
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 178 3.44 612.32 0

6 路缘石
143535.4

5
0

6-1
04020400
4003

立缘石

1.材料品种、规格:C40混
凝土立缘石
(49.5*40*15cm)
2.勾缝材料品种、规格
:1:3水泥砂浆卧底2cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 536.36 102.81 55143.17 0

6-2
04020400
4004

平缘石（含
树池）

1.材料品种、规格:C30砼
路缘石(49.5x20x10cm)
2.勾缝材料品种、规格
:1:3水泥砂浆卧底2cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 811.46 41.42 33610.67 0

6-3
04030300
1003

混凝土垫层

1.部位:路缘石垫层
2.混凝土强度等级:C20素
砼
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 31.34 525.44 16467.29 0

工程名称： 永研路-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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6-4
01050500
1003

垫层模板

1.垫层部位:路缘石垫层
2.模板材质:木模板
3.支模高度:按设计要求
综合考虑
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 943.47 40.61 38314.32 0

7 拆迁工程 57814.21 0

7-1
04100100
1001

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除现状
路面面层、基层、混凝土
结构、拆除物废料外弃运
、弃土场受纳处置费完成
项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 57814.21 57814.21 0

合计
2235837.

44
0

工程名称： 永研路-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永研路-道路工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

109946.49

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 98366.81

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 50941.92

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 38435.22

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 33699.72

1-1-2-1-1 000103002002 现场围挡

施工区场地内、办公区、生活区、生产区使
用的各类围挡、铁马、水马等的制作、安装
、美化、拆除、运输、处置等（施工现场与
外部环境隔离的装配式钢结构围挡、PVC围
挡、铁马、水马按附录A在安全文明施工费
清单部分另行列项计算）

m 73 461.64 33699.72

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 4735.5

1-1-2-4-1 04A004002 水马（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等

m 82 57.75 4735.5

1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 8989.67
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 11579.68

1-11-1 041201012002 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 1 11579.68 11579.68

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 109946.49

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 211120.55

合计 211120.55



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永研路-道路工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040101001003 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1044.89 0 3822.66 549.67 1.04489 0 3.82266 0.54967

小计 1.04489 0 3.82266 0.54967

清单项目综合单价 5.41722000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.751 1.3917 1.05

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1511.35 3.02

项目编码 040103001012 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-153
道路路基填土压实 压
实度K（%） K≥95

1000m3 0.001 910.42 0 8554.23 852.22 0.91042 0 8.55423 0.85222

120001-210

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5

1000m3 0.001 0 55.99 22578.39 1616.29 0 0.05599 22.57839 1.61629

小计 0.91042 0.05599 31.13262 2.46851

清单项目综合单价 34.56754000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654 1.3917 0.91

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.017 1303.81 22.16

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.002 1032.95 2.07

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.002 1157.4 2.31

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.004 1145.58 4.58

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.001 649.08 0.65

项目编码 040103003008 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0 0.05599 70.48949 5.04012

清单项目综合单价 75.58560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

项目编码 040101001004 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1044.89 0 3822.66 549.67 1.04489 0 3.82266 0.54967

小计 1.04489 0 3.82266 0.54967

清单项目综合单价 5.41722000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.751 1.3917 1.05

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1511.35 3.02

项目编码 040103002003 项目名称 换填素土 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-153
道路路基填土压实 压
实度K（%） K≥95

1000m3 0.001 910.42 0 8554.23 852.22 0.91042 0 8.55423 0.85222

小计 0.91042 0 8.55423 0.85222

清单项目综合单价 10.31687000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654 1.3917 0.91

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.002 1032.95 2.07

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.002 1157.4 2.31

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.004 1145.58 4.58

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.001 649.08 0.65

项目编码 040103003009 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0 0.05599 70.48949 5.04012

清单项目综合单价 75.58560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

项目编码 040203006003 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
37+040103-
38*1换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:40mm)
^
细粒式改性沥青混凝土
(AC-13C)

100m2 0.01 207.69 4432.96 330.63 300.23 2.0769 44.3296 3.3063 3.0023

小计 2.0769 44.3296 3.3063 3.0023
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清单项目综合单价 52.71510000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.468 1.3917 0.65

技工人工费 元 1.048 1.3602 1.43

材料

细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) m3 0.04 1079.7 43.19

柴油 kg 0.04 6.77 0.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.439 1 0.44

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 931.78 0.93

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

项目编码 040203003003 项目名称 粘层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-15换
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 3.39 124.84 3.53 7.4 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

小计 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

清单项目综合单价 1.39160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.008 1.3917 0.01

技工人工费 元 0.017 1.3602 0.02

材料

乳化沥青 kg 0.4 3.09 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.012 1 0.01

机械
汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 706.83 0.07

项目编码 040203006004 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
33+040103-
34*2换

中粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=40(实际厚度:60mm)
^
中粒式改性沥青混凝土
(AC-20C)

100m2 0.01 220.84 6170.81 301.94 388.56 2.2084 61.7081 3.0194 3.8856

小计 2.2084 61.7081 3.0194 3.8856

清单项目综合单价 70.82150000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.498 1.3917 0.69

技工人工费 元 1.114 1.3602 1.52

材料

中粒式改性沥青混凝土(AC-20C) m3 0.061 1001.5 61.09

柴油 kg 0.06 6.77 0.41

其他材料费(按百分比计算) 元 0.611 1 0.61

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0005 649.38 0.32

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 931.78 0.93

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.0005 1272.68 0.64

项目编码 040203005002 项目名称 封层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-23
乳化沥青稀浆封层 ES-
2层

100m2 0.01 112.69 513.73 114.55 63.7 1.1269 5.1373 1.1455 0.637

小计 1.1269 5.1373 1.1455 0.637

清单项目综合单价 8.04670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.392 1.3917 0.55

技工人工费 元 0.428 1.3602 0.58

材料

中砂 m3 0.001 183.5 0.18

矿粉 t 0.0003 265.49 0.08

石屑 0～5mm m3 0.003 114.56 0.34

乳化沥青 kg 1.476 3.09 4.56

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.051 1 0.05

机械

同步碎石封层车  骨料仓容积V(m3) V=8 台班 0.0004 2634.98 1.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0003 656.77 0.2

项目编码 040203003004 项目名称 透层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-13换
半刚性基层 乳化沥青
透层 0.7kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 5.36 372.8 12.83 20.98 0.0536 3.728 0.1283 0.2098

小计 0.0536 3.728 0.1283 0.2098

清单项目综合单价 4.11970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.013 1.3917 0.02

技工人工费 元 0.027 1.3602 0.04

材料

石屑 0～5mm m3 0.003 114.56 0.34

乳化沥青 kg 1.1 3.09 3.4

其他材料费(按百分比计算) 元 0.037 1 0.04

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0001 512.64 0.05

汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 706.83 0.07

项目编码 040202014003 项目名称 5%水泥稳定级配碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-22
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量5%

10m3 0.020001 49.99 2517.57 108.56 146.87 0.99984999
50.3539175

7
2.17130856 2.93754687

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 144.48 6.82 322.24 61.6 1.4448 0.0682 3.2224 0.616

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.020001 0 0 200.66 14.34 0 0 4.01340066 0.28681434

小计 2.44464999 50.42211757 9.40710922 3.84036121

清单项目综合单价 66.11423799

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.815 1.3917 1.13

技工人工费 元 0.964 1.3602 1.31

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.022 338.94 7.46

碎石 20mm～40mm m3 0.254 168.93 42.91

水 m3 0.04 4.62 0.18

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.004 1039.71 4.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 747.1 0.75

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88
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稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.001 2156 2.16

项目编码 040202014004 项目名称 4%水泥稳定级配碎石    计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-21
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量4%

10m3 0.020001 49.99 2360.45 108.56 139.01 0.99984999
47.2113604

5
2.17130856 2.78033901

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 144.48 6.82 322.24 61.6 1.4448 0.0682 3.2224 0.616

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.020001 0 0 200.66 14.34 0 0 4.01340066 0.28681434

小计 2.44464999 47.27956045 9.40710922 3.68315335

清单项目综合单价 62.81447301

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.815 1.3917 1.13

技工人工费 元 0.964 1.3602 1.31

材料

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.017 338.94 5.76

碎石 20mm～40mm m3 0.245 168.93 41.39

水 m3 0.039 4.62 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.004 1039.71 4.16

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.001 2156 2.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 747.1 0.75

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

项目编码 060104007002 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 0.4608 0 1.577 0.2346

清单项目综合单价 2.27240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.149 1.3917 0.21

技工人工费 元 0.186 1.3602 0.25

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

项目编码 040204003002 项目名称 沥青混凝土人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-25换
透水沥青混凝土路面
机械摊铺 厚度T（mm）
T=40 ^
原色透水沥青混凝土

100m2 0.01 165.61 4578.65 274.73 292.39 1.6561 45.7865 2.7473 2.9239

小计 1.6561 45.7865 2.7473 2.9239

清单项目综合单价 53.11380000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.375 1.3917 0.52

技工人工费 元 0.833 1.3602 1.13

材料

原色透水沥青混凝土 m3 0.04 1120.95 44.84

柴油 kg 0.006 6.77 0.04

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.453 1 0.45

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 649.38 0.19

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 931.78 0.93

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=4 台班 0.001 950.3 0.95

项目编码 040204002003 项目名称 水泥混凝土人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm)

100m2 0.01 1638.93 8719.66 24.28 871.41 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

小计 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

清单项目综合单价 112.54280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.724 1.3917 5.18

技工人工费 元 8.239 1.3602 11.21

材料

透水混凝土 C30 m3 0.152 540.46 82.15

铁件(综合) kg 0.009 6.16 0.06

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00001 1685.84 0.02

脱模剂 kg 0.009 7.43 0.07

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66

PG道路嵌缝胶 kg 0.098 11.09 1.09

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

水 m3 0.002 4.62 0.01

钢模板 kg 0.054 5.31 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.863 1 0.86

机械

混凝土路面切缝机 台班 0.005 26.38 0.13

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.47 0.1

项目编码 040202010003 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.89 2754.72 320.28 270.94 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094

小计 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094

清单项目综合单价 37.62830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.942 1.3917 2.7

技工人工费 元 1.078 1.3602 1.47

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.07 141.75 9.92

碎石 20mm～40mm m3 0.047 168.93 7.94

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.273 1 0.27

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 746.35 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.58 0.26

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 934.35 1.87

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 512.35 0.15

项目编码 010103001003 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.22 0 17.52 69.31 2.5722 0 0.1752 0.6931

小计 2.5722 0 0.1752 0.6931

清单项目综合单价 3.44050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.704 1.3917 0.98

技工人工费 元 1.17 1.3602 1.59

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 648.85 0.19

项目编码 040204001002 项目名称 盲道砖 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-10换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.04＜
S≤0.16 ^
盲道砖 300*300

100m2 0.01 2315.64 4329.96 12.48 830.15 23.1564 43.2996 0.1248 8.3015

小计 23.1564 43.2996 0.1248 8.3015

清单项目综合单价 74.88230000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.869 1.3917 8.17

技工人工费 元 11.02 1.3602 14.99

材料

盲道砖 300*300 m2 1.02 41.59 42.42

水 m3 0.011 4.62 0.05

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 0.108 1 0.11

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 27.31 0.14

项目编码 040204002004 项目名称 水泥混凝土人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm) ^
透水混凝土 C30

100m2 0.01 1638.93 8719.66 24.28 871.41 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

小计 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

清单项目综合单价 112.54280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.724 1.3917 5.18

技工人工费 元 8.239 1.3602 11.21

材料

透水混凝土 C30 m3 0.152 540.46 82.15

铁件(综合) kg 0.009 6.16 0.06

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00001 1685.84 0.02

脱模剂 kg 0.009 7.43 0.07

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66

PG道路嵌缝胶 kg 0.098 11.09 1.09

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

水 m3 0.002 4.62 0.01

钢模板 kg 0.054 5.31 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.863 1 0.86

机械

混凝土路面切缝机 台班 0.005 26.38 0.13

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.47 0.1

项目编码 040202010004 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.89 2754.72 320.28 270.94 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094

小计 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094

清单项目综合单价 37.62830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.942 1.3917 2.7

技工人工费 元 1.078 1.3602 1.47

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.07 141.75 9.92

碎石 20mm～40mm m3 0.047 168.93 7.94

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.273 1 0.27

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 746.35 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.58 0.26

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 934.35 1.87

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 512.35 0.15

项目编码 010103001004 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.22 0 17.52 69.31 2.5722 0 0.1752 0.6931

小计 2.5722 0 0.1752 0.6931

清单项目综合单价 3.44050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.704 1.3917 0.98

技工人工费 元 1.17 1.3602 1.59

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 648.85 0.19

项目编码 040204004003 项目名称 立缘石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-37换

路缘石安砌 预制混凝
土立缘石 单件体积V（
m3） 0.04＜V≤0.07 ^
湿拌砌筑砂浆 M15,混
凝土立缘石
500mm×400mm×150mm

100m 0.01 3086.41 4883.96 1165.92 1144.24 30.8641 48.8396 11.6592 11.4424

小计 30.8641 48.8396 11.6592 11.4424

清单项目综合单价 102.80530000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 16.645 1.3602 22.64

普工人工费 元 5.909 1.3917 8.22

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

石料切割锯片 片 0.005 57.52 0.29

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.01 344.1 3.44

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.001 346.08 0.35

机械

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3 台班 0.021 541.13 11.36

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.21 0.24

项目编码 040204004004 项目名称 平缘石（含树池） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-42换
路缘石安砌 预制混凝
土平缘石 ^
C30砼路缘石
(49.5x20x10cm)

100m 0.01 954.9 2789.54 4.64 392.5 9.549 27.8954 0.0464 3.925

小计 9.549 27.8954 0.0464 3.925

清单项目综合单价 41.41580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.553 1.3917 3.55

技工人工费 元 4.408 1.3602 6

材料

C30砼路缘石(49.5x20x10cm) m 1.015 25.12 25.5

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.006 326.44 1.96

其他材料费(按百分比计算) 元 0.139 1 0.14

石料切割锯片 片 0.004 57.52 0.23

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.0001 346.08 0.03

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.31 0.05

项目编码 040303001003 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-19换
混凝土垫层 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 636.67 4091.68 142.67 383.25 63.667 409.168 14.267 38.325

小计 63.667 409.168 14.267 38.325

清单项目综合单价 525.42700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.735 1.3917 13.55

技工人工费 元 36.847 1.3602 50.12

材料

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 398.22 404.19

水 m3 0.2 4.62 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 4.051 1 4.05

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 10.3 0.8

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.008 1683 13.46

项目编码 010505001003 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-1 垫层 模板 10m2 0.1 229.78 100.33 9.54 66.5 22.978 10.033 0.954 6.65

小计 22.978 10.033 0.954 6.65

清单项目综合单价 40.61500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.715 1.3917 3.78

技工人工费 元 14.115 1.3602 19.2

材料

钢钉(综合) kg 0.197 4.87 0.96

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.197 1 0.2

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.015 26.18 0.39

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 560.78 0.56

项目编码 041001001001 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-

12*2

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:220mm)

100m2 2.1447 76.62 52.76 1522.92 131.74 164.326914 113.154372 3266.206524 282.542778

040105-
33+040105-

34*5

机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 2.1447 13.96 9.59 276.89 23.96 29.940012 20.567673 593.845983 51.387012

040105-63
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 5.1 150.29 0 1045.84 114.51 766.479 0 5333.784 584.001

040105-71 拆除 砖砌其他构筑物 10m3 5.1 910.27 0 0 240.88 4642.377 0 0 1228.488

040105-
3+040105-

4*25

挖掘机带液压破碎器拆
除沥青混凝土路面 厚
度T（mm） T=150(实际
厚度:400mm)

100m2 1.1864 134.14 0 1638.35 152.58 159.143696 0 1943.73844 181.020912

040105-
33+040105-
34*(-5)

机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:100mm)

100m2 1.1864 6.94 4.8 138.45 11.97 8.233616 5.69472 164.25708 14.201208

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.2514 626.93 0 3453.43 412.68 157.610202 0 868.192302 103.747752

120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.2514 0 55.99 115311.87 8243.21 0 14.075886 28989.40412 2072.342994

独立费 弃土场受纳处置费 m3 251.4 0 22.94 0 0 0 5767.116 0 0

小计 5928.11044 5920.608651 41159.42845 4517.731656

清单项目综合单价 57525.87919400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 4259.605 1.3917 5928.09

材料

水 m3 3.017 4.62 13.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.138 1 0.14

合金钎头 φ150mm 个 0.291 479.65 139.58

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.574 1511.35 867.51

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 22.158 1303.81 28889.82

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.151 656.77 99.17

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.5 668.78 334.39

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 5.128 1354.01 6943.36

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 3.197 1258.61 4023.78

项目编码 000103002002 项目名称 现场围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-19换

装配式钢结构围挡H（m
） H=2.78 ^ (装配式
钢结构围挡，实际使用
工期1年以内（含1年）
时:材料*0.3)

m 1 124.05 155.73 0 40.62 124.05 155.73 0 40.62

120008-22 预制混凝土基础安装 10m3 0.018 208.5 6427.97 284.67 396.92 3.753 115.70346 5.12406 7.14456

120008-23 预制混凝土基础拆除 10m3 0.018 198.08 17.81 242.57 70.65 3.56544 0.32058 4.36626 1.2717

小计 131.36844 271.75404 9.49032 49.03626

清单项目综合单价 461.64906000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 41.156 1.3917 57.28

技工人工费 元 54.472 1.3602 74.09

材料

氧气 m3 0.012 4.16 0.05

乙炔气 kg 0.024 11.27 0.27

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.906 7.08 6.41

槽钢 kg 0.807 3.27 2.64

钢板 Q235B δ=2.0mm(成品) kg 10.287 3.296 33.91

钢板 Q235B δ=6.0mm(成品) kg 0.09 4.79 0.43

钢梁(成品) kg 13.551 4.62 62.61
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材料
钢柱(成品) kg 4.482 4.62 20.71

钢板 Q235B δ=3.0mm(成品) kg 0.543 3.15 1.71

螺栓 M16 套 0.57 1.53 0.87

锚栓 M24 套 0.762 4.12 3.14

钢管Ф48×3.5(成品) m 1.152 19.12 22.03

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.786 4.79 3.76

钢花管地锚(成品) 套 0.096 24.78 2.38

其他材料费(按百分比计算) 元 1.607 1 1.61

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.014 596 8.34

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.007 173.37 1.21

项目编码 04A004002 项目名称 水马（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 水马 m 1 0 55 0 0 0 55 0 0

小计 0 55 0 0

清单项目综合单价 55.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

机械

项目编码 041201012002 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001700
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C>1

台·次 1 213.09 144.52 2468.83 240.04 213.09 144.52 2468.83 240.04

C16001800
履带式推土机 功率P（
kW） P≤90

台·次 1 213.09 157.25 1944.64 203.21 213.09 157.25 1944.64 203.21

C16002000 压路机 台·次 1 213.09 124.02 1888.53 197.55 213.09 124.02 1888.53 197.55

C16002300 沥青摊铺机 台·次 1 426.18 144.52 2688.96 312.16 426.18 144.52 2688.96 312.16

小计 1065.45 570.31 8990.96 952.96

清单项目综合单价 11579.68000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 783.305 1.3602 1065.45

材料

草袋 个 15 1.33 19.95

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

镀锌铁丝（综合） kg 10 5.31 53.1

橡胶板 m2 0.78 58.41 45.56

镀锌铁丝（综合） kg 20 5.31 106.2

草袋 个 45 1.33 59.85

枕木 m3 0.24 840.71 201.77

其他材料费(按百分比计算) 元 16.61 1 16.61

机械

沥青混凝土自动找平摊铺机 摊铺宽度B（m） B≤7.5 台班 0.25 2631.35 657.84

振动压路机  工作质量M(t) M=10 台班 0.25 808.53 202.13

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.25 1032.95 258.24

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 2 1686.4 3372.8

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.25 1750.85 437.71

平板拖车组 装载质量M（t） M=60 台班 2 2031.12 4062.24
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工程名称：永研路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：永研路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 301558.3

2 措施项目 6102.26

2.1 安全文明施工 6102.26

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 4896.03

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1206.23

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 27689.45

5 含税建安工程造价 335350.01

合计 670700.02

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
301558.3

0
0

1-1
04020500
3009

单柱双圆标
志牌(独立
式）

1.单柱双圆标志牌
2.标志板φ600，采用δ4
铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 2 2932.19 5864.38 0

1-2
04020500
3010

独立式路名
牌（独立式
）

1.1200*360mm
2.标志板1200*360mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 1 2146.41 2146.41 0

1-3
04020500
3011

独立式路名
牌（附着式
）

1.1200*360mm
2.标志板1200*360mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

块 1 552.76 552.76 0
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1-4
04020500
3012

人行横道标
志牌（独立
式）

1.600*600mm
2.标志板600*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 3 1984.24 5952.72 0

1-5
04020500
3013

单柱矩形牌
(指示牌)（
独立式）

1.1500*600mm
2.标志板1500*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 1 3238.7 3238.7 0

1-6
04020500
3014

单柱矩形牌
(指示牌)（
附着式）

1.1500*600mm
2.标志板1500*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

块 1 931.59 931.59 0

工程名称： 永研路-交通工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-7
04020500
3015

单柱矩形牌
（独立式）

1.800*600mm
2.标志板800*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 3 2824.4 8473.2 0

1-8
04020500
7003

标线

1.材料品种:纵向标线
2.线型:(深标II型)
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 160.3 49.14 7877.14 0

1-9
04020500
7004

标线

1.材料品种:零星标线
2.线型:(深标II型)
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 90.06 58.24 5245.09 0

1-10
04020501
7002

实心分隔柱

1.实心分隔柱
2.Φ168
3.隔离柱材质可用Q355钢
,钢材特性需满足《低合
金高强度结构钢》(GB∕T
1591-2018)的有关要求。
隔离柱表面宜进行热镀锌
防腐处理后刷漆,面漆颜
色宜采用淡灰色,或采用
厚度不小于5mm的拉丝不
锈钢外包
4.IV类(超强级)反光膜
5.基础：C30钢筋砼
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 31 1357.77 42090.87 0

工程名称： 永研路-交通工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-11
04020501
3003

隔离护栏

1.类型:行人隔离栏(2016
款)
2.材料品种:Q235碳钢，
应符合GB-700的要求。钢
构件表面应平齐、光滑,
无缺欠、缺陷,满足YB/T
4427-2014等相关国家、
行业标准,表面质量应达
到B类要求
3.表面处理:钢构件全部
采用热镀锌防腐处理,镀
锌前应确保钢构件表面平
齐、光滑
4.C30混凝土基础
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 75 414.07 31055.25 0

1-12
04020501
3004

非机动车隔
离栏

1.类型:非机动车隔离栏
2.材料品种:本结构钢材
均采用Q235钢,应符合GB-
700的要求。钢构件表面
应平齐、光滑,无缺欠、
缺陷,满足 YB/T 4427-
2014等相关国家、行业标
准,表面质量应达到B类要
求
3.表面处理:钢构件全部
采用热镀锌防腐处理
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 476 370.7 176453.2 0

1-13
04090100
1009

构件钢筋

1.部位:基础钢筋
2.钢筋规格:热轧光圆钢
筋 HPB300 φ8
3.综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

t 0.201 5890.19 1183.93 0

1-14
04090100
1010

构件钢筋

1.部位:基础钢筋
2.钢筋规格:热轧带肋钢
筋 HRB400 φ12
3.综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

t 0.783 5267.49 4124.44 0

1-15
01050500
2002

基础模板

1.构件类型:基础模板
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 94.56 67.35 6368.62 0

合计
301558.3

0
0

工程名称： 永研路-交通工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永研路-交通工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

6102.26

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 6102.26

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 4896.03

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1206.23
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 6102.26

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 27689.45

合计 27689.45



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永研路-交通工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040205003009 项目名称 单柱双圆标志牌(独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
φ600mm铝合金板

块 1 21.29 267.77 0 19.02 21.29 267.77 0 19.02

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.047 441.2 4190.54 12.05 327.14 20.7364 196.95538 0.56635 15.37558

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.0065 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 17.910555 35.131265 4.46979 6.815445

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.1075 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 296.213025 707.24035 73.92345 119.0283

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00188 2027.44 0 5237.74 910.8 3.8115872 0 9.8469512 1.712304

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0141 1646.92 7.16 515.7 473.02 23.221572 0.100956 7.27137 6.669582

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00047 658.28 0 1777.35 301.21 0.3093916 0 0.8353545 0.1415687

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.00047 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.0263153 33.1300603 2.3688564

小计 734.3315308 1639.434266 263.298326 295.1046361

清单项目综合单价 2932.16875920

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 211.555 1.3917 294.42

技工人工费 元 323.419 1.3602 439.91

材料

φ600mm铝合金板 块 1 195.58 195.58

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

铁件(综合) kg 109.65 6.16 675.44

螺栓(综合) kg 6.63 5.01 33.22

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 8.246 5.49 45.27

水 m3 0.105 4.62 0.49

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.475 410.04 194.77

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 18.322 1 18.32

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1303.81 32.6

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0004 1032.95 0.41

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.01 973.52 9.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0003 656.77 0.2

混凝土振动器  插入式 台班 0.055 10.3 0.57

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.08 15.12 1.21

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.5 155.13 77.57

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

项目编码 040205003010 项目名称 独立式路名牌（独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
1200*360mm铝合金板

块 1 21.29 293.7 0 20.32 21.29 293.7 0 20.32

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.04 441.2 4190.54 12.05 327.14 17.648 167.6216 0.482 13.0856

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.039 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 107.46333 256.58022 26.81874 43.18236

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.006 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 16.53282 32.42886 4.12596 6.29118

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00167 2027.44 0 5237.74 910.8 3.3858248 0 8.7470258 1.521036

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0127 1646.92 7.16 515.7 473.02 20.915884 0.090932 6.54939 6.007354

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 658.28 0 1777.35 301.21 0.263312 0 0.71094 0.120484

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.0004 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.022396 28.195796 2.016048

小计 538.3381708 1182.654008 208.8848518 216.517062

清单项目综合单价 2146.39409260

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 172.172 1.3917 239.61

技工人工费 元 219.623 1.3602 298.73

材料

1200*360mm铝合金板 块 1 221.25 221.25

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

铁件(综合) kg 39.78 6.16 245.04

螺栓(综合) kg 6.12 5.01 30.66

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 4.611 5.49 25.31

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

水 m3 0.091 4.62 0.42

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.404 410.04 165.66

其他材料费(按百分比计算) 元 17.838 1 17.84

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1032.95 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 973.52 8.76

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1511.35 0.76

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.022 1303.81 28.68

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.047 10.3 0.48

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.05 15.12 0.76
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机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.198 155.13 30.72

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003011 项目名称 独立式路名牌（附着式） 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
1200*360mm铝合金板

块 1 21.29 293.7 0 20.32 21.29 293.7 0 20.32

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

小计 41.039 456.45 20.145 35.123

清单项目综合单价 552.75700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.26 1.3917 18.45

技工人工费 元 16.607 1.3602 22.59

材料

1200*360mm铝合金板 块 1 221.25 221.25

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 10.66 1 10.66

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

项目编码 040205003012 项目名称 人行横道标志牌（独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
600*600mm铝合金板

块 1 21.29 184.04 0 14.83 21.29 184.04 0 14.83

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.039667 441.2 4190.54 12.05 327.14 17.5010804
166.226150

2
0.47798735 12.97666238

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.037667 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 103.7902885
247.810439

7
25.90208922 41.70640908

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.006334 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 17.45314698
34.2340665

4
4.35563844 6.64138902

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00167 2027.44 0 5237.74 910.8 3.3858248 0 8.7470258 1.521036

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.000002 1646.92 7.16 515.7 473.02 0.00329384 0.00001432 0.0010314 0.00094604

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000397 658.28 0 1777.35 301.21 0.26133716 0 0.70560795 0.11958037

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.000397 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.02222803 27.98432753 2.00092764

小计 514.5239717 1064.542899 201.4287077 203.7699505

清单项目综合单价 1984.26552862

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 156.536 1.3917 217.85

技工人工费 元 218.11 1.3602 296.67

材料

600*600mm铝合金板 块 1 112.68 112.68

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

铁件(综合) kg 38.42 6.16 236.67

螺栓(综合) kg 6.46 5.01 32.36

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 4.558 5.49 25.02

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

水 m3 0.07 4.62 0.32

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.401 410.04 164.43

其他材料费(按百分比计算) 元 16.728 1 16.73

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1032.95 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0 1161.72 0

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 973.52 8.76

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1511.35 0.76

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.021 1303.81 27.38

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0 512.64 0

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.046 10.3 0.47

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.049 15.12 0.74

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.193 155.13 29.94

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003013 项目名称 单柱矩形牌(指示牌)（独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
1500*600mm铝合金板

块 1 21.29 654.49 0 38.36 21.29 654.49 0 38.36

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.047 441.2 4190.54 12.05 327.14 20.7364 196.95538 0.56635 15.37558

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.099 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 272.79153 651.31902 68.07834 109.61676

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.006 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 16.53282 32.42886 4.12596 6.29118

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00188 2027.44 0 5237.74 910.8 3.8115872 0 9.8469512 1.712304

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0141 1646.92 7.16 515.7 473.02 23.221572 0.100956 7.27137 6.669582

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00047 658.28 0 1777.35 301.21 0.3093916 0 0.8353545 0.1415687

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.00047 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.0263153 33.1300603 2.3688564

小计 709.5323008 1967.530531 257.109386 304.5088311

清单项目综合单价 3238.68104920

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 206.933 1.3917 287.99

技工人工费 元 309.916 1.3602 421.55

材料

1500*600mm铝合金板 块 1 578.47 578.47

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

铁件(综合) kg 100.98 6.16 622.04

螺栓(综合) kg 6.12 5.01 30.66

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 7.771 5.49 42.66

氧气 m3 0.73 3.64 2.66
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乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

水 m3 0.105 4.62 0.49

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.475 410.04 194.77

其他材料费(按百分比计算) 元 22.093 1 22.09

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0004 1032.95 0.41

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.01 973.52 9.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1303.81 32.6

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0003 656.77 0.2

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.055 10.3 0.57

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.076 15.12 1.15

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.461 155.13 71.51

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003014 项目名称 单柱矩形牌(指示牌)（附着式） 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
1500*600mm铝合金板

块 1 21.29 654.49 0 38.36 21.29 654.49 0 38.36

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

小计 41.039 817.24 20.145 53.163

清单项目综合单价 931.58700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.26 1.3917 18.45

技工人工费 元 16.607 1.3602 22.59

材料

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

1500*600mm铝合金板 块 1 578.47 578.47

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 14.23 1 14.23

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

项目编码 040205003015 项目名称 单柱矩形牌（独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
800*600mm铝合金板

块 1 21.29 422.17 0 26.74 21.29 422.17 0 26.74

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.039667 441.2 4190.54 12.05 327.14 17.5010804
166.226150

2
0.47798735 12.97666238

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.087667 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 241.5637885
576.759439

7
60.28508922 97.06840908

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.006334 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 17.45314698
34.2340665

4
4.35563844 6.64138902

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00167 2027.44 0 5237.74 910.8 3.3858248 0 8.7470258 1.521036

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.012734 1646.92 7.16 515.7 473.02 20.97187928 0.09117544 6.5669238 6.02343668

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000397 658.28 0 1777.35 301.21 0.26133716 0 0.70560795 0.11958037

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.000397 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.02222803 27.98432753 2.00092764

小计 673.2660571 1631.71306 242.3776001 277.0644412

清单项目综合单价 2824.42115822

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 197.28 1.3917 274.55

技工人工费 元 293.127 1.3602 398.71

材料

800*600mm铝合金板 块 1 348.45 348.45

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

铁件(综合) kg 89.42 6.16 550.83

螺栓(综合) kg 6.46 5.01 32.36

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 7.192 5.49 39.48

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

水 m3 0.09 4.62 0.42

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.401 410.04 164.43

其他材料费(按百分比计算) 元 19.416 1 19.42

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1032.95 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 973.52 8.76

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1511.35 0.76

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.021 1303.81 27.38

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.046 10.3 0.47

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.071 15.12 1.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.413 155.13 64.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205007003 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-31
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 588.21 2506.44 1435.74 383.58 5.8821 25.0644 14.3574 3.8358

小计 5.8821 25.0644 14.3574 3.8358

清单项目综合单价 49.13970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.901 1.3917 2.65

技工人工费 元 2.38 1.3602 3.24

材料

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 4.58 20.09

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.169 9.36 1.58
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材料
反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.248 1 0.25

机械

热熔釜溶解车 台班 0.01 400.44 4

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01 501.83 5.02

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 533.47 5.33

项目编码 040205007004 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-37
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 882.52 2506.44 1938.24 497.36 8.8252 25.0644 19.3824 4.9736

小计 8.8252 25.0644 19.3824 4.9736

清单项目综合单价 58.24560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.852 1.3917 3.97

技工人工费 元 3.57 1.3602 4.86

材料

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 4.58 20.09

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.169 9.36 1.58

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.248 1 0.25

机械

热熔釜溶解车 台班 0.014 400.44 5.61

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.014 501.83 7.03

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.014 533.47 7.47

项目编码 040205017002 项目名称 实心分隔柱 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
Φ168 实心分隔柱,微
膨胀添加剂,普通预拌
混凝土 C20,骨料最大
粒径31.5mm

10根 0.1 1000.38 8934.61 283.33 731.7 100.038 893.461 28.333 73.17

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.006033 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 16.62375051
39.6909863

4
4.14865278 6.67997892

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.028807 441.2 3946.64 12.05 314.95 12.7096484
113.690858

5
0.34712435 9.07276465

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001297 2027.44 0 5237.74 910.8 2.62958968 0 6.79334878 1.1813076

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.010081 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.60260052 0.07217996 5.1987717 4.76851462

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000289 658.28 0 1777.35 301.21 0.19024292 0 0.51365415 0.08704969

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.000289 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.01618111 20.37146261 1.45659468

小计 148.793832 1046.931206 65.70601437 96.41621016

清单项目综合单价 1357.84726245

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 48.74 1.3917 67.83

技工人工费 元 59.518 1.3602 80.96

材料

Φ168 实心分隔柱 根 1.01 672.57 679.3

铁件(综合) kg 6.153 6.16 37.9

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.318 5.49 1.75

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 386.13 223.57

微膨胀添加剂 m3 0.288 17.7 5.1

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.022 3294.69 72.48

角钢(综合) kg 3.25 3.371 10.96

超强级反光膜 m2 0.048 123.89 5.95

水 m3 0.069 4.62 0.32

其他材料费(按百分比计算) 元 10.012 1 10.01

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.015 1303.81 19.56

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.003 15.12 0.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.026 155.13 4.03

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0003 1511.35 0.45

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1032.95 0.31

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.007 973.52 6.81

混凝土振动器  插入式 台班 0.034 10.3 0.35

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.013 596 7.75

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.045 457.23 20.58

项目编码 040205013003 项目名称 隔离护栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-46
隔离栏安装 固定式路
侧护栏 高度H(m) H≤1

100m 0.01 1542.75 35790.1 1141.52 2279.32 15.4275 357.901 11.4152 22.7932

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.000161 2027.44 0 5237.74 910.8 0.32641784 0 0.84327614 0.1466388

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.00144 1646.92 7.16 515.7 473.02 2.3715648 0.0103104 0.742608 0.6811488

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000018 658.28 0 1777.35 301.21 0.01184904 0 0.0319923 0.00542178

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.000018 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.00100782 1.26881082 0.09072216

小计 18.13733168 357.9123182 14.30188726 23.71713154

清单项目综合单价 414.06866870

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.932 1.3917 9.65

技工人工费 元 6.241 1.3602 8.49

材料

水 m3 0.002 4.62 0.01

超强级反光膜 m2 0.004 123.89 0.5

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 2.02 1.1 2.22

行人隔离栏(2016款)预制件 H=1.0m m 1.001 336.28 336.62

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.044 410.04 18.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.358 1 0.36

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00003 1032.95 0.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.001 973.52 0.97

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.0004 1161.72 0.46

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.00002 1511.35 0.03

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.001 1303.81 1.3

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0004 512.64 0.21

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.00001 656.77 0.01

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.008 533.47 4.27

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.024 297.81 7.15

项目编码 040205013004 项目名称 非机动车隔离栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-48
隔离栏安装 活动式路
中护栏 高度H(m)
H≤0.7

100m 0.01 730.32 33401.46 1004.02 1935.08 7.3032 334.0146 10.0402 19.3508

小计 7.3032 334.0146 10.0402 19.3508

清单项目综合单价 370.70880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 2.36 1.3917 3.28

技工人工费 元 2.955 1.3602 4.02

材料

超强级反光膜 m2 0.003 123.89 0.37

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 2.273 1.1 2.5

机动车隔离栏(60×20mm扁钢)预制件 H=0.7m m 1.001 261.95 262.21

移动式护栏铸铁底座 400mm×400mm×100mm 个 0.5 137.17 68.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.334 1 0.33

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.013 533.47 6.94

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.011 297.81 3.28

项目编码 040901001009 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-1换
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10 ^
热轧光圆钢筋 HPB300
φ8

t 1 560.93 3394.19 22.29 319.74 560.93 3394.19 22.29 319.74

040205-2
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1174.23 41.81 59.9 317.1 1174.23 41.81 59.9 317.1

小计 1735.16 3436 82.19 636.84

清单项目综合单价 5890.19000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 211.73 1.3917 294.66

技工人工费 元 1059.029 1.3602 1440.49

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 t 1.02 3294.69 3360.58

镀锌钢丝(综合) kg 9.09 4.6 41.81

其他材料费(按百分比计算) 元 33.61 1 33.61

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.3 37.15 11.15

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 38.16 4.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.4 6.94

项目编码 040901001010 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.3 265.91 377.45 3308.74 8.3 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3393.04 153.15 502.98

清单项目综合单价 5267.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 010505002002 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-2 基础 模板 10m2 0.1 389.11 172.21 0.55 111.62 38.911 17.221 0.055 11.162

小计 38.911 17.221 0.055 11.162

清单项目综合单价 67.34900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.258 1.3917 10.1

技工人工费 元 21.181 1.3602 28.81

材料

组合钢模板 kg 0.59 5.31 3.13

钢钉(综合) kg 0.024 4.87 0.12

零星卡具 kg 1.205 5.49 6.62

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

模板嵌缝料 kg 0.05 7.08 0.35

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢支撑 kg 0.232 3.72 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.338 1 0.34

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.002 26.18 0.05



发包人提供材料一览表
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工程名称：永研路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永研路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 493466.23

2 措施项目 13456.5

2.1 安全文明施工 13456.5

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 11482.64

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1973.86

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 45623.05

5 含税建安工程造价 552545.78

合计 1105091.56

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 2 页工程名称： 永研路-挡土墙工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
493466.2

3
0

1-1
01050202
6002

挡土墙

(1)混凝土强度等级:C30
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 395.45 606.19
239717.8

4
0

1-2
01050501
5002

挡土墙模板

(1)模板部位:挡土墙
(2)模板材质:木模板
(3)支模高度:按设计要求
综合考虑
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2
1043.6

3
79.49 82958.15 0

1-3
04030300
1004

混凝土垫层

(1)混凝土强度等级:C20
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 38.27 505.34 19339.36 0

1-4
01050500
1004

垫层模板

(1)垫层部位:挡土墙垫层
(2)模板材质:木模板
(3)支模高度:按设计要求
综合考虑
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 19.67 40.61 798.8 0

1-5
04090100
1011

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ10
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 6.538 5577.45 36465.37 0

1-6
04090100
1012

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ12
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 2.779 5267.49 14638.35 0

1-7
04090100
1013

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ14
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 4.191 5217.94 21868.39 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-8
04090100
1014

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ16
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 5.501 5173.21 28457.83 0

1-9
04090100
1015

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ18
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 9.324 5119.34 47732.73 0

1-10
04090100
1016

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ20
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 0.287 5189.57 1489.41 0

合计
493466.2

3
0

工程名称： 永研路-挡土墙工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永研路-挡土墙工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

13456.5

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 13456.5

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 11482.64

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1973.86
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 13456.5

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 45623.05

合计 45623.05



总承包服务费计价表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永研路-挡土墙工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 010502026002 项目名称 挡土墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-24换
混凝土挡土墙 混凝土
^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 895.92 4337.96 348.96 478.92 89.592 433.796 34.896 47.892

小计 89.592 433.796 34.896 47.892

清单项目综合单价 606.17600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.379 1.3917 21.4

技工人工费 元 50.131 1.3602 68.19

材料

水 m3 0.339 4.62 1.57

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 421.61 427.93

其他材料费(按百分比计算) 元 4.295 1 4.3

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1683 33.66

混凝土振动器  插入式 台班 0.12 10.3 1.24

项目编码 010505015002 项目名称 挡土墙模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-11 混凝土挡土墙 模板 100m2 0.01 3877.45 914.9 1946.32 1210.88 38.7745 9.149 19.4632 12.1088

小计 38.7745 9.149 19.4632 12.1088

清单项目综合单价 79.49550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.869 1.3917 9.56

技工人工费 元 21.478 1.3602 29.21

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.023 4.65 0.11

对拉螺栓 kg 0.212 4.09 0.87

钢模板连接件 kg 0.235 3.89 0.91

松杂枋板材 m3 0.001 1685.84 1.69

模板嵌缝料 kg 0.05 0.87 0.04

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢模板 kg 0.59 5.31 3.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.368 4.25 1.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.091 1 0.09

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.019 938.51 17.83

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.003 560.78 1.68

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0002 26.18 0.01

项目编码 040303001004 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.1 713.08 3948.71 5.05 386.5 71.308 394.871 0.505 38.65

小计 71.308 394.871 0.505 38.65

清单项目综合单价 505.33400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.098 1.3917 62.76

技工人工费 元 6.282 1.3602 8.54

材料

水 m3 0.21 4.62 0.97

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 386.13 389.99

其他材料费(按百分比计算) 元 3.91 1 3.91

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.049 10.3 0.5

项目编码 010505001004 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-1 垫层 模板 10m2 0.1 229.78 100.33 9.54 66.5 22.978 10.033 0.954 6.65

小计 22.978 10.033 0.954 6.65

清单项目综合单价 40.61500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.715 1.3917 3.78

技工人工费 元 14.115 1.3602 19.2

材料

钢钉(综合) kg 0.197 4.87 0.96

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.197 1 0.2

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 560.78 0.56

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.015 26.18 0.39

项目编码 040901001011 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-7换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ10

t 1 472.16 3395.54 11.14 295.52 472.16 3395.54 11.14 295.52

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1037.21 25.94 59.9 280.04 1037.21 25.94 59.9 280.04

小计 1509.37 3421.48 71.04 575.56

清单项目综合单价 5577.45000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 190.825 1.3917 265.57

技工人工费 元 914.429 1.3602 1243.81

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 kg 1020 3.296 3361.92

镀锌钢丝(综合) kg 5.64 4.6 25.94

其他材料费(按百分比计算) 元 33.62 1 33.62

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 38.16 4.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.4 6.94

项目编码 040901001012 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.3 265.91 377.45 3308.74 8.3 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3393.04 153.15 502.98

清单项目综合单价 5267.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76
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机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001013 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14

t 1 377.45 3261.55 8.3 263.55 377.45 3261.55 8.3 263.55

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3345.85 153.15 500.62

清单项目综合单价 5217.94000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1025 3.15 3228.75

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.29 1 32.29

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001014 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ16

t 1 377.45 3218.95 8.3 261.42 377.45 3218.95 8.3 261.42

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3303.25 153.15 498.49

清单项目综合单价 5173.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.025 3108.85 3186.57

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.87 1 31.87

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001015 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ18

t 1 377.45 3167.64 8.3 258.86 377.45 3167.64 8.3 258.86

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3251.94 153.15 495.93

清单项目综合单价 5119.34000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ18 t 1.025 3059.29 3135.77

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.36 1 31.36

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001016 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ20

t 1 377.45 3234.53 8.3 262.2 377.45 3234.53 8.3 262.2

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3318.83 153.15 499.27

清单项目综合单价 5189.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 t 1.025 3123.89 3201.99

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.03 1 32.03

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48
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工程名称：永研路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永研路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 295324.68

2 措施项目 18287.05

2.1 安全文明施工 7117.54

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 5936.24

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1181.3

2.2 其他措施项目费 11169.51

3 其他项目费 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 28225.06

5 含税建安工程造价 341836.79

合计 683673.58

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 分部
295324.6

8
0

1-1
05010300
1007

栽植乔木

(1)种类:紫花风铃木(控
根二年以上苗,全冠移植)
(2)米(地)径:13-14cm
(3)冠幅:250-300cm
(4)高度:450-500cm、枝
下高250-270cm
(5)养护期：成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

株 51 3058.71
155994.2

1
0

1-2
05020101
4002

树池盖板箅
子

(1)尺寸规格:1500*1500
(2)材质：8厚304玫瑰金
不锈钢树池篦子
(3)5厚橡胶垫
(4)1:2.5水泥砂浆
(5)30x30x3镀锌方钢管、
L=100,支撑不锈钢板
(6)散置φ8~10景观陶粒
两层
(7)回填掺沙种植土
(8)DE110排水管，外包土
工布
(9)其他:满足招标文件及
技术要求、设计图纸及规
范、清单规范要求

套 51 2731.97
139330.4

7
0

合计
295324.6

8
0
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工程名称： 永研路-景观绿化工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

18287.05

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 7117.54

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 5936.24

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 元 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 元 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 元 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 元 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 元 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 元 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 元 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1181.3
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_2+B13_3 100 0

1-13-1 13.2 环绕 元 100 0
1-13-2 13.3 假植 元 100 0
1-14 14 其他 项 100 11169.51

1-14-1 050403001002 树木支撑架

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

项 51 219.01 11169.51

合计 18287.05

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 暂估价 0

2.1 材料暂估价 0

2.2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 合同中约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税 A1+A2+A3-Z22 9 28225.06

合计 28225.06



总承包服务费计价表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永研路-景观绿化工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 050103001007 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-129换
种植乔木(米径) 15cm
以内 ^
紫花风铃木 13-14cm

株 1 139.93 2636.93 48.07 172.31 139.93 2636.93 48.07 172.31

050011-2
单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内

100株·月 0.03 1149.7 166.76 392.19 340.6 34.491 5.0028 11.7657 10.218

小计 174.421 2641.9328 59.8357 182.528

清单项目综合单价 3058.71750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 104.32 1.3656 142.46

技工人工费 元 23.955 1.3342 31.96

材料

紫花风铃木 13-14cm 株 1.1 2385.32 2623.85

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

有机肥 kg 10 0.33 3.3

水 m3 0.853 4.62 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 8.082 1 8.08

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 621.47 1.86

手动油锯机 台班 0.057 30.51 1.74

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 533.47 8

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 689.46 12.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.038 938.51 35.66

项目编码 050201014002 项目名称 树池盖板箅子 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-274换
护树篦子 铸铁安装 ^
5厚304不锈钢树池篦子

m2 2.25 44.76 832.9 29.47 55.59 100.71 1874.025 66.3075 125.0775

050005-13换
砂浆找平层(厚20mm)
在混凝土上 ^
水,湿拌抹灰砂浆 M20

100m2 0.0015 1218.5 770.27 0 360.95 1.82775 1.155405 0 0.541425

050007-109换
铺轻质陶粒隔热块 ^
水,湿拌砌筑砂浆 M10

100m2 0.0225 3898.97 2912.98 0 1177.4 87.726825 65.54205 0 26.4915

050003-105 预埋件 铁件 t 0.031393 4135.86 5768.57 761.09 1437.25 129.837053 181.092718 23.89289837 45.11958925

040302-41 横向排水管 100m 0.001 898.09 1401.64 0 307.74 0.89809 1.40164 0 0.30774

小计 320.999718 2123.216813 90.20039837 197.5377543

清单项目综合单价 2731.95468361

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.228 1.3917 0.32

技工人工费 元 0.427 1.3602 0.58

普工人工费 元 38.819 1.3656 53.01

技工人工费 元 200.181 1.3342 267.08

材料

5厚304不锈钢树池篦子 m2 2.363 776.7 1835.34

土工织物布200g/m2 m2 0.004 7.08 0.03

铁件 kg 31.706 5.4 171.21

轻质陶粒块 330×330×90 千块 0.02 2957.07 59.14

硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 m 0.106 12.73 1.35

水 m3 0.001 4.62 0

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.02 326.44 6.53

素水泥浆 m3 0.0002 498.2 0.1

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.003 353.39 1.06

电焊条 结422 φ3.2mm kg 2.12 6.37 13.5

碎石 5～10mm m3 0.119 141.75 16.87

防锈漆 红色 kg 0.383 14.65 5.61

其他材料费(按百分比计算) 元 13.682 1 13.68

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.52 173.37 90.15

项目编码 050403001002 项目名称 树木支撑架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-279
镀锌钢管护树桩制作、
安装 四桩

套 1 53.27 144.42 0 21.32 53.27 144.42 0 21.32

小计 53.27 144.42 0 21.32

清单项目综合单价 219.01000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 39.928 1.3342 53.27

材料

镀锌钢管护树桩(四桩) 套 1 141.59 141.59

其他材料费(按百分比计算) 元 2.83 1 2.83

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：永研路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永研路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 0

2 措施项目 112422.57

2.1 安全文明施工 112422.57

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 0

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 112422.57

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 0

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 10118.03

5 含税建安工程造价 122540.6

合计 245081.20

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 永研路-水土保持工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

合计 0 0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永研路-水土保持工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

112422.57

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 112422.57

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 0

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 112422.57

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 55296.09

1-1-2-7-1 040201021002 土工合成材料
1.基层整平
2.铺设
3.固定

m2 4167 13.27 55296.09

1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 57126.48

1-1-2-8-1 040201022002 排水沟

1.沟槽开挖、回填
2.模板制作、安装、拆除
3.垫层、基础铺筑
4.混凝土浇捣、养护
5.侧墙浇捣或砌筑
6.勾缝、抹面
7.盖板安装
8.余方外运

m 552 103.49 57126.48

1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 0
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 112422.57

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 10118.03

合计 10118.03



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永研路-水土保持工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040201021002 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.01 631.78 503.21 0 192.35 6.3178 5.0321 0 1.9235

小计 6.3178 5.0321 0 1.9235

清单项目综合单价 13.27340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.5 1.3917 3.48

技工人工费 元 2.087 1.3602 2.84

材料

铁钉(综合) kg 0.011 4.87 0.05

土工布 m2 1.115 4.42 4.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

项目编码 040201022002 项目名称 排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-21 砌筑排水沟 内抹灰 100m2 0.021181 2742.98 756.69 0 763.69 58.09905938
16.0274508

9
0 16.17571789

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.000375 2027.44 0 5736.18 946.42 0.76029 0 2.1510675 0.3549075

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.00375 1646.92 7.16 515.7 473.02 6.17595 0.02685 1.933875 1.773825

小计 65.03529938 16.05430089 4.0849425 18.30445039

清单项目综合单价 103.47899316

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.767 1.3917 19.16

技工人工费 元 33.725 1.3602 45.87

材料

湿拌抹灰砂浆 M5 m3 0.051 316.35 16.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

水 m3 0.006 4.62 0.03

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.001 1161.72 1.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.001 512.64 0.51

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.002 973.52 1.95

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0001 1032.95 0.1



发包人提供材料一览表
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工程名称：永研路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永研路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1905898.65

2 措施项目 39786.73

2.1 安全文明施工 39786.73

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 32163.14

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 7623.59

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 175111.68

5 含税建安工程造价 2120797.06

合计 4241594.12

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 7 页工程名称： 永研路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 电力工程
687118.4

5
0

1-1
04080300
3010

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:6dn200
3.材质:HDPE δ=15mm
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 35 404.51 14157.85 0

1-2
04080300
3011

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:14dn200
3.材质:HDPE δ=15mm
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 298 943.86
281270.2

8
0

1-3
04050100
5006

塑料管

1.名称:电缆井排水管
2.材质及规格:PVC-U-
Φ150 δ=5.0mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 110 85.68 9424.8 0

1-4
04080300
4007

管道包封

1.名称:电力管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:6dn200
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 467.74 4677.4 0

1-5
04080300
4008

管道包封

1.名称:电力管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:14dn200
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 914.27 9142.7 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-6
04050400
2013

现浇混凝土
井

1.种类:A型钢筋砼电缆井
2.规格:4.25x3.5x2.0m(
长x宽x深）
3.垫层、基础材质及厚度
:C20混凝土垫层 100mm
4.混凝土强度等级:C30抗
渗混凝土浇筑
5.盖板材质、规格:预制
盖板 2.1x0.3x0.1m(长x
宽x深）
6.预埋:预埋角钢
120x105x5mm(长x宽x深）
7.土方:挖土方、回填、
夯实、弃土外运
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 12 27029.43
324353.1

6
0

1-7
04050400
2014

现浇混凝土
井

1.种类:B型钢筋砼电缆井
2.规格:2.0x1.5x2.0m(长
x宽x深)
3.垫层、基础材质及厚度
:C20混凝土垫层 100mm
4.混凝土强度等级:C30抗
渗混凝土浇筑
5.盖板材质、规格:预制
盖板 1.7x0.3x0.1m(长x
宽x深)
6.预埋:预埋角钢
120x105x5mm(长x宽x深)
7.土方:挖土方、回填、
夯实、弃土外运
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 2 18371.16 36742.32 0

1-8
04010100
2006

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 50 10.93 546.5 0

1-9
04010300
1013

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 13 26.43 343.59 0

1-10
04010300
1014

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 32.2 110.61 3561.64 0

1-11
04010300
3010

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 37 78.33 2898.21 0

2 通信工程
203101.3

3
0

工程名称： 永研路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-1
04080300
3012

电缆排管

1.规格:通信排管
2.材质:PVC-U Ф110
δ=5mm
3.排管排列形式:15Ф110
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 290 307.27 89108.3 0

2-2
04080300
3013

电缆排管

1.规格:通信排管
2.材质:PVC-U Ф110
δ=5mm
3.排管排列形式:6Ф110
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 40 122.91 4916.4 0

2-3
04080300
4009

管道包封

1.名称:通信管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:15Ф110
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 424.54 4245.4 0

2-4
04080300
4010

管道包封

1.名称:通信管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:6Ф110
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 40 210.79 8431.6 0

2-5
04050400
1004

砌筑井

1.种类、规格:中号直通
型人孔通信井
2.说明:参照图集 YD5178-
2017 RK(Ⅰ)-2-1
3.盖板:下层式铺装盖板
（装饰盖板）安装
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 2 6910.93 13821.86 0

2-6
04050400
1005

砌筑井

1.种类、规格:中号三通
型人孔通信井
2.说明:参照图集 YD5178-
2017 RK(Ⅰ)-2-2
3.盖板:下层式铺装盖板
（装饰盖板）安装
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 7 11042.41 77296.87 0

2-7
04010100
2007

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 39.35 10.92 429.7 0

工程名称： 永研路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-8
04010300
1015

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 11.61 26.43 306.85 0

2-9
04010300
1016

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 21.44 110.61 2371.48 0

2-10
04010300
3011

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 27.74 78.33 2172.87 0

3
路灯照明工
程

227265.9
9

0

3-1
04080500
1002

常规照明灯

1.灯杆材质、高度:单臂
路灯 H=11.0m
2.灯架形式及臂长:臂长
L=2.0m
3.光源数量、技术要求
:LED 120W
4.附件配置要求:基础地
脚螺栓、法兰底盘预埋、
卡盘安装
5.垫层材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C20混凝
土垫层100mm
6.基础材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C30钢筋
混凝土
7.接地要求:角钢接地制
安
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 12 5879.91 70558.92 0

3-2
04080500
3001

高杆照明灯

1.灯杆材质、高度:高杆
路灯 H=15.0m
2.光源数量、技术要求
:LED 2*150W
3.附件配置要求:基础地
脚螺栓、法兰底盘预埋、
卡盘安装
4.垫层材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C20混凝
土垫层100mm
5.基础材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C30钢筋
混凝土
6.接地要求:角钢接地制
安
7.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 1 9779.93 9779.93 0

工程名称： 永研路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-3
04080300
3014

电缆排管

1.规格:电力排管安装
2.材质:PVC-U Ф75
δ=3.5mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 646 12.82 8281.72 0

3-4
04080300
3015

电缆排管

1.规格:电力排管安装
2.材质:PVC-U Ф50
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 450 11.07 4981.5 0

3-5
04080300
1002

电缆

1.型号:电力电缆
2.规格:YJV-1kV-5*25mm2
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 318.2 144.64 46024.45 0

3-6
04080400
2002

配线

1.配线形式:电气配线
2.型号:BVV-500V-2.5mm2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 561.9 4.76 2674.64 0

3-7
03040900
3002

电力电缆头

1.名称:电缆头安装
2.型号:35mm2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 26 169.54 4408.04 0

3-8
04050400
1006

砌筑井

1.种类、规格:照明拉线
井
2.垫层、基础材质及厚度
:C20混凝土 100mm
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:M10砂浆砌MU10
普通砼实心砌块
4.压顶要求:C20混凝土压
顶  120mm
5.砂浆强度等级:M20预拌
砂浆抹面
6.混凝土强度等级:C30钢
筋混凝土盖板制安（装饰
井盖安装）
7.预埋件:盖板#10槽钢预
埋
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 13 5626.32 73142.16 0

3-9
04010100
2008

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 74.75 10.93 817.02 0

3-10
04010300
1017

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 23 110.61 2544.03 0

工程名称： 永研路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-11
04010300
3012

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 51.75 78.33 4053.58 0

4 箱变
788412.8

8
0

4-1
04080300
1003

电缆

1.型号:电力电缆
2.规格:YJV22-10kV-
3*240mm2
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 700 845.54 591878 0

4-2
04080300
4011

管道包封

1.名称:电力管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:4dn100
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 100 188 18800 0

4-3
04080300
3016

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:4dn100
3.材质:热浸塑钢管 NHAP
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 100 259.62 25962 0

4-4
04080100
3001

组合型成套
箱式变电站

1.型号:户外箱式变电站
2.规格:SCB-14-100KVA
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

台 1 110585.9 110585.9 0

4-5
01050200
4001

设备基础

1.名称:户外箱式变电站
基础
2.混凝土强度等级:C20混
凝土垫层
3.灌浆材料及强度等级
:C30混凝土井壁浇筑、模
版制安
4.预埋件:基础槽钢2[10
制安、Φ150钢套管
5.配件:通风镀锌钢网安
装
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 13245.9 13245.9 0

工程名称： 永研路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-6
05030700
7001

围栏

1.名称:户外箱式变电站
围栏
2.基础:C30混凝土基础
400x400x500
3.围栏材料种类、规格:
穿孔铝板 h=2600mm
4.勒脚做法:碎石垫层
150mm厚
5.防护材料种类:80x80x5
厚镀锌钢方通,立柱
50x20x3厚镀锌钢方通,外
框
6.标志牌:警示标志牌安
装
7.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 25500.83 25500.83 0

4-7
04080700
1001

变压器系统

1.型号:10kV以下箱式变
电站系统调试 变压器容
量C(kV·A) C≤315
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

系统 1 2440.25 2440.25 0

合计
1905898.

65
0

工程名称： 永研路-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永研路-电力工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

39786.73

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 39786.73

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 32163.14

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 7623.59
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 39786.73

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 175111.68

合计 175111.68



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永研路-电力工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040803003010 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-4
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 160＜
dn≤200

100m 0.06 364.27 5982.08 0 395.5 21.8562 358.9248 0 23.73

小计 21.8562 358.9248 0 23.73

清单项目综合单价 404.51100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.649 1.3917 12.04

技工人工费 元 7.21908 1.3602 9.82

材料

PVC胶 kg 0.09 11.22 1.01

电力排管HDPE φ200 δ=15mm m 6.18 57.34 354.36

其他材料费(按百分比计算) 元 3.5538 1 3.55

机械

项目编码 040803003011 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-4
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 160＜
dn≤200

100m 0.14 364.27 5982.08 0 395.5 50.9978 837.4912 0 55.37

小计 50.9978 837.4912 0 55.37

清单项目综合单价 943.85900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.181 1.3917 28.09

技工人工费 元 16.84452 1.3602 22.91

材料

PVC胶 kg 0.21 11.22 2.36

电力排管HDPE φ200 δ=15mm m 14.42 57.34 826.84

其他材料费(按百分比计算) 元 8.2922 1 8.29

机械

项目编码 040501005006 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-191
塑料管安装 黏接 公称
外径dn(mm) 140＜
dn≤160

10m 0.1 229.01 532.72 7.33 87.76 22.901 53.272 0.733 8.776

小计 22.901 53.272 0.733 8.776

清单项目综合单价 85.68200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.1046 1.3917 5.71

技工人工费 元 10.277 1.3602 13.98

高级技工人工费 元 2.3329 1.376 3.21

材料

砂布 张 0.0696 1.11 0.08

丙酮 kg 0.007 7.79 0.05

黏合剂 kg 0.0048 19.71 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.003 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.004 183.21 0.73

项目编码 040803004007 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.467 219.26 523.86 6.52 84.68 102.39442 244.64262 3.04484 39.54556

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0151 377.45 3218.95 8.3 261.42 5.699495 48.606145 0.12533 3.947442

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0151 840.87 84.3 144.85 237.07 12.697137 1.27293 2.187235 3.579757

小计 120.791052 294.521695 5.357405 47.072759

清单项目综合单价 467.74291100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.769557 1.3917 40.04

技工人工费 元 59.369175 1.3602 80.75

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.035032 4.6 0.16

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.145715 7.63 1.11

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.015478 3108.85 48.12

松杂枋板材 周转材 m3 0.02802 1685.84 47.24

水 m3 0.151101 4.62 0.7

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.48568 400.04 194.29

其他材料费(按百分比计算) 元 2.904967 1 2.9

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000831 1089.17 0.91

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.007399 173.37 1.28

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00151 38.16 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00302 22.4 0.07

混凝土振动器  插入式 台班 0.035959 10.3 0.37

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.102273 26.18 2.68

项目编码 040803004008 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.96 219.26 523.86 6.52 84.68 210.4896 502.9056 6.2592 81.2928

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0219 377.45 3218.95 8.3 261.42 8.266155 70.495005 0.18177 5.725098

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0219 840.87 84.3 144.85 237.07 18.415053 1.84617 3.172215 5.191833

小计 237.170808 575.246775 9.613185 92.209731

清单项目综合单价 914.24049900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 57.998177 1.3917 80.72

技工人工费 元 115.025547 1.3602 156.46

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.050808 4.6 0.23

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.211335 7.63 1.61

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.022448 3108.85 69.79

松杂枋板材 周转材 m3 0.0576 1685.84 97.1

水 m3 0.309609 4.62 1.43

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.9984 400.04 399.4

其他材料费(按百分比计算) 元 5.680353 1 5.68

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001205 1089.17 1.31

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.010731 173.37 1.86

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00219 38.16 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00438 22.4 0.1

混凝土振动器  插入式 台班 0.07392 10.3 0.76

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.21024 26.18 5.5

项目编码 040504002013 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.125 1536.28 3930.6 139.81 613.05 192.035 491.325 17.47625 76.63125

040701-16
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 木模板

100m2 0.0142 1964.61 1003.45 114.8 578.25 27.897462 14.24899 1.63016 8.21115

040701-17
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土基础

10m3 0.335 1011.24 3946.56 139.68 474.9 338.7654 1322.0976 46.7928 159.0915

040205-9
带肋钢筋 底板制作 直
径φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.353 377.45 3218.95 8.3 261.42 133.23985 1136.28935 2.9299 92.28126

040205-10
带肋钢筋 底板安装 直
径φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.353 840.87 84.3 144.85 237.07 296.82711 29.7579 51.13205 83.68571

040701-19
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土基础 木模板

100m2 0.0402 4500.35 2063.24 135.96 1303.76 180.91407 82.942248 5.465592 52.411152

040701-22换

电力电缆井及照明拉线
井 墙身混凝土 ^ 普通
预拌混凝土 C30,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.688 2175.09 4194.01 139.81 795.27 1496.46192 2885.47888 96.18928 547.14576

040701-24
电力电缆井及照明拉线
井 墙身混凝土 木模板

100m2 0.544 5212.1 2425.06 111.27 1508.43 2835.3824 1319.23264 60.53088 820.58592

040701-25
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板预制

10m3 0.075 2337.48 4142.33 23.81 827.36 175.311 310.67475 1.78575 62.052

040701-26
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板安装

10m3 0.075 3250.62 684.97 0 894.43 243.7965 51.37275 0 67.08225

040701-27
电力电缆井及照明拉线
井 井盖板 木模板

100m2 0.075 2100.23 1153.16 102.27 620.73 157.51725 86.487 7.67025 46.55475

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1.76 377.45 3218.95 8.3 261.42 664.312 5665.352 14.608 460.0992

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1.76 840.87 84.3 144.85 237.07 1479.9312 148.368 254.936 417.2432

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.088084 2804.4 3802.88 714.84 983.33 247.0227696
334.972881

9
62.96596656 86.61563972

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.05681 2027.44 0 5736.18 946.42 115.1788664 0 325.8723858 53.7661202

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0741 1646.92 7.16 515.7 473.02 122.036772 0.530556 38.21337 35.050782

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.00494 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.2765906 348.2180806 24.8981928

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00494 658.28 0 1777.35 301.21 3.2519032 0 8.780109 1.4879774

小计 8709.881473 13879.40714 1345.196824 3094.893814

清单项目综合单价 27029.37924780

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1935.667285 1.3917 2693.87

技工人工费 元 4422.896642 1.3602 6016.02

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 6.9488 410.04 2849.29

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.021404 3294.69 70.52

型钢(综合) kg 12.243583 4.13 50.57

钢板 Q235B δ=3mm t 0.05928 3150.44 186.76

氧气 m3 0.933683 3.64 3.4

乙炔气 kg 0.310934 7.92 2.46

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 22.95896 7.63 175.18

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 2.165825 3108.85 6733.23

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.153825 326.44 50.21

铁件(综合) kg 3.153568 6.16 19.43

零星卡具 kg 19.753728 5.49 108.45

尼龙帽 个 28.832 2.21 63.72

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.7575 400.04 303.03

木支撑 m3 0.363706 1592.92 579.35

镀锌钢丝(综合) kg 5.059451 4.6 23.27

钢钉(综合) kg 12.564494 4.87 61.19

松杂枋板材 周转材 m3 0.135786 1685.84 228.91

脱模剂 kg 6.734 7.43 50.03

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 8.445109 43.36 366.18

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.007648 353.39 2.7

水 m3 3.93189 4.62 18.17

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 4.646 386.13 1793.96

其他材料费(按百分比计算) 元 139.404018 1 139.4

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005809 1511.35 8.78

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.265584 1303.81 346.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.002964 656.77 1.95

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.022823 1161.72 26.51

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.022823 512.64 11.7

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.011362 1032.95 11.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.322681 973.52 314.14

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.116215 1089.17 126.58

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.397393 173.37 242.27

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.216585 38.16 8.26

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.4226 22.4 9.47

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.046374 938.51 43.52

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.043691 648.98 28.35

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.130797 26.18 3.42

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.44772 297.01 132.98

混凝土振动器  平板式 台班 2.332418 12.55 29.27

项目编码 040504002014 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.096 1536.28 3930.6 139.81 613.05 147.48288 377.3376 13.42176 58.8528

040701-16
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 木模板

100m2 0.0124 1964.61 1003.45 114.8 578.25 24.361164 12.44278 1.42352 7.1703

040701-17
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土基础

10m3 0.1875 1011.24 3946.56 139.68 474.9 189.6075 739.98 26.19 89.04375

040205-10
带肋钢筋 底板安装 直
径φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.353 840.87 84.3 144.85 237.07 296.82711 29.7579 51.13205 83.68571

040205-9
带肋钢筋 底板制作 直
径φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.353 377.45 3218.95 8.3 261.42 133.23985 1136.28935 2.9299 92.28126

040701-19
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土基础 木模板

100m2 0.03 4500.35 2063.24 135.96 1303.76 135.0105 61.8972 4.0788 39.1128

040701-22换

电力电缆井及照明拉线
井 墙身混凝土 ^ 普通
预拌混凝土 C30,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.475 2175.09 4194.01 139.81 795.27 1033.16775 1992.15475 66.40975 377.75325

040701-24
电力电缆井及照明拉线
井 墙身混凝土 木模板

100m2 0.304 5212.1 2425.06 111.27 1508.43 1584.4784 737.21824 33.82608 458.56272

040701-25
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板预制

10m3 0.0375 2337.48 4142.33 23.81 827.36 87.6555 155.337375 0.892875 31.026

040701-26
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板安装

10m3 0.0375 3250.62 684.97 0 894.43 121.89825 25.686375 0 33.541125

040701-27
电力电缆井及照明拉线
井 井盖板 木模板

100m2 0.014 2100.23 1153.16 102.27 620.73 29.40322 16.14424 1.43178 8.69022

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1.12 377.45 3218.95 8.3 261.42 422.744 3605.224 9.296 292.7904

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1.12 840.87 84.3 144.85 237.07 941.7744 94.416 162.232 265.5184

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.0785 2804.4 3802.88 714.84 983.33 220.1454 298.52608 56.11494 77.191405

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.01997 2027.44 0 5736.18 946.42 40.4879768 0 114.5515146 18.9000074

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0697 1646.92 7.16 515.7 473.02 114.790324 0.499052 35.94429 32.969494

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.013 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.72787 916.36337 65.52156

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.013 658.28 0 1777.35 301.21 8.55764 0 23.10555 3.91573

小计 5531.631865 9283.638812 1519.34418 2036.526931
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清单项目综合单价 18371.14178780

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1214.103917 1.3917 1689.67

技工人工费 元 2824.564647 1.3602 3841.97

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.7975 410.04 1967.17

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.509825 3108.85 4693.82

镀锌钢丝(综合) kg 3.487842 4.6 16.04

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.019076 3294.69 62.85

型钢(综合) kg 10.9115 4.13 45.06

钢板 Q235B δ=3mm t 0.052831 3150.44 166.44

铁件(综合) kg 1.762288 6.16 10.86

钢钉(综合) kg 7.057882 4.87 34.37

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 16.50351 7.63 125.92

零星卡具 kg 11.038848 5.49 60.6

松杂枋板材 周转材 m3 0.073696 1685.84 124.24

脱模剂 kg 3.604 7.43 26.78

氧气 m3 0.8321 3.64 3.03

乙炔气 kg 0.277105 7.92 2.19

尼龙帽 个 16.112 2.21 35.61

水 m3 2.616042 4.62 12.09

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 4.519776 43.36 195.98

木支撑 m3 0.204706 1592.92 326.08

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.076913 326.44 25.11

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.001782 353.39 0.63

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 2.86335 386.13 1105.63

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.37875 400.04 151.52

其他材料费(按百分比计算) 元 91.636277 1 91.64

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.003994 1032.95 4.13

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.021468 1161.72 24.94

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.11343 973.52 110.43

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.015288 1511.35 23.11

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.698906 1303.81 911.24

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.021468 512.64 11.01

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0078 656.77 5.12

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.02645 938.51 24.82

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.081015 1089.17 88.24

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022443 648.98 14.57

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.295815 297.01 87.86

混凝土振动器  平板式 台班 1.518569 12.55 19.06

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.15201 38.16 5.8

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2946 22.4 6.6

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.052484 26.18 1.37

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.044405 173.37 181.07

项目编码 040101002006 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71072 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001013 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103001014 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003010 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040803003012 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110

100m 0.15 242.84 1658.42 0 147.19 36.426 248.763 0 22.0785

小计 36.426 248.763 0 22.0785

清单项目综合单价 307.26750000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.41515 1.3917 20.06

技工人工费 元 12.03135 1.3602 16.37

材料

PVC-U通信塑料管 φ110 m 15.45 15.86 245.04

PVC胶 kg 0.1125 11.22 1.26

其他材料费(按百分比计算) 元 2.463 1 2.46

机械

项目编码 040803003013 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110

100m 0.06 242.84 1658.42 0 147.19 14.5704 99.5052 0 8.8314

小计 14.5704 99.5052 0 8.8314

清单项目综合单价 122.90700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.76606 1.3917 8.02

技工人工费 元 4.81254 1.3602 6.55

材料

PVC-U通信塑料管 φ110 m 6.18 15.86 98.01

PVC胶 kg 0.045 11.22 0.5

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9852 1 0.99

机械

项目编码 040803004009 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.396 219.26 523.86 6.52 84.68 86.82696 207.44856 2.58192 33.53328

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0182 377.45 3218.95 8.3 261.42 6.86959 58.58489 0.15106 4.757844

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0182 840.87 84.3 144.85 237.07 15.303834 1.53426 2.63627 4.314674

小计 109.000384 267.56771 5.36925 42.605798

清单项目综合单价 424.54314200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.070112 1.3917 34.89

技工人工费 元 54.485821 1.3602 74.11

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.042224 4.6 0.19

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.17563 7.63 1.34

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.018655 3108.85 58

松杂枋板材 周转材 m3 0.02376 1685.84 40.06

水 m3 0.128722 4.62 0.59

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.41184 400.04 164.75

其他材料费(按百分比计算) 元 2.635274 1 2.64

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001001 1089.17 1.09

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.008918 173.37 1.55

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00182 38.16 0.07

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00364 22.4 0.08

混凝土振动器  插入式 台班 0.030492 10.3 0.31

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.086724 26.18 2.27

项目编码 040803004010 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.15 219.26 523.86 6.52 84.68 32.889 78.579 0.978 12.702

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.01655 377.45 3218.95 8.3 261.42 6.2467975 53.2736225 0.137365 4.326501

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.01655 840.87 84.3 144.85 237.07 13.9163985 1.395165 2.3972675 3.9235085

小计 53.052196 133.2477875 3.5126325 20.9520095

清单项目综合单价 210.76462550

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.703349 1.3917 14.9

技工人工费 元 28.052424 1.3602 38.16

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.038396 4.6 0.18

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.159708 7.63 1.22

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.016964 3108.85 52.74

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1685.84 15.17

水 m3 0.049821 4.62 0.23

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.156 400.04 62.41

其他材料费(按百分比计算) 元 1.305949 1 1.31

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00091 1089.17 0.99

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.00811 173.37 1.41

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001655 38.16 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00331 22.4 0.07

混凝土振动器  插入式 台班 0.01155 10.3 0.12

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.03285 26.18 0.86

项目编码 040504001004 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-39
预制上覆通信人孔 中
号直通型

座 1 2620.18 2965.33 161.85 853.18 2620.18 2965.33 161.85 853.18

040403-346换
检查井 混凝土 井盖、
座 安装 ^ 下层式铺装
盖板（装饰盖板）

10套 0.1 711.43 2099.26 0 293.23 71.143 209.926 0 29.323

小计 2691.323 3175.256 161.85 882.503

清单项目综合单价 6910.93200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 906.5765 1.3917 1261.68

技工人工费 元 1051.0513 1.3602 1429.64

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

拉力环 个 2 6.42 12.84

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa 千块 1.922 394.69 758.59

电缆托架 120cm 根 8 7.08 56.64

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.857 326.44 279.76

水泥砂浆 1∶2.5 m3 0.54 352.91 190.57

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.837 361.58 302.64

其他材料费(按百分比计算) 元 80.094 1 80.09

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.13 596 77.48

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.13 648.98 84.37

项目编码 040504001005 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-40
预制上覆通信人孔 中
号三通型

座 1 3975.84 5203.79 224.1 1328.29 3975.84 5203.79 224.1 1328.29
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040403-346换
检查井 混凝土 井盖、
座 安装 ^ 下层式铺装
盖板（装饰盖板）

10套 0.1 711.43 2099.26 0 293.23 71.143 209.926 0 29.323

小计 4046.983 5413.716 224.1 1357.613

清单项目综合单价 11042.41200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1384.5875 1.3917 1926.93

技工人工费 元 1558.6333 1.3602 2120.05

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

拉力环 个 3 6.42 19.26

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa 千块 4.374 394.69 1726.37

电缆托架 60cm 根 8 6.19 49.52

电缆托架 120cm 根 8 7.08 56.64

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 1.951 326.44 636.88

水泥砂浆 1∶2.5 m3 0.601 352.91 212.1

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.359 361.58 491.39

其他材料费(按百分比计算) 元 159.654 1 159.65

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.18 596 107.28

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.18 648.98 116.82

项目编码 040101002007 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.710189 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001015 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103001016 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003011 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040805001002 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-1 基础制作 混凝土垫层 10m3 0.01 1536.28 3989.26 139.81 615.98 15.3628 39.8926 1.3981 6.1598

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.15 1011.24 3946.56 139.68 474.9 151.686 591.984 20.952 71.235

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.113334 377.45 3218.95 8.3 261.42 42.7779183
364.816479

3
0.9406722 29.62777428

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.113334 840.87 84.3 144.85 237.07 95.29916058 9.5540562 16.4164299 26.86809138

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0144 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 64.80504 29.902464 1.957824 18.783792

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.018084 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 49.82991948
97.7405840

4
12.43564344 18.96161652

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.018084 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 49.82991948
118.974274

3
12.43564344 20.02332816

040704-8换
金属路灯杆安装 单杆
式 高度H(m) 10＜
H≤15 ^ 金属杆 H=11m

根 1 351.61 1581.04 205.85 186.81 351.61 1581.04 205.85 186.81

040704-27换

单臂挑灯架 高度
H(m)H≤15 臂长L(m)
1.2＜L≤3 ^ 悬臂
L=2m

10套 0.1 998.79 5310.22 341.97 554.25 99.879 531.022 34.197 55.425

040704-72换

单光源路灯、广场灯具
安装 高度H(m) 9＜
H≤18 ^ 单光源路灯
(LED)灯具 120W

10套 0.1 703.85 6512.46 683.95 560.76 70.385 651.246 68.395 56.076

040704-124 路灯杆编号 100个 0.01 391.1 225.3 0 114.76 3.911 2.253 0 1.1476

小计 995.3757578 4018.425458 374.978313 491.1180023

清单项目综合单价 5879.89753102

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 222.005096 1.3917 308.96

技工人工费 元 504.632204 1.3602 686.4

材料

钢钉(综合) kg 0.30155 4.87 1.47

零星卡具 kg 0.317405 5.49 1.74

松杂枋板材 周转材 m3 0.002074 1685.84 3.5
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材料

脱模剂 kg 0.144 7.43 1.07

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.18059 43.36 7.83

木支撑 m3 0.008654 1592.92 13.79

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000158 353.39 0.06

铁件(综合) kg 18.445 6.16 113.62

螺栓(综合) kg 18.445 5.01 92.41

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 1.90526 5.49 10.46

镀锌钢丝(综合) kg 0.276453 4.6 1.27

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.093667 7.63 8.34

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.116167 3108.85 361.15

水 m3 0.282557 4.62 1.31

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.616 386.13 623.99

单光源路灯(LED)灯具 120W 套 1.01 641.59 648.01

棉纱 kg 0.003 9.38 0.03

漆刷 1#～1.5# 把 0.06 1.33 0.08

酚醛调和漆 kg 0.0085 11.5 0.1

黑板漆 kg 0.016 11.15 0.18

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

其他材料费(按百分比计算) 元 14.614027 1 14.61

钢垫板 δ=2.5mm～5mm kg 0.77 2.65 2.04

精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm 套 8.16 1.19 9.71

弹簧垫圈 M16mm～30mm 10个 0.844 1.59 1.34

酚醛磁漆 kg 0.6 9.29 5.57

红丹环氧防锈漆 kg 0.3 14.65 4.4

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001411 648.98 0.92

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003154 26.18 0.08

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.015877 15.12 0.24

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.158772 155.13 24.63

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.055533 173.37 9.63

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.011333 38.16 0.43

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.022667 22.4 0.51

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.0624 297.01 18.53

混凝土振动器  平板式 台班 0.30411 12.55 3.82

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.112022 938.51 105.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.006233 1089.17 6.79

平板拖车组 装载质量M（t） M=8 台班 0.111 916 101.68

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.09 1139.91 102.59

项目编码 040805003001 项目名称 高杆照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-1 基础制作 混凝土垫层 10m3 0.02 1536.28 3989.26 139.81 615.98 30.7256 79.7852 2.7962 12.3196

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.32 1011.24 3946.56 139.68 474.9 323.5968 1262.8992 44.6976 151.968

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.183 377.45 3218.95 8.3 261.42 69.07335 589.06785 1.5189 47.83986

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.183 840.87 84.3 144.85 237.07 153.87921 15.4269 26.50755 43.38381

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.1056 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 475.23696 219.284736 14.357376 137.747808

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.037 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 101.95239 199.97797 25.44342 38.79561

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.037 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 101.95239 243.42226 25.44342 40.96788

040704-8换
金属路灯杆安装 单杆
式 高度H(m) 10＜
H≤15 ^ 金属杆 H=15m

根 1 351.61 2147.41 205.85 215.13 351.61 2147.41 205.85 215.13

040704-72换

单光源路灯、广场灯具
安装 高度H(m) 9＜
H≤18 ^ 单光源路灯
(LED)灯具 150W

10套 0.2 703.85 8138.37 683.95 642.05 140.77 1627.674 136.79 128.41

040704-50
灯盘固定式 接灯具数
(6火)

10套 0.1 1761.9 1.11 1082.38 543.64 176.19 0.111 108.238 54.364

040704-124 路灯杆编号 100个 0.01 391.1 225.3 0 114.76 3.911 2.253 0 1.1476

小计 1928.8977 6387.312116 591.642466 872.074168

清单项目综合单价 9779.92645000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 456.759669 1.3917 635.67

技工人工费 元 950.755473 1.3602 1293.22

材料

单光源路灯(LED)灯具 150W 套 2.02 801.77 1619.58

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.187575 3108.85 583.14

镀锌钢丝(综合) kg 0.44304 4.6 2.04

钢垫板 δ=2.5mm～5mm kg 0.77 2.65 2.04

铁件(综合) kg 37.74 6.16 232.48

棉纱 kg 0.003 9.38 0.03

漆刷 1#～1.5# 把 0.06 1.33 0.08

螺栓(综合) kg 37.74 5.01 189.08

精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm 套 8.16 1.19 9.71

弹簧垫圈 M16mm～30mm 10个 0.844 1.59 1.34

钢钉(综合) kg 2.21137 4.87 10.77

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.76595 7.63 13.47

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 3.91832 5.49 21.51

零星卡具 kg 2.327635 5.49 12.78

松杂枋板材 周转材 m3 0.015206 1685.84 25.63

酚醛调和漆 kg 0.0085 11.5 0.1

酚醛磁漆 kg 0.6 9.29 5.57

黑板漆 kg 0.016 11.15 0.18

红丹环氧防锈漆 kg 0.3 14.65 4.4

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

脱模剂 kg 1.056 7.43 7.85

水 m3 0.59311 4.62 2.74

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 1.32433 43.36 57.42

木支撑 m3 0.063466 1592.92 101.1

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.001162 353.39 0.41

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 3.434 386.13 1325.97

其他材料费(按百分比计算) 元 32.141764 1 32.14

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.032 1241.79 39.74

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.044 533.47 23.47

高空作业车 提升高度H（m） H≤22 台班 0.032 1344.1 43.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.118498 938.51 111.21

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.010065 1089.17 10.96

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.010349 648.98 6.72

平板拖车组 装载质量M（t） M=8 台班 0.111 916 101.68

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.1326 297.01 39.38

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.12 1139.91 136.79

混凝土振动器  平板式 台班 0.64622 12.55 8.11

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0183 38.16 0.7

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0366 22.4 0.82

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.023126 26.18 0.61

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.032486 15.12 0.49

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.33786 155.13 52.41

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.08967 173.37 15.55

项目编码 040803003014 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2换

塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110 ^ PVC-U通信
塑料管 φ75 δ=3.5mm

100m 0.01 242.84 928.13 0 110.67 2.4284 9.2813 0 1.1067

小计 2.4284 9.2813 0 1.1067
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清单项目综合单价 12.81640000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.96101 1.3917 1.34

技工人工费 元 0.80209 1.3602 1.09

材料

PVC-U通信塑料管 φ75 δ=3.5mm m 1.03 8.84 9.11

PVC胶 kg 0.0075 11.22 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0919 1 0.09

机械

项目编码 040803003015 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-1换
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) dn≤63 ^
PVC-U塑料管 φ50

100m 0.01 202.45 810.86 0 94.11 2.0245 8.1086 0 0.9411

小计 2.0245 8.1086 0 0.9411

清单项目综合单价 11.07420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.80086 1.3917 1.11

技工人工费 元 0.66893 1.3602 0.91

材料

PVC-U塑料管 φ50 m 1.03 7.74 7.97

PVC胶 kg 0.005 11.22 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0803 1 0.08

机械

项目编码 040803001002 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ 铜芯电力电缆
VV-1kV-5×25

100m 0.01 735.44 12878.63 11.57 839.37 7.3544 128.7863 0.1157 8.3937

小计 7.3544 128.7863 0.1157 8.3937

清单项目综合单价 144.65010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.94976 1.3917 1.32

技工人工费 元 3.62201 1.3602 4.93

高级技工人工费 元 0.80369 1.376 1.11

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

铜芯电力电缆 VV-1kV-5×25 m 1.01 127.29 128.56

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 560.78 0.06

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0001 596 0.06

项目编码 040804002002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-126
照明线路(铜芯) 导线
截面积S(mm2) S≤2.5

100m单线 0.01 115.35 314.05 0 46.23 1.1535 3.1405 0 0.4623

小计 1.1535 3.1405 0 0.4623

清单项目综合单价 4.75630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.23774 1.3917 0.33

技工人工费 元 0.60473 1.3602 0.82

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0009 4.6 0

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.0025 1.42 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

电线 BV-2.5 m 1.16 2.54 2.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0464 1 0.05

机械

项目编码 030409003002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-70

电力电缆终端头制安
1kV以下干包式 铜芯
截面积S(mm2) 10＜
S≤35

个 1 95.68 46.23 0 27.63 95.68 46.23 0 27.63

小计 95.68 46.23 0 27.63

清单项目综合单价 169.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 18.643 1.3602 25.36

高级技工人工费 元 51.104 1.376 70.32

材料

铜接线端子 DT-10 个 1.01 1.68 1.7

铜接线端子 DT-16 个 1.01 2.21 2.23

铜接线端子 DT-35 个 3.03 3.63 11

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.6 1.42 0.85

塑料带 20mm×40mm kg 0.14 11.06 1.55

焊锡丝(综合) kg 0.051 66.9 3.41

丙酮 kg 1.02 7.79 7.95

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.25 60.18 15.05

电力复合脂 kg 0.03 39.82 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.68 1 0.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

机械

项目编码 040504001006 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.012 1536.28 3930.6 139.81 613.05 18.43536 47.1672 1.67772 7.3566

040403-325
非定型井砌筑 砖砌 矩
形

10m3 0.028616 3258.39 4447.93 98.61 1091.68 93.24208824
127.281964

9
2.82182376 31.23951488

040202-24 挡墙压顶 混凝土 10m3 0.00477 242.94 4335.63 0 281.07 1.1588238 20.6809551 0 1.3407039

040208-23 挡墙压顶 模板 10m2 0.081 593.74 66.91 108.55 168.22 48.09294 5.41971 8.79255 13.62582

040403-331
非定型井 砖墙 抹灰
井底

100m2 0.0123 2532.16 730.16 93.26 713.23 31.145568 8.980968 1.147098 8.772729

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0329 4075.32 730.16 93.26 1121.58 134.078028 24.022264 3.068254 36.899982

040401-567 矩形盖板预制 10m3 0.017231 2335.88 4139.37 23.81 826.79 40.24954828
71.3254844

7
0.41027011 14.24641849

040401-573
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
V≤0.1

10m3 0.017231 2793.27 473.58 0 762.83 48.13083537 8.16025698 0 13.14432373

040205-3
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.019308 389.58 4400.78 9.25 323.79 7.52201064
84.9702602

4
0.178599 6.25173732

040205-4
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.019308 904.38 54.94 137.92 251.92 17.46176904 1.06078152 2.66295936 4.86407136

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.52 2804.4 3802.88 714.84 983.33 1458.288 1977.4976 371.7168 511.3316
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040403-346换
检查井 混凝土 井盖、
座 安装 ^ 下层式铺装
盖板（装饰盖板）

10套 0.1 711.43 2099.26 0 293.23 71.143 209.926 0 29.323

小计 1968.947971 2586.493445 392.4760742 678.3965007

清单项目综合单价 5626.31399147

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 415.312683 1.3917 577.99

技工人工费 元 1022.611989 1.3602 1390.96

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.12636 3294.69 416.32

型钢(综合) kg 72.28 4.13 298.52

钢板 Q235B δ=3mm t 0.34996 3150.44 1102.53

氧气 m3 5.512 3.64 20.06

乙炔气 kg 1.8356 7.92 14.54

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 15.302215 7.63 116.76

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.01979 4250.44 84.12

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.024433 326.44 7.98

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.174031 400.04 69.62

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.09266 353.39 32.75

钢钉(综合) kg 0.186705 4.87 0.91

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.101574 43.36 4.4

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.048169 421.61 20.31

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.155925 672.57 104.87

煤焦沥青漆 kg 0.089452 16.19 1.45

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.091155 317.8 28.97

水 m3 0.18666 4.62 0.86

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1212 386.13 46.8

其他材料费(按百分比计算) 元 13.625067 1 13.63

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001062 1089.17 1.16

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 2.145888 173.37 372.03

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.032938 38.16 1.26

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00502 22.4 0.11

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.014337 596 8.54

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009477 26.18 0.25

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.028373 297.01 8.43

混凝土振动器  平板式 台班 0.055619 12.55 0.7

项目编码 040101002008 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2908.45 0 0 769.64 1.74797845 0 0 0.46255364

小计 3.77541845 0 5.73618 1.40897364

清单项目综合单价 10.92057209

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.712117 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001017 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003012 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040803001003 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-16换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 120＜
S≤240 ^ YJV22-10kV-
3×240

100m 0.01 1862.33 77854.75 422.93 4415.77 18.6233 778.5475 4.2293 44.1577

小计 18.6233 778.5475 4.2293 44.1577

清单项目综合单价 845.55780000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.40503 1.3917 3.35

技工人工费 元 9.16939 1.3602 12.47

高级技工人工费 元 2.03782 1.376 2.8

材料

镀锌电缆卡子 3mm×100mm 套 0.107 4.12 0.44

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0097 1 0.01

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00255 938.51 2.39

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00255 560.78 1.43

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.0015 270.71 0.41

项目编码 040803004011 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.165 219.26 523.86 6.52 84.68 36.1779 86.4369 1.0758 13.9722

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.00973 377.45 3218.95 8.3 261.42 3.6725885 31.3203835 0.080759 2.5436166
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040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.00973 840.87 84.3 144.85 237.07 8.1816651 0.820239 1.4093905 2.3066911

小计 48.0321536 118.5775225 2.5659495 18.8225077

清单项目综合单价 187.99813330

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.714233 1.3917 14.91

技工人工费 元 24.350621 1.3602 33.12

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.022574 4.6 0.1

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.093895 7.63 0.72

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.009973 3108.85 31

松杂枋板材 周转材 m3 0.0099 1685.84 16.69

水 m3 0.05387 4.62 0.25

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1716 400.04 68.65

其他材料费(按百分比计算) 元 1.166445 1 1.17

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000535 1089.17 0.58

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.004768 173.37 0.83

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.000973 38.16 0.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001946 22.4 0.04

混凝土振动器  插入式 台班 0.012705 10.3 0.13

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.036135 26.18 0.95

项目编码 040803003016 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-8换
钢管排管敷设 公称直
径DN(mm) 50＜DN≤100
^ 热浸塑钢管 NHAP

100m 0.04 417.38 5568.12 108.57 396.61 16.6952 222.7248 4.3428 15.8644

小计 16.6952 222.7248 4.3428 15.8644

清单项目综合单价 259.62720000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.60688 1.3917 9.19

技工人工费 元 5.51428 1.3602 7.5

材料

热浸塑钢管 NHAP m 4.12 51.73 213.13

镀锌钢丝(综合) kg 0.0264 4.6 0.12

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.258 3.295 0.85

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.048 5.49 0.26

镀锌管接头 100 个 0.6592 9.34 6.16

其他材料费(按百分比计算) 元 2.2052 1 2.21

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.0028 110.59 0.31

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.026 155.13 4.03

项目编码 040801003001 项目名称 组合型成套箱式变电站 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-19

带高压开关柜 变压器
容量C(kV·A) C≤100
^ 箱式变电站
100kV·A(带高压开关
柜)

台 1 1800.71 107682.97 548.94 553.28 1800.71 107682.97 548.94 553.28

小计 1800.71 107682.97 548.94 553.28

清单项目综合单价 110585.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 263.781 1.3917 367.1

技工人工费 元 818.867 1.3602 1113.82

高级技工人工费 元 232.408 1.376 319.79

材料

镀锌扁钢(综合) kg 144 4.46 642.24

钢垫板 δ=1mm～3mm kg 10.585 3.19 33.77

棉纱 kg 0.15 9.38 1.41

镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧 10套 0.61 23.27 14.19

铁砂布 0#～2# 张 2 0.66 1.32

焊锡膏 瓶装50g kg 0.07 61.5 4.31

焊锡丝(综合) kg 0.35 66.9 23.42

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.25 5.49 1.37

酚醛调和漆 kg 0.6 11.5 6.9

汽油 kg 0.8 8.12 6.5

电力复合脂 kg 0.2 39.82 7.96

其他材料费(按百分比计算) 元 7.43 1 7.43

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.442 596 263.43

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.448 560.78 251.23

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.221 155.13 34.28

项目编码 010502004001 项目名称 设备基础 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.135 590.56 4088.65 9.66 361.4 79.7256 551.96775 1.3041 48.789

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.563 893.75 4327.39 13.13 453.81 503.18125 2436.32057 7.39219 255.49503

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.364 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1905.2124 893.32516 98.47292 555.86076

040702-82 基础槽钢安装 10m 0.88 318.46 416.44 43.88 108.23 280.2448 366.4672 38.6144 95.2424

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.035 2804.4 3802.88 714.84 983.33 98.154 133.1008 25.0194 34.41655

040501-19换

现浇混凝土板 平板、
走道板 ^ 泵送预拌混
凝土 C30,骨料最大粒
径31.5mm

10m3 0.158 848.52 4363.69 24.38 444.47 134.06616 689.46302 3.85204 70.22626

040503-39 平板、走道板 木模板 100m2 0.224 4690.95 1413.52 178.61 1324.76 1050.7728 316.62848 40.00864 296.74624

030808-34换
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 125＜
DN≤150

个 8 114.59 96.13 3.84 35.4 916.72 769.04 30.72 283.2

030903-164换
网式风口安装 周长
C(mm) 2000＜C≤2600
^ 镀锌钢网 1000*300

个 2 29.28 77.18 0 11.6 58.56 154.36 0 23.2

小计 5026.63701 6310.67298 245.38369 1663.17624

清单项目综合单价 13245.86992000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 129.832 1.376 178.65

普工人工费 元 1140.05688 1.3917 1586.62

技工人工费 元 2397.690462 1.3602 3261.34

材料

镀锌钢网 1000*300 个 2 76.37 152.74

精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 10套 2 0.8 1.6

圆钢 φ10mm～14mm kg 1.264 3.81 4.82

钢丝刷子 把 0.064 14.6 0.93

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.272 5.6 1.52

水泥 P.O42.5 kg 6.4 0.368 2.36

砂子 kg 19.192 0.78 14.97

酚醛防锈漆(各色) kg 0.408 6.51 2.66

油麻 kg 25.216 11.5 289.98

汽油 70#～90# kg 0.104 6.67 0.69

氧气 m3 2.592 6.19 16.04

乙炔气 kg 0.864 14.64 12.65

密封油膏 kg 4.896 6.86 33.59

无缝钢管 D219×6 m 2.544 147.37 374.91

其他材料费 元 15.778 0.885 13.96

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000672 353.39 0.24
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材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.008505 3294.69 28.02

型钢(综合) kg 4.865 4.13 20.09

钢板 Q235B δ=3mm t 0.023555 3150.44 74.21

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.0206 7.63 7.79

氧气 m3 0.371 3.64 1.35

乙炔气 kg 0.12355 7.92 0.98

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 3.6168 3.295 11.92

镀锌扁钢(综合) kg 2.0856 4.46 9.3

槽钢(综合) t 0.10208 3269.91 333.79

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.88 3.131 2.76

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫 10套 0.176 5.93 1.04

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.5808 5.49 3.19

调和漆 kg 0.088 9.61 0.85

镀锌钢丝(综合) kg 2.17672 4.6 10.01

钢钉(综合) kg 9.463804 4.87 46.09

零星卡具 kg 1.57248 5.49 8.63

松杂枋板材 周转材 m3 0.213668 1685.84 360.21

嵌缝料 kg 3.64 1.46 5.31

脱模剂 kg 5.88 7.43 43.69

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 12.290376 58.41 717.88

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 7.2821 421.61 3070.21

水 m3 6.095491 4.62 28.16

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.3635 398.22 542.97

其他材料费(按百分比计算) 元 58.58439 1 58.58

机械

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.1824 168.54 30.74

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0021 38.16 0.08

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.14385 173.37 24.94

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.1144 27.31 3.12

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.2288 155.13 35.49

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.186144 648.98 120.8

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.278908 26.18 7.3

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.173992 59.65 10.38

混凝土振动器  插入式 台班 0.717825 10.3 7.39

混凝土振动器  平板式 台班 0.410944 12.55 5.16

项目编码 050307007001 项目名称 围栏 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-3 碎石垫层 干铺 10m3 0.056 755.32 2093.75 5.6 304.96 42.29792 117.25 0.3136 17.07776

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.182 1011.24 3946.56 139.68 474.9 184.04568 718.27392 25.42176 86.4318

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.01 2804.4 3802.88 714.84 983.33 28.044 38.0288 7.1484 9.8333

020003-277 成品铝合金格栅隔断 100m2 0.6032 5143.14 32056.62 0 2963.81 3102.342048
19336.5531

8
0 1787.770192

小计 3356.729648 20210.1059 32.88376 1901.113052

清单项目综合单价 25500.83236400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 408.329482 1.3917 568.27

技工人工费 元 801.747286 1.3602 1090.54

高级技工人工费 元 1233.952125 1.376 1697.92

材料

角钢(综合) t 0.267218 3370.8 900.74

膨胀螺栓(综合) 套 181.297792 1.11 201.24

铝合金格栅隔断(成品) m2 62.1296 283.19 17594.48

玻璃胶 300mL 支 14.997362 10.62 159.27

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.00243 3294.69 8.01

型钢(综合) kg 1.39 4.13 5.74

钢板 Q235B δ=3mm t 0.00673 3150.44 21.2

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.2916 7.63 2.22

氧气 m3 0.106 3.64 0.39

乙炔气 kg 0.0353 7.92 0.28

水 m3 0.29848 4.62 1.38

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.8382 386.13 709.78

中砂 m3 0.160832 183.5 29.51

碎石 5mm～25mm m3 0.616896 141.75 87.45

其他材料费(按百分比计算) 元 488.415044 1 488.42

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0006 38.16 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0411 173.37 7.13

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.07098 297.01 21.08

混凝土振动器  平板式 台班 0.3458 12.55 4.34

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.01456 21.53 0.31

项目编码 040807001001 项目名称 变压器系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040708-3
10kV以下箱式变电站系
统调试 变压器容量
C(kV·A) C≤315

系统 1 1895.88 9.04 30.98 504.35 1895.88 9.04 30.98 504.35

小计 1895.88 9.04 30.98 504.35

清单项目综合单价 2440.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 117.374 1.3917 163.35

技工人工费 元 626.33 1.3602 851.93

高级技工人工费 元 639.974 1.376 880.6

材料
其他材料费 元 10.217 0.885 9.04

机械
仪器仪表使用费 元 35 0.885 30.98
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工程名称：永研路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永研路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 279819.51

2 措施项目 11020.8

2.1 安全文明施工 6932.77

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 5797.14

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 1135.63

2.2 其他措施项目费 4088.03

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 26175.63

5 含税建安工程造价 317015.94

合计 634031.88

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
279819.5

1
0

1-1
04050100
4005

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN100
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 6 123.24 739.44 0

1-2
04050100
4006

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN150
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 6 151.05 906.3 0

1-3
04050100
4007

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN200
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 231.56 1157.8 0

1-4
04050100
4008

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN400
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 498.67 4986.7 0
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1-5
04050100
1006

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
管
2.管道规格、等级:DN200
3.连接形式:承插胶圈连
接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 3 76.42 229.26 0

1-6
04050200
1006

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:90°弯头-
DN150
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 3 377.56 1132.68 0

1-7
04050200
1007

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:90°弯头-
DN200
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 3 459.12 1377.36 0

1-8
04050200
1008

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:11.25°弯
头-DN400
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 766.85 766.85 0

1-9
04050200
1009

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:90°弯头-
DN400
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 1023.77 1023.77 0

1-10
04050200
1010

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:双承三通-
DN400*400
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 1186.38 2372.76 0

1-11
04050200
1011

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:双承三通-
DN400*200
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 1108.33 2216.66 0

工程名称： 永研路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-12
04050200
1012

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:双承三通-
DN400*150
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 3 1108.33 3324.99 0

1-13
04050200
1013

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:排泥三通-
DN400*100
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 1108.33 1108.33 0

1-14
04050200
1014

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:排气三通-
DN400*80
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 1108.33 1108.33 0

1-15
04050200
5006

阀门

1.种类:排气阀
2.材质及规格:DN80
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 1037.83 2075.66 0

1-16
04050200
5007

阀门

1.种类:排泥阀
2.材质及规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 421.58 421.58 0

1-17
04050200
5008

阀门

1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN150
3.连接形式:法兰连接、
配套双法兰限位伸缩器
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 3 1815.29 5445.87 0

1-18
04050200
5009

阀门

1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN200
3.连接形式:法兰连接、
配套双法兰限位伸缩器
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 2362.9 4725.8 0

1-19
04050200
5010

阀门

1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN400
3.连接形式:法兰连接、
配套双法兰限位伸缩器
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 3 11174.4 33523.2 0

工程名称： 永研路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-20
04050200
7003

盲堵板

1.种类:盲堵板
2.材质及规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 296.31 296.31 0

1-21
04050200
7004

盲堵板

1.种类:盲堵板
2.材质及规格:DN400
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 3 847.42 2542.26 0

1-22
04050101
4002

新旧管连接

1.材质及规格:不断水接
驳 DN200
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

处 1 4413.02 4413.02 0

1-23
04050101
4003

新旧管连接

1.材质及规格:不断水接
驳 DN400
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

处 1 6561.9 6561.9 0

1-24
04050201
0002

消火栓

1.种类:室外消火栓安装
2.规格:地上式 SS150/65
型 PN=1.6Mpa
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 3 1722.23 5166.69 0

1-25
04050400
2015

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼排泥湿井
2.规格:Ф1000
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C30钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C30钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井盖、井圈材质
及规格:Ф800钢筋砼井筒
、铸铁井盖安装
7.防坠装置品种及规格:
防坠网安装
8.说明:参照图集 20S515-
29
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 2439.48 2439.48 0

工程名称： 永研路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-26
04050400
2016

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼阀门检查
井
2.规格:Ф1200
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C30钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C30钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井盖、井圈材质
及规格:Ф800钢筋砼井筒
、铸铁井盖安装
7.防坠装置品种及规格:
防坠网安装
8.说明:参照图集
12SS508-24
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 3 3983.4 11950.2 0

1-27
04050400
2017

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
排泥阀井
2.规格:A*B=1100*1100mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 6999.98 6999.98 0

工程名称： 永研路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-28
04050400
2018

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
排气井
2.规格:A*B=1200*1200mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-162
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 2 7136.43 14272.86 0

1-29
04050400
2019

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
立式闸阀井
2.规格:A*B=1300*1300mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 2 7956.33 15912.66 0

工程名称： 永研路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 7 页，共 8 页

1-30
04050400
2020

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
立式闸阀井
2.规格:A*B=1400*1800mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 3 12825.87 38477.61 0

1-31
08050103
0002

标志牌(标
桩)

1.名称:给水标志桩
2.类别:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 9 148.02 1332.18 0

1-32
04050102
1002

警示(示踪)
带铺设

1.名称:给水警示安装
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 340.5 3.15 1072.58 0

1-33
04030500
1003

垫层

1.材料品种、规格:给水
管再生料垫层
2.厚度:200mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 71.56 196.8 14083.01 0

1-34
04010100
2009

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 597.58 10.92 6525.57 0

1-35
04010300
1018

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 50.33 26.43 1330.22 0

1-36
04010300
1019

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 263.22 110.61 29114.76 0

1-37
04010300
3013

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 597.58 78.33 46808.44 0

工程名称： 永研路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-38
04100100
6003

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除给水
管管道、清理、拆除物废
料外弃运、弃土场受纳处
置费完成项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 1876.44 1876.44 0

合计
279819.5

1
0

工程名称： 永研路-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永研路-给水工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

11020.80

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 6932.77

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 5797.14

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 1135.63
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 4088.03

1-9-1 011601001004 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 4088.03 4088.03

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 11020.80

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 26175.63

合计 26175.63



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永研路-给水工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501004005 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-153
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) DN≤100

10m 0.1 115.49 867.72 0 73.95 11.549 86.772 0 7.395

040401-722
液压试验 公称直径
DN(mm) DN≤100

100m 0.01 322.29 41.76 39.22 90.18 3.2229 0.4176 0.3922 0.9018

040401-740
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) DN≤100

100m 0.01 249.03 35.91 0 67.69 2.4903 0.3591 0 0.6769

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.0345 62.96 58.69 0 19.6 2.17212 2.024805 0 0.6762

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.0345 53.21 51.57 0 16.66 1.835745 1.779165 0 0.57477

小计 21.270065 91.35267 0.3922 10.22467

清单项目综合单价 123.23960500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.397 1.3917 6.12

技工人工费 元 9.114 1.3602 12.4

高级技工人工费 元 2.001 1.376 2.75

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.097 14.25 1.38

环氧煤沥青底漆 kg 0.086 14.25 1.23

煤油 kg 0.004 7.47 0.03

环氧漆稀释剂 kg 0.013 30.09 0.39

环氧固化剂 kg 0.016 31.5 0.5

毛刷 把 0.122 1.77 0.22

漂白粉 kg 0.001 3.81 0

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.008 3.592 0.03

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.006 3.98 0.02

带帽螺栓带垫 kg 0.002 4.47 0.01

碳钢电焊条(综合) kg 0.003 6.15 0.02

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.01 25.45 0.25

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.0001 162.41 0.02

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.0001 11.68 0

水 m3 0.084 4.62 0.39

润滑油 kg 0.007 2.83 0.02

氧气 m3 0.009 3.64 0.03

丙烷气 kg 0.003 14.64 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.065 1 0.07

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0002 224.67 0.04

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.001 231.28 0.23

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 166 0.17

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

项目编码 040501004006 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-154
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤150

10m 0.1 151.97 1015.36 0 90.98 15.197 101.536 0 9.098

040401-723
液压试验 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤200

100m 0.01 497.87 61.96 61.84 139.27 4.9787 0.6196 0.6184 1.3927

040401-741
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 329.85 99.31 0 92.25 3.2985 0.9931 0 0.9225

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.047167 62.96 58.69 0 19.6 2.96963432 2.76823123 0 0.9244732

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.047167 53.21 51.57 0 16.66 2.50975607 2.43240219 0 0.78580222

小计 28.95359039 108.3493334 0.6184 13.12347542

清单项目综合单价 151.04479923

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.984 1.3917 8.33

技工人工费 元 12.393 1.3602 16.86

高级技工人工费 元 2.738 1.376 3.77

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.132 14.25 1.88

环氧煤沥青底漆 kg 0.118 14.25 1.68

煤油 kg 0.006 7.47 0.04

环氧漆稀释剂 kg 0.018 30.09 0.54

环氧固化剂 kg 0.022 31.5 0.69

毛刷 把 0.167 1.77 0.3

漂白粉 kg 0.005 3.81 0.02

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.025 3.592 0.09

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.009 3.98 0.04

带帽螺栓带垫 kg 0.002 4.47 0.01

碳钢电焊条(综合) kg 0.003 6.15 0.02

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.01 25.45 0.25

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.0001 162.41 0.02

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.0001 11.68 0

水 m3 0.242 4.62 1.12

润滑油 kg 0.009 2.83 0.03

氧气 m3 0.012 3.64 0.04

丙烷气 kg 0.005 14.64 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.093 1 0.09

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0003 224.67 0.07

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.002 231.28 0.46

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 166 0.17

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

项目编码 040501004007 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-155
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 150＜DN≤200

10m 0.1 229.61 1633.16 0 142.42 22.961 163.316 0 14.242

040401-723
液压试验 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤200

100m 0.01 497.87 61.96 61.84 139.27 4.9787 0.6196 0.6184 1.3927

040401-742
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 200＜
DN≤300

100m 0.01 390.07 190.28 0 112.73 3.9007 1.9028 0 1.1273

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.0628 62.96 58.69 0 19.6 3.953888 3.685732 0 1.23088

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.0628 53.21 51.57 0 16.66 3.341588 3.238596 0 1.046248

小计 39.135876 172.762728 0.6184 19.039128

清单项目综合单价 231.55613200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.068 1.3917 11.23

技工人工费 元 16.776 1.3602 22.82

高级技工人工费 元 3.698 1.376 5.09
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材料

环氧煤沥青底漆 kg 0.157 14.25 2.24

环氧煤沥青面漆 kg 0.176 14.25 2.51

煤油 kg 0.008 7.47 0.06

环氧漆稀释剂 kg 0.024 30.09 0.72

环氧固化剂 kg 0.029 31.5 0.91

毛刷 把 0.222 1.77 0.39

漂白粉 kg 0.012 3.81 0.05

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.025 3.592 0.09

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.009 3.98 0.04

带帽螺栓带垫 kg 0.002 4.47 0.01

碳钢电焊条(综合) kg 0.003 6.15 0.02

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.01 25.45 0.25

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.0001 162.41 0.02

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.0001 11.68 0

水 m3 0.433 4.62 2

润滑油 kg 0.016 2.83 0.05

氧气 m3 0.019 3.64 0.07

丙烷气 kg 0.007 14.64 0.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.124 1 0.12

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0003 224.67 0.07

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.002 231.28 0.46

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 166 0.17

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

项目编码 040501004008 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-157
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 300＜DN≤400

10m 0.1 318.69 3731.56 89.99 277.34 31.869 373.156 8.999 27.734

040401-706
气压试验 公称直径
DN(mm) 400＜DN≤500

100m 0.01 890.32 187.75 149.55 255.67 8.9032 1.8775 1.4955 2.5567

040401-743
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

100m 0.01 435.68 339.73 0 132.27 4.3568 3.3973 0 1.3227

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.1256 62.96 58.69 0 19.6 7.907776 7.371464 0 2.46176

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.1256 53.21 51.57 0 16.66 6.683176 6.477192 0 2.092496

小计 59.719952 392.279456 10.4945 36.167656

清单项目综合单价 498.66156400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.813 1.3917 17.83

技工人工费 元 25.232 1.3602 34.32

高级技工人工费 元 5.499 1.376 7.57

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.352 14.25 5.02

环氧煤沥青底漆 kg 0.314 14.25 4.47

煤油 kg 0.015 7.47 0.11

环氧漆稀释剂 kg 0.048 30.09 1.44

环氧固化剂 kg 0.058 31.5 1.83

毛刷 把 0.445 1.77 0.79

漂白粉 kg 0.021 3.81 0.08

水 m3 0.714 4.62 3.3

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.233 3.592 0.84

镀锌三通 DN20 个 0.004 1.77 0.01

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.021 5.52 0.12

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

碳钢电焊条(综合) kg 0.043 6.15 0.26

无缝钢管 D22×2.5 m 0.015 6.07 0.09

螺纹旋塞阀(灰铸铁) X13T-10 DN15 个 0.002 13.61 0.03

螺纹旋塞阀 X13T-10 DN50 个 0.002 40.82 0.08

温度计 0～120℃ 块 0.002 30.97 0.06

压力表 0～16.0MPa φ50mm 块 0.002 148.67 0.3

润滑油 kg 0.015 2.83 0.04

氧气 m3 0.049 3.64 0.18

丙烷气 kg 0.018 14.64 0.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.255 1 0.26

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001 224.67 0.22

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.005 166 0.83

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.001 24.2 0.02

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 385.66 0.39

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.007 938.51 6.57

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.004 648.98 2.6

项目编码 040501001006 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-65换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) d≤300 ^ Ⅱ
级钢筋混凝土承插口管
d200

100m 0.01 909.68 4825.78 209.29 496.97 9.0968 48.2578 2.0929 4.9697

040401-635换
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
d≤300

10个口 0.033334 191.93 111.56 0 56.37 6.39779462 3.71874104 0 1.87903758

小计 15.49459462 51.97654104 2.0929 6.84873758

清单项目综合单价 76.41277324

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.779 1.3917 3.87

技工人工费 元 6.959 1.3602 9.47

高级技工人工费 元 1.57 1.376 2.16

材料

润滑油 kg 0.025 2.83 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.002 1 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 938.51 1.88

项目编码 040502001006 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-17换
球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 100＜
DN≤150 ^
90°弯头-DN150

个 1 131.24 201.51 0 44.81 131.24 201.51 0 44.81

小计 131.24 201.51 0 44.81

清单项目综合单价 377.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 23.522 1.3917 32.74

技工人工费 元 58.904 1.3602 80.12

高级技工人工费 元 13.357 1.376 18.38

材料

润滑油 kg 0.105 2.83 0.3

氧气 m3 0.101 3.64 0.37

丙烷气 kg 0.034 14.64 0.5

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械
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项目编码 040502001007 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-18换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 球墨铸铁
90°弯头-DN200

个 1 150.67 255.79 0 52.66 150.67 255.79 0 52.66

小计 150.67 255.79 0 52.66

清单项目综合单价 459.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.028 1.3917 37.61

技工人工费 元 67.674 1.3602 92.05

高级技工人工费 元 15.269 1.376 21.01

材料

润滑油 kg 0.126 2.83 0.36

氧气 m3 0.183 3.64 0.67

丙烷气 kg 0.061 14.64 0.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502001008 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^ 11.25°弯
头-DN400

个 1 282.74 367.93 21.43 94.75 282.74 367.93 21.43 94.75

小计 282.74 367.93 21.43 94.75

清单项目综合单价 766.85000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82

高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502001009 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^ 90°弯头-
DN400

个 1 282.74 612.62 21.43 106.98 282.74 612.62 21.43 106.98

小计 282.74 612.62 21.43 106.98

清单项目综合单价 1023.77000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82

高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502001010 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^ 双承三通-
DN400*400

个 1 282.74 767.49 21.43 114.72 282.74 767.49 21.43 114.72

小计 282.74 767.49 21.43 114.72

清单项目综合单价 1186.38000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82

高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502001011 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^ 双承三通-
DN400*200

个 1 282.74 693.15 21.43 111.01 282.74 693.15 21.43 111.01

小计 282.74 693.15 21.43 111.01

清单项目综合单价 1108.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82

高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502001012 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换
球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^
双承三通-DN400*150

个 1 282.74 693.15 21.43 111.01 282.74 693.15 21.43 111.01

小计 282.74 693.15 21.43 111.01

清单项目综合单价 1108.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82
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人工
高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502001013 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换
球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^
排泥三通-DN400*100

个 1 282.74 693.15 21.43 111.01 282.74 693.15 21.43 111.01

小计 282.74 693.15 21.43 111.01

清单项目综合单价 1108.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82

高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502001014 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换
球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^
排气三通-DN400*80

个 1 282.74 693.15 21.43 111.01 282.74 693.15 21.43 111.01

小计 282.74 693.15 21.43 111.01

清单项目综合单价 1108.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82

高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502005006 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-327
自动双口排气阀安装
公称直径DN(mm) 50＜
DN≤80

个 1 67.57 893.81 12.95 63.5 67.57 893.81 12.95 63.5

小计 67.57 893.81 12.95 63.5

清单项目综合单价 1037.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.138 1.3917 16.89

技工人工费 元 30.389 1.3602 41.34

高级技工人工费 元 6.788 1.376 9.34

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.13 5.52 0.72

螺栓(综合) kg 0.635 5.01 3.18

碳钢电焊条(综合) kg 0.18 6.15 1.11

氧气 m3 0.03 3.64 0.11

丙烷气 kg 0.01 14.64 0.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.009 24.2 0.22

直流电焊机 功率P（kW） P=10 台班 0.09 141.43 12.73

项目编码 040502005007 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-275换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100
^
排泥阀 DN100

个 1 71.54 315.34 0 34.7 71.54 315.34 0 34.7

小计 71.54 315.34 0 34.7

清单项目综合单价 421.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3917 17.93

技工人工费 元 32.12 1.3602 43.69

高级技工人工费 元 7.209 1.376 9.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502005008 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-277换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 125＜
DN≤150 ^
软密封闸阀 DN150

个 1 88.89 575.1 0 52.28 88.89 575.1 0 52.28

040402-414换

焊接法兰式波纹补偿器
安装 公称直径DN(mm)
DN≤200 ^ 法兰限位伸
缩器 φ150mm,平焊碳
钢法兰 DN150 PN1.0

个 1 298.66 632.5 53.39 114.47 298.66 632.5 53.39 114.47

小计 387.55 1207.6 53.39 166.75

清单项目综合单价 1815.29000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 69.567 1.3917 96.82

技工人工费 元 174.048 1.3602 236.74

高级技工人工费 元 39.237 1.376 53.99

材料

棉纱 kg 0.06 9.38 0.56

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.229 3.78 0.87

碳钢电焊条(综合) kg 1.11 6.15 6.83

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

铅油 kg 0.34 8.23 2.8

机油(综合) kg 0.09 10.62 0.96

氧气 m3 0.174 3.64 0.63

丙烷气 kg 0.058 14.64 0.85

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.94 5.52 5.19
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材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2 1 0.2

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.317 166 52.62

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.032 24.2 0.77

项目编码 040502005009 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-278换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^
软密封闸阀 DN200

个 1 118.69 882.87 0 75.55 118.69 882.87 0 75.55

040402-414换

焊接法兰式波纹补偿器
安装 公称直径DN(mm)
DN≤200 ^ 法兰限位伸
缩器 φ200mm

个 1 298.66 810.37 53.39 123.37 298.66 810.37 53.39 123.37

小计 417.35 1693.24 53.39 198.92

清单项目综合单价 2362.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 74.827 1.3917 104.14

技工人工费 元 187.363 1.3602 254.85

高级技工人工费 元 42.412 1.376 58.36

材料

棉纱 kg 0.06 9.38 0.56

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.229 3.78 0.87

碳钢电焊条(综合) kg 1.11 6.15 6.83

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

铅油 kg 0.34 8.23 2.8

机油(综合) kg 0.09 10.62 0.96

氧气 m3 0.174 3.64 0.63

丙烷气 kg 0.058 14.64 0.85

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.99 5.52 5.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2 1 0.2

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.317 166 52.62

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.032 24.2 0.77

项目编码 040502005010 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-282换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 350＜
DN≤400 ^
软密封闸阀 DN400

个 1 242.17 7245.92 136.5 436.13 242.17 7245.92 136.5 436.13

040402-416换

焊接法兰式波纹补偿器
安装 公称直径DN(mm)
300＜DN≤400 ^ 法兰
限位伸缩器 φ400mm

个 1 578.8 2139.86 125.87 269.15 578.8 2139.86 125.87 269.15

小计 820.97 9385.78 262.37 705.28

清单项目综合单价 11174.40000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 147.279 1.3917 204.97

技工人工费 元 368.782 1.3602 501.62

高级技工人工费 元 83.124 1.376 114.38

材料

棉纱 kg 0.12 9.38 1.13

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.794 3.78 3

碳钢电焊条(综合) kg 4.813 6.15 29.6

清油 C01-1 kg 0.12 16.99 2.04

铅油 kg 0.6 8.23 4.94

机油(综合) kg 0.1 10.62 1.06

氧气 m3 0.429 3.64 1.56

丙烷气 kg 0.143 14.64 2.09

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 2.07 5.52 11.43

其他材料费(按百分比计算) 元 0.57 1 0.57

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.665 166 110.39

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.067 24.2 1.62

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.145 938.51 136.08

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.022 648.98 14.28

项目编码 040502007003 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-379
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200

组 1 90.76 145.72 26.62 33.21 90.76 145.72 26.62 33.21

小计 90.76 145.72 26.62 33.21

清单项目综合单价 296.31000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.391 1.3917 22.81

技工人工费 元 40.728 1.3602 55.4

高级技工人工费 元 9.121 1.376 12.55

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.33 5.52 1.82

棉纱 kg 0.03 9.38 0.28

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.115 3.78 0.43

碳钢电焊条(综合) kg 0.556 6.15 3.42

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

铅油 kg 0.17 8.23 1.4

机油(综合) kg 0.15 10.62 1.59

氧气 m3 0.203 3.64 0.74

丙烷气 kg 0.068 14.64 1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.11 1 0.11

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.158 166 26.23

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.016 24.2 0.39

项目编码 040502007004 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-381
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

组 1 222.81 481.49 56.08 87.04 222.81 481.49 56.08 87.04

小计 222.81 481.49 56.08 87.04

清单项目综合单价 847.42000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.04 1.3917 55.72

技工人工费 元 100.106 1.3602 136.16

高级技工人工费 元 22.478 1.376 30.93

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.69 5.52 3.81

棉纱 kg 0.06 9.38 0.56

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.397 3.78 1.5

碳钢电焊条(综合) kg 2.407 6.15 14.8

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

铅油 kg 0.3 8.23 2.47

机油(综合) kg 0.2 10.62 2.12

氧气 m3 0.445 3.64 1.62

丙烷气 kg 0.149 14.64 2.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3 1 0.3
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材料

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.333 166 55.28

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.033 24.2 0.8

项目编码 040501014002 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-515
不停水开口 主管公称
直径DN(mm) 150＜
DN≤200

处 1 1429.97 1331.18 1126.42 525.45 1429.97 1331.18 1126.42 525.45

小计 1429.97 1331.18 1126.42 525.45

清单项目综合单价 4413.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 256.525 1.3917 357.01

技工人工费 元 642.308 1.3602 873.67

高级技工人工费 元 144.83 1.376 199.29

材料

油麻丝 kg 0.32 19.13 6.12

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.93 3.295 3.06

橡胶板 δ=3mm kg 0.378 6.64 2.51

带帽螺栓带垫 kg 2.007 4.47 8.97

碳钢电焊条(综合) kg 6.39 6.15 39.3

膨胀水泥 kg 3.48 0.42 1.46

环氧煤沥青面漆 kg 0.8 14.25 11.4

环氧煤沥青底漆 kg 0.48 14.25 6.84

环氧漆稀释剂 kg 0.25 30.09 7.52

环氧固化剂 kg 0.3 31.5 9.45

氧气 m3 1.85 3.64 6.73

丙烷气 kg 0.618 14.64 9.05

其他材料费(按百分比计算) 元 1.69 1 1.69

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.841 533.47 448.65

开孔机 孔径Dt(mm） Dt=200 台班 0.841 163.79 137.75

污水泵 出口直径D（mm） D=70 台班 0.525 279.6 146.79

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.231 24.2 5.59

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 2.3 168.54 387.64

项目编码 040501014003 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-517
不停水开口 主管公称
直径DN(mm) 300＜
DN≤400

处 1 1858.98 2292.84 1683.23 726.85 1858.98 2292.84 1683.23 726.85

小计 1858.98 2292.84 1683.23 726.85

清单项目综合单价 6561.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 333.483 1.3917 464.11

技工人工费 元 834.999 1.3602 1135.77

高级技工人工费 元 188.303 1.376 259.1

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.93 3.295 3.06

橡胶板 δ=3mm kg 0.446 6.64 2.96

带帽螺栓带垫 kg 2.823 4.47 12.62

碳钢电焊条(综合) kg 10.733 6.15 66.01

膨胀水泥 kg 8.549 0.42 3.59

环氧煤沥青面漆 kg 0.98 14.25 13.97

环氧煤沥青底漆 kg 0.48 14.25 6.84

环氧漆稀释剂 kg 0.38 30.09 11.43

环氧固化剂 kg 0.45 31.5 14.18

氧气 m3 3.533 3.64 12.86

丙烷气 kg 1.176 14.64 17.22

其他材料费(按百分比计算) 元 2.47 1 2.47

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.623 596 371.31

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.841 533.47 448.65

开孔机 孔径Dt(mm） Dt=200 台班 1.262 163.79 206.7

污水泵 出口直径D（mm） D=70 台班 0.679 279.6 189.85

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.273 24.2 6.61

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 2.73 168.54 460.11

项目编码 040502010002 项目名称 消火栓 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-402换

消火栓安装 地上式
SS100/65型 支管深装
^ 室外消火栓 地上式
SS150/65型 PN=1.6Mpa

个 1 241.05 1349.9 0 131.28 241.05 1349.9 0 131.28

小计 241.05 1349.9 0 131.28

清单项目综合单价 1722.23000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 43.294 1.3917 60.25

技工人工费 元 108.248 1.3602 147.24

高级技工人工费 元 24.389 1.376 33.56

材料

油麻丝 kg 0.12 19.13 2.3

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) kg 0.57 0.339 0.19

氧气 m3 0.03 3.64 0.11

丙烷气 kg 0.01 14.64 0.15

石棉 kg 0.25 2.74 0.69

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

项目编码 040504002015 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-56

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)2.42

座 1 568.15 1521.78 17.83 227.7 568.15 1521.78 17.83 227.7

小计 591.017 1593.285 17.83 237.326

清单项目综合单价 2439.45800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 166.679 1.3917 231.97

技工人工费 元 263.969 1.3602 359.05

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.073 672.57 49.1

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 1.422 4.62 6.57

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.029 326.44 9.47

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.023 451.87 10.39

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 361.58 84.97

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.948 410.04 798.76

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49
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材料

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 7.726 1 7.73

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 938.51 8.45

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 648.98 5.84

混凝土振动器  平板式 台班 0.282 12.55 3.54

项目编码 040504002016 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321换
非定型井 垫层 混凝土
^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.034 1536.28 3681.41 139.81 600.59 52.23352 125.16794 4.75354 20.42006

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.0041 1964.61 1414.66 54.99 594.54 8.054901 5.800106 0.225459 2.437614

040202-3换
基础 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.056 441.2 4154.84 12.05 325.36 24.7072 232.67104 0.6748 18.22016

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.005 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 30.6955 10.7709 0.97755 8.73105

040205-1
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.036 560.93 3394.19 22.29 319.74 20.19348 122.19084 0.80244 11.51064

040205-2
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.036 1174.23 41.81 59.9 317.1 42.27228 1.50516 2.1564 11.4156

040305-6换
沉井制作混凝土 井壁
、隔墙 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.109 619.41 4334.39 187.43 394.02 67.51569 472.44851 20.42987 42.94818

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.115 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 601.9215 282.23185 31.11095 175.61535

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.019 2335.88 4242.39 23.81 831.94 44.38172 80.60541 0.45239 15.80686

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.019 1550.9 289.55 419.62 454.86 29.4671 5.50145 7.97278 8.64234

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0072 6565.73 3180.78 0 1896.47 47.273256 22.901616 0 13.654584

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.051 377.45 3218.95 8.3 261.42 19.24995 164.16645 0.4233 13.33242

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.051 840.87 84.3 144.85 237.07 42.88437 4.2993 7.38735 12.09057

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.023 2211.76 4124.41 23.98 793.21 50.87048 94.86143 0.55154 18.24383

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 1210.912947 2255.687002 78.008369 438.789258

清单项目综合单价 3983.39757600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 309.136 1.3917 430.22

技工人工费 元 573.954 1.3602 780.69

材料

零星卡具 kg 0.497 5.49 2.73

松杂枋板材 周转材 m3 0.073 1685.84 123.07

嵌缝料 kg 1.272 1.46 1.86

混凝土垫块 m3 0.001 752.21 0.75

钢钉(综合) kg 2.36 4.87 11.49

脱模剂 kg 1.313 7.43 9.76

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 2.82 58.41 164.72

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00003 353.39 0.01

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.232 394.61 91.55

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

塑钢踏步 kg 0.673 5.57 3.75

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.492 7.63 3.75

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.052 3108.85 161.66

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.016 326.44 5.22

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.252 410.04 103.33

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.101 421.61 464.19

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.037 3294.69 121.9

镀锌钢丝(综合) kg 1.133 4.6 5.21

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.566 406.54 230.1

水 m3 1.4 4.62 6.47

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.343 361.58 124.02

其他材料费(按百分比计算) 元 19.273 1 19.27

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.057 59.65 3.4

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.086 26.18 2.25

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.025 173.37 4.33

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.008 938.51 7.51

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.042 648.98 27.26

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.02 865.47 17.31

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.011 37.15 0.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.005 1089.17 5.45

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.009 38.16 0.34

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.021 22.4 0.47

混凝土振动器  插入式 台班 0.327 10.3 3.37

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.013 297.01 3.86

混凝土振动器  平板式 台班 0.152 12.55 1.91

项目编码 040504002017 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.026 590.56 4088.65 9.66 361.4 15.35456 106.3049 0.25116 9.3964

040501-4
现浇混凝土池底 圆池
底

10m3 0.029 1012.05 4181.45 9.39 477.55 29.34945 121.26205 0.27231 13.84895

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0102 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 62.61882 21.972636 1.994202 17.811342

040501-22换

现浇混凝土池壁(隔墙)
圆、弧形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.1 979.67 4324.25 13.13 476.39 97.967 432.425 1.313 47.639

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.216 377.45 3218.95 8.3 261.42 81.5292 695.2932 1.7928 56.46672

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.216 840.87 84.3 144.85 237.07 181.62792 18.2088 31.2876 51.20712

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.174 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 1103.46798 623.92224 44.10726 326.34744

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.104 4075.32 730.16 93.26 1121.58 423.83328 75.93664 9.69904 116.64432

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.018 2335.88 4242.39 23.81 831.94 42.04584 76.36302 0.42858 14.97492

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.018 1550.9 289.55 419.62 454.86 27.9162 5.2119 7.55316 8.18748

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.104 357.75 114.33 84.23 106.41 37.206 11.89032 8.75992 11.06664

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.031 377.45 3218.95 8.3 261.42 11.70095 99.78745 0.2573 8.10402

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.031 840.87 84.3 144.85 237.07 26.06697 2.6133 4.49035 7.34917

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.074 2211.76 4124.41 23.98 793.21 163.67024 305.20634 1.77452 58.69754

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.081 560.93 3394.19 22.29 319.74 45.43533 274.92939 1.80549 25.89894

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.081 1174.23 41.81 59.9 317.1 95.11263 3.38661 4.8519 25.6851

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2546.67437 3476.308796 120.638592 856.335102

清单项目综合单价 6999.95686000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 3.837 1.376 5.28

普工人工费 元 608.99 1.3917 847.53

技工人工费 元 1245.305 1.3602 1693.86

材料

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.263 398.22 104.73

零星卡具 kg 14.816 5.49 81.34

混凝土垫块 m3 0.001 752.21 0.75

嵌缝料 kg 1.842 1.46 2.69

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 5.929 58.41 346.31

组合钢模板 kg 0.205 5.31 1.09

铁件(综合) kg 0.085 6.16 0.52

钢钉(综合) kg 3.071 4.87 14.96

钢模板连接件 kg 0.123 3.89 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.109 1685.84 183.76

模板嵌缝料 kg 0.052 7.08 0.37

脱模剂 kg 1.946 7.43 14.46

钢支撑 kg 0.464 3.72 1.73

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.213 353.39 75.27

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.253 3108.85 786.54

镀锌钢丝(综合) kg 1.309 4.6 6.02

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.083 3294.69 273.46

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.384 7.63 18.19

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 1.938 4.62 8.95

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.016 326.44 5.22

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.747 394.61 294.77

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.182 410.04 74.63

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.293 406.54 119.12

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 421.61 425.83

其他材料费(按百分比计算) 元 35.108 1 35.11

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.088 59.65 5.25

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.015 596 8.94

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.205 26.18 5.37

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.007 938.51 6.57

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.018 1089.17 19.61

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.056 648.98 36.34

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.033 297.01 9.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.128 10.3 1.32

混凝土振动器  平板式 台班 0.217 12.55 2.72

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.024 37.15 0.89

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.034 38.16 1.3

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.075 22.4 1.68

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.121 173.37 20.98

项目编码 040504002018 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.029 590.56 4088.65 9.66 361.4 17.12624 118.57085 0.28014 10.4806

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.035 751.54 4181.45 9.39 408.62 26.3039 146.35075 0.32865 14.3017

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.012 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 73.6692 25.85016 2.34612 20.95452

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.132 893.75 4327.39 13.13 453.81 117.975 571.21548 1.73316 59.90292

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.278 377.45 3218.95 8.3 261.42 104.9311 894.8681 2.3074 72.67476

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.278 840.87 84.3 144.85 237.07 233.76186 23.4354 40.2683 65.90546

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.186 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 973.5426 456.47934 50.31858 284.03874

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0924 4075.32 730.16 93.26 1121.58 376.559568 67.466784 8.617224 103.633992

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.022 2335.88 4242.39 23.81 831.94 51.38936 93.33258 0.52382 18.30268

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.022 1550.9 289.55 419.62 454.86 34.1198 6.3701 9.23164 10.00692

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.112 357.75 114.33 84.23 106.41 40.068 12.80496 9.43376 11.91792

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.043 377.45 3218.95 8.3 261.42 16.23035 138.41485 0.3569 11.24106

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.043 840.87 84.3 144.85 237.07 36.15741 3.6249 6.22855 10.19401

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.07 2211.76 4124.41 23.98 793.21 154.8232 288.7087 1.6786 55.5247

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.055 560.93 3394.19 22.29 319.74 30.85115 186.68045 1.22595 17.5857

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.055 1174.23 41.81 59.9 317.1 64.58265 2.29955 3.2945 17.4405

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2481.283388 3667.037954 138.263294 849.826182

清单项目综合单价 7136.41081800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.132 1.376 5.69

普工人工费 元 584.105 1.3917 812.9

技工人工费 元 1222.397 1.3602 1662.7

材料

零星卡具 kg 0.804 5.49 4.41

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.293 398.22 116.68

混凝土垫块 m3 0.002 752.21 1.5

嵌缝料 kg 1.98 1.46 2.89

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 4.139 58.41 241.76

组合钢模板 kg 0.221 5.31 1.17

铁件(综合) kg 0.092 6.16 0.57

钢钉(综合) kg 2.958 4.87 14.41

钢模板连接件 kg 0.132 3.89 0.51

松杂枋板材 周转材 m3 0.117 1685.84 197.24

模板嵌缝料 kg 0.056 7.08 0.4

脱模剂 kg 2.092 7.43 15.54

钢支撑 kg 0.5 3.72 1.86

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.189 353.39 66.79

塑钢踏步 kg 0.673 5.57 3.75

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.329 3108.85 1022.81

镀锌钢丝(综合) kg 2.357 4.6 10.84

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.056 3294.69 184.5

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.098 7.63 23.64

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 2.288 4.62 10.57

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.019 326.44 6.2

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.707 394.61 278.99

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.282 410.04 115.63

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.354 406.54 143.92
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材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.333 421.61 562.01

其他材料费(按百分比计算) 元 36.218 1 36.22

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.095 59.65 5.67

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.016 596 9.54

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.143 26.18 3.74

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 938.51 8.45

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.021 1089.17 22.87

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.068 648.98 44.13

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.029 297.01 8.61

混凝土振动器  插入式 台班 0.168 10.3 1.73

混凝土振动器  平板式 台班 0.231 12.55 2.9

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.017 37.15 0.63

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.038 38.16 1.45

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.081 22.4 1.81

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.157 173.37 27.22

项目编码 040504002019 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.032 590.56 4088.65 9.66 361.4 18.89792 130.8368 0.30912 11.5648

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.041 751.54 4181.45 9.39 408.62 30.81314 171.43945 0.38499 16.75342

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0232 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 142.42712 49.976976 4.535832 40.512072

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.141 893.75 4327.39 13.13 453.81 126.01875 610.16199 1.85133 63.98721

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.2232 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1168.25112 547.775208 60.382296 340.846488

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0963 4075.32 730.16 93.26 1121.58 392.453316 70.314408 8.980938 108.008154

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.33 377.45 3218.95 8.3 261.42 124.5585 1062.2535 2.739 86.2686

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.33 840.87 84.3 144.85 237.07 277.4871 27.819 47.8005 78.2331

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.026 2335.88 4242.39 23.81 831.94 60.73288 110.30214 0.61906 21.63044

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.026 1550.9 289.55 419.62 454.86 40.3234 7.5283 10.91012 11.82636

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.12 357.75 114.33 84.23 106.41 42.93 13.7196 10.1076 12.7692

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.044 377.45 3218.95 8.3 261.42 16.6078 141.6338 0.3652 11.50248

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.044 840.87 84.3 144.85 237.07 36.99828 3.7092 6.3734 10.43108

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.063 1174.23 41.81 59.9 317.1 73.97649 2.63403 3.7737 19.9773

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.063 560.93 3394.19 22.29 319.74 35.33859 213.83397 1.40427 20.14362

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2822.292006 4012.997972 161.976156 959.056924

清单项目综合单价 7956.32305800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.427 1.376 6.09

普工人工费 元 658.808 1.3917 916.86

技工人工费 元 1396.368 1.3602 1899.34

材料

零星卡具 kg 0.964 5.49 5.29

混凝土垫块 m3 0.003 752.21 2.26

嵌缝料 kg 2.464 1.46 3.6

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 5.15 58.41 300.81

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.323 398.22 128.63

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.064 3294.69 210.86

组合钢模板 kg 0.236 5.31 1.25

钢钉(综合) kg 3.793 4.87 18.47

松杂枋板材 周转材 m3 0.143 1685.84 241.08

模板嵌缝料 kg 0.06 7.08 0.42

脱模剂 kg 2.584 7.43 19.2

钢支撑 kg 0.535 3.72 1.99

铁件(综合) kg 0.098 6.16 0.6

钢模板连接件 kg 0.142 3.89 0.55

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.197 353.39 69.62

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.383 3108.85 1190.69

镀锌钢丝(综合) kg 2.775 4.6 12.77

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.609 7.63 27.54

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 2.228 4.62 10.29

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.023 326.44 7.51

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.263 410.04 107.84

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.414 406.54 168.31

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.424 421.61 600.37

其他材料费(按百分比计算) 元 39.927 1 39.93

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.118 59.65 7.04

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.019 37.15 0.71

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.175 26.18 4.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.017 596 10.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.011 938.51 10.32

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.024 1089.17 26.14

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.083 648.98 53.87

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.03 297.01 8.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.18 10.3 1.85

混凝土振动器  平板式 台班 0.219 12.55 2.75

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.044 38.16 1.68

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.094 22.4 2.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.183 173.37 31.73

项目编码 040504002020 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.048 590.56 4088.65 9.66 361.4 28.34688 196.2552 0.46368 17.3472

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.06 751.54 4181.45 9.39 408.62 45.0924 250.887 0.5634 24.5172

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.04 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 245.564 86.1672 7.8204 69.8484

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.399 893.75 4327.39 13.13 453.81 356.60625 1726.62861 5.23887 181.07019

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.38 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1988.958 932.5922 102.8014 580.2942

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.602 377.45 3218.95 8.3 261.42 227.2249 1937.8079 4.9966 157.37484

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.602 840.87 84.3 144.85 237.07 506.20374 50.7486 87.1997 142.71614
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040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0672 4075.32 730.16 93.26 1121.58 273.861504 49.066752 6.267072 75.370176

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.061 2335.88 4242.39 23.81 831.94 142.48868 258.78579 1.45241 50.74834

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.061 1550.9 289.55 419.62 454.86 94.6049 17.66255 25.59682 27.74646

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 377.45 3218.95 8.3 261.42 31.32835 267.17285 0.6889 21.69786

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 840.87 84.3 144.85 237.07 69.79221 6.9969 12.02255 19.67681

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.152 357.75 114.33 84.23 106.41 54.378 17.37816 12.80296 16.17432

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.044 2211.76 4124.41 23.98 793.21 97.31744 181.47404 1.05512 34.90124

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 560.93 3394.19 22.29 319.74 22.4372 135.7676 0.8916 12.7896

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 1174.23 41.81 59.9 317.1 46.9692 1.6724 2.396 12.684

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 4332.945654 6718.658752 272.257482 1501.966976

清单项目综合单价 12825.82886400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 5.608 1.376 7.72

普工人工费 元 989.851 1.3917 1377.58

技工人工费 元 2167.079 1.3602 2947.66

材料

混凝土垫块 m3 0.005 752.21 3.76

嵌缝料 kg 4.2 1.46 6.13

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 8.779 58.41 512.78

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.485 398.22 193.14

组合钢模板 kg 0.299 5.31 1.59

铁件(综合) kg 0.125 6.16 0.77

钢钉(综合) kg 6.449 4.87 31.41

零星卡具 kg 1.642 5.49 9.01

钢模板连接件 kg 0.179 3.89 0.7

松杂枋板材 周转材 m3 0.242 1685.84 407.97

模板嵌缝料 kg 0.076 7.08 0.54

脱模剂 kg 4.352 7.43 32.34

钢支撑 kg 0.678 3.72 2.52

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.702 3108.85 2182.41

镀锌钢丝(综合) kg 4.225 4.6 19.44

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.041 3294.69 135.08

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 6.61 7.63 50.43

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 3.888 4.62 17.96

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.053 326.44 17.3

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.138 353.39 48.77

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.444 394.61 175.21

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.616 410.04 252.58

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 406.54 246.36

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.03 421.61 1699.09

其他材料费(按百分比计算) 元 69.559 1 69.56

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.201 59.65 11.99

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.021 596 12.52

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.297 26.18 7.78

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.025 938.51 23.46

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.04 1089.17 43.57

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.143 648.98 92.8

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.021 297.01 6.24

混凝土振动器  插入式 台班 0.509 10.3 5.24

混凝土振动器  平板式 台班 0.282 12.55 3.54

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.012 37.15 0.45

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.073 38.16 2.79

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.149 22.4 3.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.336 173.37 58.25

项目编码 080501030002 项目名称 标志牌(标桩) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-17 标志桩安装 埋地式 件 1 48.08 83.06 0 16.88 48.08 83.06 0 16.88

小计 48.08 83.06 0 16.88

清单项目综合单价 148.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.408 1.3917 42.32

技工人工费 元 4.232 1.3602 5.76

材料

标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm 个 1 19.91 19.91

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 410.04 62.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.82 1 0.82

机械

项目编码 040501021002 项目名称 警示(示踪)带铺设 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-913 塑料管示踪带 100m 0.01 41.87 248.82 0 23.52 0.4187 2.4882 0 0.2352

小计 0.4187 2.4882 0 0.2352

清单项目综合单价 3.14210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.12 1.3917 0.17

技工人工费 元 0.185 1.3602 0.25

材料

示踪带 m 1.03 2.38 2.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.037 1 0.04

机械

项目编码 040305001003 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-5换 管道(渠)垫层 再生料 10m3 0.1 864.77 812.7 19.55 270.87 86.477 81.27 1.955 27.087

小计 86.477 81.27 1.955 27.087

清单项目综合单价 196.78900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.224 1.3917 47.63

技工人工费 元 28.56 1.3602 38.85

材料

再生料 m3 1.184 67.96 80.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.805 1 0.81

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.072 27.27 1.96

项目编码 040101002009 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 973.52 5.84

项目编码 040103001018 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

项目编码 040103001019 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003013 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

项目编码 041001006003 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-155换

承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 150＜DN≤200
^ 橡胶圈 DN200,柔性
离心球墨承插铸铁给水
管 DN200

10m 12 57.39 0 0 15.19 688.68 0 0 182.28

040401-156换

承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 200＜DN≤300
^ 橡胶圈 DN300,柔性
离心球墨承插铸铁给水
管 DN300

10m 4.8 55.55 0 18.04 15.99 266.64 0 86.592 76.752

040401-157换

承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 300＜DN≤400
^ 橡胶圈 DN400,柔性
离心球墨承插铸铁给水
管 DN400

10m 4.6 79.68 0 22.73 22.71 366.528 0 104.558 104.466

小计 1321.848 0 191.15 363.498

清单项目综合单价 1876.49600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 237.182 1.3917 330.09

技工人工费 元 593.664 1.3602 807.5

高级技工人工费 元 134.027 1.376 184.42

材料

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.145 938.51 136.08

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.085 648.98 55.16

项目编码 011601001004 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 10 316.03 6.72 1.95 84.11 3160.3 67.2 19.5 841.1

小计 3160.3 67.2 19.5 841.1

清单项目综合单价 4088.10000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 800.86 1.3917 1114.56

技工人工费 元 1503.94 1.3602 2045.66

材料

钢模板连接件 kg 1.35 3.89 5.25

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 5.71 3.74 21.36

松杂木脚手板 m3 0.02 1973.45 39.47

其他材料费(按百分比计算) 元 1 1 1

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.03 648.98 19.47
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工程名称：永研路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永研路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 680299.62

2 措施项目 20353.03

2.1 安全文明施工 16264.93

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 13527.38

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 2737.55

2.2 其他措施项目费 4088.1

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 63058.74

5 含税建安工程造价 763711.39

合计 1527422.78

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 雨水分部
499162.9

7
0

1-1
04050100
1007

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级:DN300
4.连接形式:承插胶圈连
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 59 143.43 8462.37 0

1-2
04050100
1008

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级:DN600
4.连接形式:承插胶圈连
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 25 296.09 7402.25 0

1-3
04050100
1009

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级:DN800
4.连接形式:承插胶圈连
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 81 467.49 37866.69 0

1-4
04050100
1010

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级
:DN1000
4.连接形式:承插胶圈连
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 60 729.31 43758.6 0

1-5
04050100
1011

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级
:DN1200
4.连接形式:承插胶圈连
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 83 978.69 81231.27 0
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1-6
04050100
1012

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级
:DN1500
4.连接形式:承插胶圈连
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 43 1374.75 59114.25 0

1-7
04050400
2021

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼混凝土圆
形雨水检查井
2.规格:Φ1000
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-22
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 4426.71 4426.71 0

1-8
04050400
2022

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼混凝土圆
形雨水检查井
2.规格:Φ1250
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-26
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 4 5391.57 21566.28 0

1-9
04050400
2023

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼混凝土圆
形雨水检查井
2.规格:Φ1800
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-29
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 2 7222.31 14444.62 0

1-10
04050400
2024

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼矩形直线
雨水检查井
2.规格:1700*1100
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-59
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 2 12998.19 25996.38 0

工程名称： 永研路-雨水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-11
04050400
2025

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼矩形直线
雨水检查井
2.规格:2200*1100
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-59
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 14783.25 14783.25 0

1-12
04050400
2026

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼矩形小三
通雨水检查井
2.规格:2400*2000
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-122
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 19617.7 19617.7 0

1-13
04050400
2027

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋矩形小三通
雨水检查井
2.规格:2700*2300
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-122
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 23325.49 23325.49 0

1-14
04050400
8003

出水口

1.名称:八字排水口
2.规格:DN1500
3.说明:参照图集20S517-
7
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 24740.45 24740.45 0

1-15
04050401
0002

雨水口

1.名称:环保型双篦雨水
口
2.雨水口规格:680*380
H=1.0mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 11 2014.22 22156.42 0

1-16
04010100
2010

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 334.07 10.92 3648.04 0

1-17
04010300
1020

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 334.07 110.61 36951.48 0

工程名称： 永研路-雨水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-18
04010300
3014

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 334.07 78.33 26167.7 0

1-19
04010300
3015

余方弃置

1.弃料品种:拆除建筑物
废渣外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 65 78.33 5091.45 0

1-20
04100100
6004

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除明沟
、拆除物废料外弃运、弃
土场受纳处置费完成项所
需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 18411.57 18411.57 0

2
雨水箱涵部
分

181136.6
5

0

2-1
04010100
2011

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 706 10.93 7716.58 0

2-2
04010300
1021

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 449.6 26.43 11882.93 0

2-3
04010300
3016

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 256.4 78.33 20083.81 0

2-4
040304B0
01001

混凝土箱涵

1.名称:钢筋砼雨水箱涵
2.垫层:C20混凝土垫层
3.混凝土强度及抗渗等级
:C30混凝土,抗渗P6
4.套管类型、规格:柔性
防水套管制安
5.模板:模板制安
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 17.2 6688.89
115048.9

1
0

2-5
04030200
8001

喷射混凝土

1.厚度:喷砼厚度100mm
2.材料种类:单层双向钢
筋网6@150

3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 211.54 124.82 26404.42 0

合计
680299.6

2
0

工程名称： 永研路-雨水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永研路-雨水工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

20353.03

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 16264.93

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 13527.38

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2737.55
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 4088.1

1-9-1 011601001005 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 10 408.81 4088.1

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 20353.03

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 63058.74

合计 63058.74



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永研路-雨水工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501001007 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.007204 841.81 2342.63 19.55 341.29 6.06439924
16.8763065

2
0.1408382 2.45865316

040401-65换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) d≤300 ^ Ⅱ
级钢筋混凝土承插口管
d300

100m 0.01 909.68 6930.62 209.29 602.21 9.0968 69.3062 2.0929 6.0221

040401-635
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
d≤300

10个口 0.040678 191.93 503.47 0 75.96 7.80732854
20.4801526

6
0 3.08990088

小计 22.96852778 106.6626592 2.2337382 11.57065404

清单项目综合单价 143.43557920

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.430967 1.3917 7.56

技工人工费 元 9.595297 1.3602 13.05

高级技工人工费 元 1.713754 1.376 2.36

材料

润滑油 kg 0.030386 2.83 0.09

中砂 m3 0.091051 183.5 16.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.169487 1 0.17

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.005165 27.27 0.14

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00223 938.51 2.09

项目编码 040501001008 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.0178 841.81 2342.63 19.55 341.29 14.984218 41.698814 0.34799 6.074962

040401-68换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 500＜d≤600
^ Ⅱ级钢筋混凝土承插
口管 d600

100m 0.01 1980.74 13893.56 514.3 1255.58 19.8074 138.9356 5.143 12.5558

040401-638
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
500＜d≤600

10个口 0.04 478.64 769.57 0 165.13 19.1456 30.7828 0 6.6052

小计 53.937218 211.417214 5.49099 25.235962

清单项目综合单价 296.08138400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.916651 1.3917 17.98

技工人工费 元 22.443952 1.3602 30.53

高级技工人工费 元 3.94839 1.376 5.43

材料

润滑油 kg 0.05312 2.83 0.15

中砂 m3 0.224992 183.5 41.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.417182 1 0.42

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.012763 27.27 0.35

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00548 938.51 5.14

项目编码 040501001009 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.029 841.81 2342.63 19.55 341.29 24.41249 67.93627 0.56695 9.89741

040401-70换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 700＜d≤800
^ Ⅱ级钢筋混凝土承插
口管 d800

100m 0.01 2544.2 23647.13 945.67 1923.18 25.442 236.4713 9.4567 19.2318

040401-640
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
700＜d≤800

10个口 0.039507 683.74 962.07 0 229.04 27.01251618
38.0084994

9
0 9.04868328

小计 76.86700618 342.4160695 10.02365 38.17789328

清单项目综合单价 467.48461895

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.068406 1.3917 26.54

技工人工费 元 31.621377 1.3602 43.01

高级技工人工费 元 5.318156 1.376 7.32

材料

润滑油 kg 0.067516 2.83 0.19

中砂 m3 0.36656 183.5 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.678436 1 0.68

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00827 1089.17 9.01

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3 台班 0.00083 541.29 0.45

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.020793 27.27 0.57

项目编码 040501001010 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.0454 841.81 2342.63 19.55 341.29 38.218174 106.355402 0.88757 15.494566

040401-72换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 900＜d≤1000
^ Ⅱ级钢筋混凝土承插
口管 d1000

100m 0.01 3779.54 36869.04 1586.76 2956.99 37.7954 368.6904 15.8676 29.5699

040401-642
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
900＜d≤1000

10个口 0.04 918.74 1665.1 0 326.37 36.7496 66.604 0 13.0548

小计 112.763174 541.649802 16.75517 58.119266

清单项目综合单价 729.28741200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.494752 1.3917 39.66

技工人工费 元 46.106179 1.3602 62.71

高级技工人工费 元 7.55346 1.376 10.39

材料

润滑油 kg 0.08484 2.83 0.24

中砂 m3 0.573856 183.5 105.3

其他材料费(按百分比计算) 元 1.060026 1 1.06

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.01224 1241.79 15.2

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.00122 547.59 0.67

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.032552 27.27 0.89

项目编码 040501001011 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.065398 841.81 2342.63 19.55 341.29 55.05269038
153.203316

7
1.2785309 22.31968342

040401-74换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 1100＜
d≤1200 ^ Ⅱ级钢筋混
凝土承插口管 d1200

100m 0.01 4148.86 50839.36 2002.25 3782.92 41.4886 508.3936 20.0225 37.8292

040401-644
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
1100＜d≤1200

10个口 0.03976 1110.87 1994.43 0 393.68 44.1681912 79.2985368 0 15.6527168

小计 140.7094816 740.8954535 21.3010309 75.80160022

清单项目综合单价 978.70756624

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 37.147636 1.3917 51.7

技工人工费 元 56.658416 1.3602 77.07

高级技工人工费 元 8.679787 1.376 11.94

材料

润滑油 kg 0.100312 2.83 0.28

中砂 m3 0.826626 183.5 151.69

其他材料费(按百分比计算) 元 1.52492 1 1.52

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.01318 1461.1 19.26

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=6 台班 0.00132 579.68 0.77

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.04689 27.27 1.28

项目编码 040501001012 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.085907 841.81 2342.63 19.55 341.29 72.31737167
201.248315

4
1.67948185 29.31920003

040401-76换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 1350＜
d≤1500 ^ Ⅱ级钢筋混
凝土承插口管 d1500

100m 0.01 6302.14 73798.68 3547.22 5611.1 63.0214 737.9868 35.4722 56.111

040401-646
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
1350＜d≤1500

10个口 0.039535 1486.08 2488.52 0 517.67 58.7521728 98.3836382 0 20.46608345

小计 194.0909445 1037.618754 37.15168185 105.8962835

清单项目综合单价 1374.75766341

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.457819 1.3917 70.22

技工人工费 元 78.586135 1.3602 106.89

高级技工人工费 元 12.337183 1.376 16.98

材料

润滑油 kg 0.124891 2.83 0.35

中砂 m3 1.085864 183.5 199.26

其他材料费(按百分比计算) 元 2.002857 1 2

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=32 台班 0.02008 1684.83 33.83

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=10 台班 0.00201 816.34 1.64

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.061595 27.27 1.68

项目编码 040504002021 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-56

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)2.42

座 1 568.15 1521.78 17.83 227.7 568.15 1521.78 17.83 227.7

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0069 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 42.35979 14.863842 1.349019 12.048849

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.0697 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 442.021369 249.927472 17.668253 130.726532

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.101 377.45 3218.95 8.3 261.42 38.12245 325.11395 0.8383 26.40342

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.101 840.87 84.3 144.85 237.07 84.92787 8.5143 14.62985 23.94407

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 1392.059302 2484.361142 53.844222 496.423468

清单项目综合单价 4426.68813400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 355.583737 1.3917 494.87

技工人工费 元 659.607183 1.3602 897.2

材料

钢钉(综合) kg 1.680586 4.87 8.18

零星卡具 kg 5.934955 5.49 32.58

混凝土垫块 m3 0.000945 752.21 0.71

松杂枋板材 周转材 m3 0.045455 1685.84 76.63

嵌缝料 kg 0.817 1.46 1.19

脱模剂 kg 0.817 7.43 6.07

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 2.593565 58.41 151.49

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.073 672.57 49.1

塑钢踏步 kg 6.733 5.57 37.5

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.029 326.44 9.47

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.023 451.87 10.39

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 361.58 84.97

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.008 410.04 823.36

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.103525 3108.85 321.84

镀锌钢丝(综合) kg 0.23432 4.6 1.08

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.97465 7.63 7.44

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

水 m3 2.25711 4.62 10.43

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

其他材料费(按百分比计算) 元 20.23992 1 20.24

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.082378 26.18 2.16

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.036615 59.65 2.18

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 938.51 8.45

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.031615 648.98 20.52

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.005555 1089.17 6.05

混凝土振动器  平板式 台班 0.40366 12.55 5.07

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0101 38.16 0.39

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0202 22.4 0.45

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.04949 173.37 8.58

项目编码 040504002022 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-57

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1250
适用管径
D(mm)600≤D≤800 井
深H(m)2.46

座 1 721.1 1783.45 31.39 282.23 721.1 1783.45 31.39 282.23

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0086 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 52.79626 18.525948 1.681386 15.017406

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.0854 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 541.587158 306.223904 21.648046 160.172824

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.15425 377.45 3218.95 8.3 261.42 58.2216625
496.523037

5
1.280275 40.324035

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.15425 840.87 84.3 144.85 237.07 129.7041975 13.003275 22.3431125 36.5680475

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 1719.887101 2981.887743 79.8716195 609.9129095

清单项目综合单价 5391.55937250
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 433.410596 1.3917 603.18

技工人工费 元 820.991594 1.3602 1116.71

材料

零星卡具 kg 7.27181 5.49 39.92

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.158106 3108.85 491.53

镀锌钢丝(综合) kg 0.35786 4.6 1.65

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 1.975859 4.87 9.62

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.488513 7.63 11.36

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.097 672.57 65.24

混凝土垫块 m3 0.001178 752.21 0.89

松杂枋板材 周转材 m3 0.055168 1685.84 93

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

嵌缝料 kg 0.991 1.46 1.45

脱模剂 kg 0.991 7.43 7.36

塑钢踏步 kg 6.733 5.57 37.5

水 m3 2.548968 4.62 11.78

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 3.144796 58.41 183.69

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.061 326.44 19.91

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.036 451.87 16.27

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.306 361.58 110.64

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.498 410.04 1024.28

其他材料费(按百分比计算) 元 24.123069 1 24.12

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.017 938.51 15.95

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.008484 1089.17 9.24

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.044744 648.98 29.04

混凝土振动器  平板式 台班 0.47266 12.55 5.93

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.015425 38.16 0.59

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.03085 22.4 0.69

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.101007 26.18 2.64

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.044932 59.65 2.68

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.075583 173.37 13.1

项目编码 040504002023 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-59

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1800
适用管径
D(mm)1000≤D≤1100
井深H(m)2.53

座 1 1066.93 2478.36 58.58 410.44 1066.93 2478.36 58.58 410.44

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0124 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 76.12484 26.711832 2.424324 21.653004

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.1199 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 760.378223 429.932624 30.393451 224.879644

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.189 377.45 3218.95 8.3 261.42 71.33805 608.38155 1.5687 49.40838

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.189 840.87 84.3 144.85 237.07 158.92443 15.9327 27.37665 44.80623

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 2350.173366 3923.480284 121.871925 826.787855

清单项目综合单价 7222.31343000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 597.091208 1.3917 830.97

技工人工费 元 1116.895928 1.3602 1519.2

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.193725 3108.85 602.26

镀锌钢丝(综合) kg 0.43848 4.6 2.02

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 2.626532 4.87 12.79

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.82385 7.63 13.92

零星卡具 kg 10.209485 5.49 56.05

混凝土垫块 m3 0.001699 752.21 1.28

松杂枋板材 周转材 m3 0.076535 1685.84 129.03

嵌缝料 kg 1.374 1.46 2.01

脱模剂 kg 1.374 7.43 10.21

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 4.357446 58.41 254.52

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.164 672.57 110.3

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.733 5.57 37.5

水 m3 2.86579 4.62 13.24

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.123 326.44 40.15

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.06 451.87 27.11

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.5 361.58 180.79

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.824 410.04 1567.99

其他材料费(按百分比计算) 元 30.639698 1 30.64

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.010395 1089.17 11.32

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0189 38.16 0.72

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0378 22.4 0.85

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.141976 26.18 3.72

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.063239 59.65 3.77

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.09261 173.37 16.06

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.033 938.51 30.97

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.072029 648.98 46.75

混凝土振动器  平板式 台班 0.61466 12.55 7.71

项目编码 040504002024 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.058 590.56 4088.65 9.66 361.4 34.25248 237.1417 0.56028 20.9612

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.132 751.54 4181.45 9.39 408.62 99.20328 551.9514 1.23948 53.93784

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0208 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 127.69328 44.806944 4.066608 36.321168

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.251 893.75 4327.39 13.13 453.81 224.33125 1086.17489 3.29563 113.90631

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.3686 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1929.28926 904.614434 99.717358 562.885374

040501-40
异形填充混凝土 现浇
混凝土

10m3 0.204 869.83 4103.21 10.51 436.09 177.44532 837.05484 2.14404 88.96236

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.4 377.45 3218.95 8.3 261.42 150.98 1287.58 3.32 104.568

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.4 840.87 84.3 144.85 237.07 336.348 33.72 57.94 94.828

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.169 4075.32 730.16 93.26 1121.58 688.72908 123.39704 15.76094 189.54702

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.127 2335.88 4242.39 23.81 831.94 296.65676 538.78353 3.02387 105.65638
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040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.127 1550.9 289.55 419.62 454.86 196.9643 36.77285 53.29174 57.76722

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.104 357.75 114.33 84.23 106.41 37.206 11.89032 8.75992 11.06664

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.011 377.45 3218.95 8.3 261.42 4.15195 35.40845 0.0913 2.87562

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.011 840.87 84.3 144.85 237.07 9.24957 0.9273 1.59335 2.60777

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 4574.39813 6608.253298 256.333316 1559.203502

清单项目综合单价 12998.18824600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1139.812815 1.3917 1586.28

技工人工费 元 2192.948547 1.3602 2982.85

高级技工人工费 元 3.83708 1.376 5.28

材料

混凝土垫块 m3 0.00285 752.21 2.14

嵌缝料 kg 3.894 1.46 5.69

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 8.139239 58.41 475.41

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 2.6462 398.22 1053.77

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.421275 3108.85 1309.68

镀锌钢丝(综合) kg 3.157748 4.6 14.53

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

组合钢模板 kg 0.20488 5.31 1.09

铁件(综合) kg 0.08528 6.16 0.53

钢钉(综合) kg 5.727489 4.87 27.89

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.96615 7.63 30.26

零星卡具 kg 1.592352 5.49 8.74

钢模板连接件 kg 0.12272 3.89 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.227267 1685.84 383.14

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

模板嵌缝料 kg 0.052 7.08 0.37

脱模剂 kg 3.998 7.43 29.71

钢支撑 kg 0.46384 3.72 1.73

塑钢踏步 kg 0.673 5.57 3.75

水 m3 5.977495 4.62 27.62

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.110109 326.44 35.94

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.34645 353.39 122.43

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.3427 410.04 550.56

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.3332 406.54 542

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.5351 421.61 1068.82

其他材料费(按百分比计算) 元 71.500324 1 71.5

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.186133 59.65 11.1

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.01456 596 8.68

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.052832 938.51 49.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.022605 1089.17 24.62

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.137443 648.98 89.2

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.053066 297.01 15.76

混凝土振动器  插入式 台班 0.528105 10.3 5.44

混凝土振动器  平板式 台班 0.505975 12.55 6.35

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0411 38.16 1.57

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0822 22.4 1.84

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.277889 26.18 7.28

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.20139 173.37 34.91

项目编码 040504002025 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.078 590.56 4088.65 9.66 361.4 46.06368 318.9147 0.75348 28.1892

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.182 751.54 4181.45 9.39 408.62 136.78028 761.0239 1.70898 74.36884

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.013 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 79.8083 28.00434 2.54163 22.70073

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.303 893.75 4327.39 13.13 453.81 270.80625 1311.19917 3.97839 137.50443

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.3533 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1849.20753 867.065327 95.578249 539.520897

040501-40
异形填充混凝土 现浇
混凝土

10m3 0.404 869.83 4103.21 10.51 436.09 351.41132 1657.69684 4.24604 176.18036

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.495 377.45 3218.95 8.3 261.42 186.83775 1593.38025 4.1085 129.4029

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.495 840.87 84.3 144.85 237.07 416.23065 41.7285 71.70075 117.34965

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.1613 4075.32 730.16 93.26 1121.58 657.349116 117.774808 15.042838 180.910854

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.102 2335.88 4242.39 23.81 831.94 238.25976 432.72378 2.42862 84.85788

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.102 1550.9 289.55 419.62 454.86 158.1918 29.5341 42.80124 46.39572

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.179 357.75 114.33 84.23 106.41 64.03725 20.46507 15.07717 19.04739

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.015 377.45 3218.95 8.3 261.42 5.66175 48.28425 0.1245 3.9213

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.015 840.87 84.3 144.85 237.07 12.61305 1.2645 2.17275 3.55605

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 4735.156086 8107.089135 263.791937 1677.218801

清单项目综合单价 14783.25595900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1156.69762 1.3917 1609.78

技工人工费 元 2291.0613 1.3602 3116.3

高级技工人工费 元 6.604205 1.376 9.09

材料

混凝土垫块 m3 0.001781 752.21 1.34

嵌缝料 kg 3.663 1.46 5.35

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 7.656403 58.41 447.21

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 4.8682 398.22 1938.61

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.52275 3108.85 1625.15

镀锌钢丝(综合) kg 3.295934 4.6 15.16

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

组合钢模板 kg 0.35263 5.31 1.87

铁件(综合) kg 0.14678 6.16 0.9

钢钉(综合) kg 5.326507 4.87 25.94

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 4.9215 7.63 37.55

零星卡具 kg 1.526256 5.49 8.38

钢模板连接件 kg 0.21122 3.89 0.82

松杂枋板材 周转材 m3 0.218417 1685.84 368.22
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材料
煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

模板嵌缝料 kg 0.0895 7.08 0.63

脱模剂 kg 3.842 7.43 28.55

钢支撑 kg 0.79834 3.72 2.97

塑钢踏步 kg 0.673 5.57 3.75

水 m3 8.416915 4.62 38.89

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.088434 326.44 28.87

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.330665 353.39 116.85

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.0902 410.04 447.03

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.8382 406.54 747.3

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.0603 421.61 1290.25

其他材料费(按百分比计算) 元 85.00452 1 85

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.175091 59.65 10.44

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.02506 596 14.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.042432 938.51 39.82

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.02805 1089.17 30.55

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.129206 648.98 83.85

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.050648 297.01 15.04

混凝土振动器  插入式 台班 0.798405 10.3 8.22

混凝土振动器  平板式 台班 0.51135 12.55 6.42

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.051 38.16 1.95

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.102 22.4 2.28

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.265238 26.18 6.94

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.2499 173.37 43.33

项目编码 040504002026 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.084 590.56 4088.65 9.66 361.4 49.60704 343.4466 0.81144 30.3576

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.195 751.54 4181.45 9.39 408.62 146.5503 815.38275 1.83105 79.6809

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0208 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 127.69328 44.806944 4.066608 36.321168

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.311 893.75 4327.39 13.13 453.81 277.95625 1345.81829 4.08343 141.13491

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.668 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 3496.3788 1639.39892 180.71404 1020.09612

040501-40
异形填充混凝土 现浇
混凝土

10m3 0.625 869.83 4103.21 10.51 436.09 543.64375 2564.50625 6.56875 272.55625

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.533 377.45 3218.95 8.3 261.42 201.18085 1715.70035 4.4239 139.33686

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.533 840.87 84.3 144.85 237.07 448.18371 44.9319 77.20505 126.35831

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.169 4075.32 730.16 93.26 1121.58 688.72908 123.39704 15.76094 189.54702

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.127 2335.88 4242.39 23.81 831.94 296.65676 538.78353 3.02387 105.65638

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.127 1550.9 289.55 419.62 454.86 196.9643 36.77285 53.29174 57.76722

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.104 357.75 114.33 84.23 106.41 37.206 11.89032 8.75992 11.06664

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.011 377.45 3218.95 8.3 261.42 4.15195 35.40845 0.0913 2.87562

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.011 840.87 84.3 144.85 237.07 9.24957 0.9273 1.59335 2.60777

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 6786.04924 10139.20109 363.754188 2328.675368

清单项目综合单价 19617.67989000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1675.871671 1.3917 2332.31

技工人工费 元 3270.452751 1.3602 4448.47

高级技工人工费 元 3.83708 1.376 5.28

材料

混凝土垫块 m3 0.00285 752.21 2.14

嵌缝料 kg 6.888 1.46 10.06

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 14.397298 58.41 840.95

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 7.1609 398.22 2851.61

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

塑钢踏步 kg 0.673 5.57 3.75

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.5576 3108.85 1733.49

镀锌钢丝(综合) kg 5.25672 4.6 24.18

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

组合钢模板 kg 0.20488 5.31 1.09

铁件(综合) kg 0.08528 6.16 0.53

钢钉(综合) kg 9.865497 4.87 48.04

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 5.2496 7.63 40.05

零星卡具 kg 2.88576 5.49 15.84

钢模板连接件 kg 0.12272 3.89 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.403015 1685.84 679.42

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

模板嵌缝料 kg 0.052 7.08 0.37

脱模剂 kg 6.992 7.43 51.95

钢支撑 kg 0.46384 3.72 1.73

水 m3 10.640685 4.62 49.16

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.110109 326.44 35.94

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.34645 353.39 122.43

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.3427 410.04 550.56

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.9695 406.54 800.68

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.1411 421.61 1324.32

其他材料费(按百分比计算) 元 109.935182 1 109.94

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.329246 59.65 19.64

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.01456 596 8.68

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.052832 938.51 49.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.02992 1089.17 32.59

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.240437 648.98 156.04

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.053066 297.01 15.76

混凝土振动器  插入式 台班 1.034025 10.3 10.65

混凝土振动器  平板式 台班 0.573119 12.55 7.19

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0544 38.16 2.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.1088 22.4 2.44

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.492559 26.18 12.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.26656 173.37 46.21

项目编码 040504002027 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.102 590.56 4088.65 9.66 361.4 60.23712 417.0423 0.98532 36.8628

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.239 751.54 4181.45 9.39 408.62 179.61806 999.36655 2.24421 97.66018

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.028 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 171.8948 60.31704 5.47428 48.89388
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040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.392 893.75 4327.39 13.13 453.81 350.35 1696.33688 5.14696 177.89352

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.7482 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 3916.15362
1836.22495

8
202.410546 1142.568738

040501-40
异形填充混凝土 现浇
混凝土

10m3 0.625 869.83 4103.21 10.51 436.09 543.64375 2564.50625 6.56875 272.55625

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.641 377.45 3218.95 8.3 261.42 241.94545 2063.34695 5.3203 167.57022

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.641 840.87 84.3 144.85 237.07 538.99767 54.0363 92.84885 151.96187

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.2939 4075.32 730.16 93.26 1121.58 1197.736548 214.594024 27.409114 329.632362

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.196 2335.88 4242.39 23.81 831.94 457.83248 831.50844 4.66676 163.06024

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.196 1550.9 289.55 419.62 454.86 303.9764 56.7518 82.24552 89.15256

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.202 357.75 114.33 84.23 106.41 72.2655 23.09466 17.01446 21.49482

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.013 377.45 3218.95 8.3 261.42 4.90685 41.84635 0.1079 3.39846

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.013 840.87 84.3 144.85 237.07 10.93131 1.0959 1.88305 3.08191

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 8312.387158 11738.098 455.85482 2819.10041

清单项目综合单价 23325.44039000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2073.675732 1.3917 2885.93

技工人工费 元 3981.921637 1.3602 5416.21

高级技工人工费 元 7.45279 1.376 10.26

材料

混凝土垫块 m3 0.003836 752.21 2.89

嵌缝料 kg 7.762 1.46 11.33

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 16.224132 58.41 947.65

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 7.3427 398.22 2924.01

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.67035 3108.85 2084.02

镀锌钢丝(综合) kg 5.991516 4.6 27.56

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

组合钢模板 kg 0.39794 5.31 2.11

铁件(综合) kg 0.16564 6.16 1.02

钢钉(综合) kg 11.21912 4.87 54.64

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 6.3111 7.63 48.15

零星卡具 kg 3.232224 5.49 17.74

钢模板连接件 kg 0.23836 3.89 0.93

松杂枋板材 周转材 m3 0.456159 1685.84 769.01

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

模板嵌缝料 kg 0.101 7.08 0.72

脱模剂 kg 7.964 7.43 59.17

钢支撑 kg 0.90092 3.72 3.35

塑钢踏步 kg 0.673 5.57 3.75

水 m3 11.874473 4.62 54.86

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.169932 326.44 55.47

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.602495 353.39 212.92

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.0396 410.04 836.32

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 2.4139 406.54 981.35

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.9592 421.61 1669.24

其他材料费(按百分比计算) 元 129.404321 1 129.4

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.371024 59.65 22.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.02828 596 16.85

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.081536 938.51 76.52

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.03597 1089.17 39.18

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.272837 648.98 177.07

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.092285 297.01 27.41

混凝土振动器  插入式 台班 1.1373 10.3 11.71

混凝土振动器  平板式 台班 0.750784 12.55 9.42

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0654 38.16 2.5

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.1308 22.4 2.93

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.556631 26.18 14.57

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.32046 173.37 55.56

项目编码 040504008003 项目名称 出水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-398

八字式出水口 圆形管
道(砖砌体) 高度
H(m)×宽度B(m)
2.48×2.64 管径
D(mm)1800

处 1 8860.88 12854.87 34.71 2989.99 8860.88 12854.87 34.71 2989.99

小计 8860.88 12854.87 34.71 2989.99

清单项目综合单价 24740.45000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2618.542 1.3917 3644.22

技工人工费 元 3835.219 1.3602 5216.66

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 7.465 672.57 5020.74

水 m3 6.474 4.62 29.91

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 4.68 326.44 1527.74

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.24 341.16 81.88

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 15.076 410.04 6181.76

其他材料费(按百分比计算) 元 12.84 1 12.84

机械
混凝土振动器  平板式 台班 2.766 12.55 34.71

项目编码 040504010002 项目名称 雨水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-459
环保型雨水口 单箅 井
深H(m) H=1.20

座 1 776.95 981.38 1.14 254.75 776.95 981.38 1.14 254.75

小计 776.95 981.38 1.14 254.75

清单项目综合单价 2014.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 189.575 1.3917 263.83

技工人工费 元 377.238 1.3602 513.12

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.641 672.57 431.12

煤焦沥青漆 kg 0.347 16.19 5.62

水 m3 0.338 4.62 1.56

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.293 326.44 95.65

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.012 341.16 4.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.241 386.13 93.06

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.229 410.04 93.9

其他材料费(按百分比计算) 元 14.5 1 14.5
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机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.091 12.55 1.14

项目编码 040101002010 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.710457 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001020 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003014 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040103003015 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 041001006004 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-63
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋

10m3 6.5 150.29 0 1045.84 114.51 976.885 0 6797.96 744.315

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.065 626.93 0 3453.43 412.68 40.75045 0 224.47295 26.8242

120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.065 0 55.99 115311.87 8243.21 0 3.63935 7495.27155 535.80865

独立费 弃土场受纳处置费 m3 65 0 22.94 0 0 0 1491.1 0 0

小计 1017.63545 1494.73935 14517.7045 1306.94785

清单项目综合单价 18337.02715000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 731.1967 1.3917 1017.61

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.03575 1 0.04

水 m3 0.78 4.62 3.6

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.148525 1511.35 224.47

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 5.7291 1303.81 7469.66

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.039 656.77 25.61

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.637 668.78 426.01

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 4.706 1354.01 6371.97

项目编码 040101002011 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71072 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001021 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103003016 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040304B001001 项目名称 混凝土箱涵 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.03 713.08 3948.71 5.05 386.5 21.3924 118.4613 0.1515 11.595

040202-20 现浇箱涵 底板混凝土 10m3 0.08 658.23 4558.4 17.24 403.33 52.6584 364.672 1.3792 32.2664

040202-21 现浇箱涵 侧墙混凝土 10m3 0.13 761.52 4571.46 12.57 430.98 98.9976 594.2898 1.6341 56.0274

040202-22 现浇箱涵 顶板混凝土 10m3 0.08 692.97 4567.35 19.23 413.12 55.4376 365.388 1.5384 33.0496

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.695 377.45 3218.95 8.3 261.42 262.32775 2237.17025 5.7685 181.6869

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.695 840.87 84.3 144.85 237.07 584.40465 58.5885 100.67075 164.76365

040208-29 箱涵 滑板、底板模板 10m2 0.07 460.84 93.03 107.28 134.27 32.2588 6.5121 7.5096 9.3989

040208-30 箱涵 侧墙模板 10m2 0.92 491.21 126.56 107.28 143.98 451.9132 116.4352 98.6976 132.4616

040208-31 箱涵 顶板模板 10m2 0.07 505.91 85.46 104.3 145.6 35.4137 5.9822 7.301 10.192

040402-487
柔性防水套管制作、安
装 主管公称直径
DN(mm) 350＜DN≤400

个 0.11628 1271.61 1060.43 433.75 420.51 147.8628108
123.306800

4
50.43645 48.8969028

小计 1742.666911 3990.80615 275.0871 680.3383528

清单项目综合单价 6688.89851400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 14.99186 1.376 20.63

普工人工费 元 321.432063 1.3917 447.34

技工人工费 元 937.149882 1.3602 1274.71

材料

方钢(综合) kg 0.25814 3.796 0.98

钢板 Q235B δ=10mm kg 14.139535 3.592 50.79

油麻丝 kg 0.120581 19.13 2.31

螺栓(综合) kg 0.638372 5.01 3.2

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.050814 3.78 0.19

碳钢电焊条(综合) kg 1.348837 6.15 8.3

醇酸防锈漆(C53-1) kg 0.126744 11.83 1.5

聚硫建筑密封膏 kg 0.142907 24.78 3.54

机油(综合) kg 0.018605 10.62 0.2

油漆溶剂油 kg 0.037442 9.73 0.36

钙基润滑脂 kg 0.023256 9.91 0.23

氧气 m3 0.651163 3.64 2.37

液化石油气 kg 1.547674 7.79 12.06

丙烷气 kg 0.217093 14.64 3.18

镀锌钢丝(综合) kg 1.6124 4.6 7.42

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 6.70675 7.63 51.17

铁件(综合) kg 1.9504 6.16 12.01

尼龙帽 个 3.1924 2.21 7.06

组合钢模板 kg 6.254 5.31 33.21

钢钉(综合) kg 0.3449 4.87 1.68

零星卡具 kg 2.491 5.49 13.68

松杂枋板材 周转材 m3 0.01696 1685.84 28.59

模板嵌缝料 kg 0.53 7.08 3.75

脱模剂 kg 1.06 7.43 7.88

钢支撑 kg 4.9855 3.72 18.55

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.712375 3108.85 2214.67

泵送预拌混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 2.929 446.34 1307.33

水 m3 0.98541 4.62 4.55

其他材料费(按百分比计算) 元 39.407562 1 39.41

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.303 386.13 117

机械

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 台班 0.018605 324.9 6.04

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.00814 224.67 1.83

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.011628 451.53 5.25

卷板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.004651 373.18 1.74

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.018605 24.2 0.45

鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=13 台班 0.023256 123.51 2.87

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.038225 1089.17 41.63

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.526597 173.37 91.3

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.19045 596 113.51

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0695 38.16 2.65

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.139 22.4 3.11

混凝土振动器  平板式 台班 0.088 12.55 1.1

混凝土振动器  插入式 台班 0.3493 10.3 3.6

项目编码 040302008001 项目名称 喷射混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-
49+120003-

50*5

喷射混凝土 素 喷射厚
度T（mm） T≤50(实际
厚度:100mm)

10m2 0.1 308.17 448.01 159.23 115.32 30.817 44.801 15.923 11.532

120003-58 喷射混凝土挂钢筋网 t 0.002979 2487.69 3493.52 457.7 865.68 7.41082851
10.4071960

8
1.3634883 2.57886072

小计 38.22782851 55.20819608 17.2864883 14.11086072

清单项目综合单价 124.83337361

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.63534 1.3917 7.84

技工人工费 元 22.33718 1.3602 30.38

材料

钢筋 Φ10mm以内 t 0.003038 3294.69 10.01

镀锌铁丝(综合) kg 0.00268 4.65 0.01

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.03961 7.08 0.28

高压风管φ25mm m 0.057 30.27 1.73

水 m3 0.3447 4.62 1.59

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.104 394.61 41.04
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其他材料费(按百分比计算) 元 0.547015 1 0.55

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.007862 173.37 1.36

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.0147 503.29 7.4

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.016 532.8 8.52

项目编码 011601001005 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 1 316.03 6.72 1.95 84.11 316.03 6.72 1.95 84.11

小计 316.03 6.72 1.95 84.11

清单项目综合单价 408.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 80.086 1.3917 111.46

技工人工费 元 150.394 1.3602 204.57

材料

钢模板连接件 kg 0.135 3.89 0.53

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.571 3.74 2.14

松杂木脚手板 m3 0.002 1973.45 3.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1 1 0.1

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003 648.98 1.95



发包人提供材料一览表
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工程名称：永研路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永研路-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 124564.19

2 措施项目 10697.78

2.1 安全文明施工 3339.2

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 2811.51

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 527.69

2.2 其他措施项目费 7358.58

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 12173.58

5 含税建安工程造价 147435.55

合计 294871.10

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 2 页工程名称： 永研路-污水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 污水分部
124564.1

9
0

1-1
04050100
4009

铸铁管

1.名称:排水专用球墨铸
铁管
2.管道规格、等级:DN400
3.连接形式:承插柔性连
接
4.试验:管道闭水试验
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 389.41 1947.05 0

1-2
04050100
1013

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
污水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级:DN400
4.连接形式:承插胶圈连
接
5.试验:管道闭水试验
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 186.96 1869.6 0

1-3
04050400
2028

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼混凝土圆
形污水检查井
2.规格:Φ1000
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-22
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 9 4723.29 42509.61 0

1-4
04010100
2012

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 570.4 10.92 6228.77 0

1-5
04010300
1022

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 259.85 110.61 28742.01 0

1-6
04010300
1023

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 142.33 26.43 3761.78 0

1-7
04010300
3017

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 428.07 78.33 33530.72 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-8
04080300
4012

管道包封

1.规格:现状管道包封保
护
2.混凝土强度等级:C30混
凝土
3.垫层:C20混凝土垫层
100mm
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 17 351.45 5974.65 0

合计
124564.1

9
0

工程名称： 永研路-污水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永研路-污水工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

10697.78

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 3339.2

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2811.51

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 527.69
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 7358.58

1-9-1 011601001006 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 18 408.81 7358.58

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 10697.78

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 12173.58

合计 12173.58



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永研路-污水工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501004009 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-685
管道闭水试验 管内径
d(mm) 300＜d≤400

100m 0.01 326.87 157.72 0 94.38 3.2687 1.5772 0 0.9438

040401-157
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 300＜DN≤400

10m 0.1 318.69 3177.86 89.99 249.66 31.869 317.786 8.999 24.966

小计 35.1377 319.3632 8.999 25.9098

清单项目综合单价 389.40970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.31041 1.3917 8.78

技工人工费 元 15.77696 1.3602 21.46

高级技工人工费 元 3.55802 1.376 4.9

材料

润滑油 kg 0.0151 2.83 0.04

氧气 m3 0.0414 3.64 0.15

丙烷气 kg 0.0159 14.64 0.23

镀锌钢丝(综合) kg 0.0068 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00073 672.57 0.49

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.89 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.14289 4.62 0.66

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00035 317.8 0.11

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00006 353.39 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0293 1 0.03

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.0071 938.51 6.66

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.0036 648.98 2.34

项目编码 040501001013 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.0118 841.81 2342.63 19.55 341.29 9.933358 27.643034 0.23069 4.027222

040401-66换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 300＜d≤400
^ Ⅱ级钢筋混凝土承插
口管 d400

100m 0.01 1243.53 8511.27 316.28 777.23 12.4353 85.1127 3.1628 7.7723

040401-635
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
d≤300

10个口 0.04 191.93 503.47 0 75.96 7.6772 20.1388 0 3.0384

040401-685
管道闭水试验 管内径
d(mm) 300＜d≤400

100m 0.01 326.87 157.72 0 94.38 3.2687 1.5772 0 0.9438

小计 33.314558 134.471734 3.39349 15.781722

清单项目综合单价 186.96150400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.128807 1.3917 11.31

技工人工费 元 13.77289 1.3602 18.73

高级技工人工费 元 2.37479 1.376 3.27

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0068 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00073 672.57 0.49

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.89 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.14289 4.62 0.66

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00035 317.8 0.11

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00006 353.39 0.02

润滑油 kg 0.02988 2.83 0.08

中砂 m3 0.149152 183.5 27.37

其他材料费(按百分比计算) 元 0.299342 1 0.3

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.008461 27.27 0.23

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00337 938.51 3.16

项目编码 040504002028 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-60

圆形污水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)3.02

座 1 671.17 1679.16 18.28 262.87 671.17 1679.16 18.28 262.87

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0069 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 42.35979 14.863842 1.349019 12.048849

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.0697 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 442.021369 249.927472 17.668253 130.726532

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.101112 377.45 3218.95 8.3 261.42 38.1647244
325.474472

4
0.8392296 26.43269904

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.101112 840.87 84.3 144.85 237.07 85.02204744 8.5237416 14.6460732 23.97062184

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 1495.215754 2642.111106 54.3113748 531.6492989

清单项目综合单价 4723.28753352

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 384.756626 1.3917 535.47

技工人工费 元 705.594493 1.3602 959.75

材料

钢钉(综合) kg 1.680586 4.87 8.18

零星卡具 kg 5.934955 5.49 32.58

混凝土垫块 m3 0.000945 752.21 0.71

松杂枋板材 周转材 m3 0.045455 1685.84 76.63

嵌缝料 kg 0.817 1.46 1.19

脱模剂 kg 0.817 7.43 6.07

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 2.593565 58.41 151.49

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.087 672.57 58.51

塑钢踏步 kg 7.945 5.57 44.25

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.055 326.44 17.95

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.03 451.87 13.56

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 361.58 84.97

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.314 410.04 948.83

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.103639 3108.85 322.2

镀锌钢丝(综合) kg 0.234578 4.6 1.08

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.975722 7.63 7.44

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

水 m3 2.973122 4.62 13.74

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

其他材料费(按百分比计算) 元 21.023461 1 21.02

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.082378 26.18 2.16

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.036615 59.65 2.18

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 938.51 8.45

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.031615 648.98 20.52

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.005561 1089.17 6.06
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机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.43966 12.55 5.52

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.010111 38.16 0.39

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.020222 22.4 0.45

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.049544 173.37 8.59

项目编码 040101002012 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.710573 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001022 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103001023 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103003017 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040803004012 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-4 管道(渠)垫层 混凝土 10m3 0.009 531.24 3953.46 23.98 339.97 4.78116 35.58114 0.21582 3.05973

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C30,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.364118 219.26 534.36 6.52 85.2 79.83651268
194.570094

5
2.37404936 31.0228536

小计 84.61767268 230.1512345 2.58986936 34.0825836

清单项目综合单价 351.44136012

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 22.851756 1.3917 31.8

技工人工费 元 38.829513 1.3602 52.82

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.378682 410.04 155.27

松杂枋板材 周转材 m3 0.021847 1685.84 36.83

水 m3 0.144589 4.62 0.67

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0909 386.13 35.1

其他材料费(按百分比计算) 元 2.278442 1 2.28

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.028037 10.3 0.29

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.079742 26.18 2.09

混凝土振动器  平板式 台班 0.017199 12.55 0.22

项目编码 011601001006 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 1 316.03 6.72 1.95 84.11 316.03 6.72 1.95 84.11

小计 316.03 6.72 1.95 84.11

清单项目综合单价 408.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 80.086 1.3917 111.46

技工人工费 元 150.394 1.3602 204.57

材料

钢模板连接件 kg 0.135 3.89 0.53

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.571 3.74 2.14

松杂木脚手板 m3 0.002 1973.45 3.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1 1 0.1

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003 648.98 1.95
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工程名称：永研路-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永研路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 108248.14

2 措施项目 7826.61

2.1 安全文明施工 2920.97

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 2468.35

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 452.62

2.2 其他措施项目费 4905.64

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 10446.73

5 含税建安工程造价 126521.48

合计 253042.96

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
108248.1

4
0

1-1
04050100
1014

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
污水管
2.管道规格、等级:DN100
3.连接形式:承插胶圈连
接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 3 47.29 141.87 0

1-2
04050100
4010

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN80
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m 3 129.69 389.07 0

1-3
04050100
4011

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN200
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m 20 231.56 4631.2 0

1-4
04050200
5011

阀门

1.种类:排气阀
2.材质及规格:DN65
3.连接形式:法兰连接
4.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

个 1 756.28 756.28 0

1-5
04050200
5012

阀门

1.种类:排泥阀
2.材质及规格:DN80
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 343.59 343.59 0

1-6
04050200
5013

阀门

1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

个 1 1077.11 1077.11 0

1-7
04050200
1015

铸铁管管件

1.种类:排泥三通
2.材质及规格:DN200*80
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 495.36 495.36 0
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1-8
04050200
1016

铸铁管管件

1.种类:排气三通
2.材质及规格:DN200*65
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 453.55 453.55 0

1-9
04050200
1017

铸铁管管件

1.种类:双承三通
2.材质及规格:DN200*200
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 577.12 577.12 0

1-10
04050200
1018

铸铁管管件

1.种类:90°弯头
2.材质及规格:DN200
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 494.61 494.61 0

1-11
04050200
1019

铸铁管管件

1.种类:45°弯头
2.材质及规格:DN200
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 460.98 460.98 0

1-12
04050200
7005

盲堵板

1.种类:盲堵板
2.材质及规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

个 3 296.31 888.93 0

1-13
04050400
2029

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼排泥湿井
2.规格:Ф1000
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C30钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C30钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井盖、井圈材质
及规格:Ф800钢筋砼井筒
、铸铁井盖安装
7.防坠装置品种及规格:
防坠网安装
8.说明:参照图集 20S515-
29
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 2439.48 2439.48 0

工程名称： 永研路-再生给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-14
04050400
2030

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
排泥阀井
2.规格:A*B=1100*1100mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 6552.68 6552.68 0

1-15
04050400
2031

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
排气井
2.规格:A*B=1200*1200mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-162
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 7136.43 7136.43 0

工程名称： 永研路-再生给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-16
04050400
2032

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
立式闸阀井
2.规格:A*B=1300*1300mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 3 7956.33 23868.99 0

1-17
04050300
3002

预制混凝土
支墩

1.混凝土强度等级:C25混
凝土支墩、模板制安
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 12 740.4 8884.8 0

1-18
04030500
1004

垫层

1.材料品种、规格:给水
管再生料垫层
2.厚度:200mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 41.79 196.8 8224.27 0

1-19
04010100
2013

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 394.06 10.92 4303.14 0

1-20
04010300
1024

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 201.8 26.43 5333.57 0

1-21
04010300
1025

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 142.26 110.61 15735.38 0

1-22
04010300
3018

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 192.26 78.33 15059.73 0

合计
108248.1

4
0

工程名称： 永研路-再生给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永研路-再生给水工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

7826.61

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2920.97

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2468.35

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 452.62
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 4905.64

1-9-1 011601001007 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 4905.64 4905.64

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 7826.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 10446.73

合计 10446.73



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永研路-再生给水工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501001014 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-63换

套接(承插口)式混凝土
管 人工下管 管内径
d(mm) d≤200 ^ Ⅱ级
钢筋混凝土承插口管
d100

100m 0.01 1053.06 3236.04 0 440.47 10.5306 32.3604 0 4.4047

小计 10.5306 32.3604 0 4.4047

清单项目综合单价 47.29570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.89 1.3917 2.63

技工人工费 元 4.73 1.3602 6.43

高级技工人工费 元 1.067 1.376 1.47

材料

机械

项目编码 040501004010 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-153换

承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) DN≤100 ^ 橡
胶圈 DN80,柔性离心球
墨承插铸铁给水管
DN80

10m 0.1 115.49 800.75 0 70.6 11.549 80.075 0 7.06

040401-723
液压试验 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤200

100m 0.01 497.87 61.96 61.84 139.27 4.9787 0.6196 0.6184 1.3927

040401-742
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 200＜
DN≤300

100m 0.01 390.07 190.28 0 112.73 3.9007 1.9028 0 1.1273

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.062667 62.96 58.69 0 19.6 3.94551432 3.67792623 0 1.2282732

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.062667 53.21 51.57 0 16.66 3.33451107 3.23173719 0 1.04403222

小计 27.70842539 89.50706342 0.6184 11.85230542

清单项目综合单价 129.68619423

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.023 1.3917 8.38

技工人工费 元 11.648 1.3602 15.84

高级技工人工费 元 2.53 1.376 3.48

材料

环氧煤沥青底漆 kg 0.157 14.25 2.24

环氧煤沥青面漆 kg 0.175 14.25 2.49

煤油 kg 0.008 7.47 0.06

环氧漆稀释剂 kg 0.024 30.09 0.72

环氧固化剂 kg 0.029 31.5 0.91

毛刷 把 0.222 1.77 0.39

漂白粉 kg 0.012 3.81 0.05

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.025 3.592 0.09

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.009 3.98 0.04

带帽螺栓带垫 kg 0.002 4.47 0.01

碳钢电焊条(综合) kg 0.003 6.15 0.02

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.01 25.45 0.25

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.0001 162.41 0.02

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.0001 11.68 0

水 m3 0.433 4.62 2

润滑油 kg 0.007 2.83 0.02

氧气 m3 0.01 3.64 0.04

丙烷气 kg 0.004 14.64 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.122 1 0.12

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0003 224.67 0.07

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.002 231.28 0.46

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 166 0.17

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

项目编码 040501004011 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-155
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 150＜DN≤200

10m 0.1 229.61 1633.16 0 142.42 22.961 163.316 0 14.242

040401-723
液压试验 公称直径
DN(mm) 100＜DN≤200

100m 0.01 497.87 61.96 61.84 139.27 4.9787 0.6196 0.6184 1.3927

040401-742
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 200＜
DN≤300

100m 0.01 390.07 190.28 0 112.73 3.9007 1.9028 0 1.1273

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.0628 62.96 58.69 0 19.6 3.953888 3.685732 0 1.23088

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.0628 53.21 51.57 0 16.66 3.341588 3.238596 0 1.046248

小计 39.135876 172.762728 0.6184 19.039128

清单项目综合单价 231.55613200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.068 1.3917 11.23

技工人工费 元 16.776 1.3602 22.82

高级技工人工费 元 3.698 1.376 5.09

材料

环氧煤沥青底漆 kg 0.157 14.25 2.24

环氧煤沥青面漆 kg 0.176 14.25 2.51

煤油 kg 0.008 7.47 0.06

环氧漆稀释剂 kg 0.024 30.09 0.72

环氧固化剂 kg 0.029 31.5 0.91

毛刷 把 0.222 1.77 0.39

漂白粉 kg 0.012 3.81 0.05

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.025 3.592 0.09

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.009 3.98 0.04

带帽螺栓带垫 kg 0.002 4.47 0.01

碳钢电焊条(综合) kg 0.003 6.15 0.02

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.01 25.45 0.25

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.0001 162.41 0.02

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.0001 11.68 0

水 m3 0.433 4.62 2

润滑油 kg 0.016 2.83 0.05

氧气 m3 0.019 3.64 0.07

丙烷气 kg 0.007 14.64 0.1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.124 1 0.12

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0003 224.67 0.07

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.002 231.28 0.46

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 166 0.17

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

项目编码 040502005011 项目名称 阀门 计量单位 个



工程量清单综合单价分析表                         

第 2 页，共 7 页

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-327换

自动双口排气阀安装
公称直径DN(mm) 50＜
DN≤80 ^ 自动双口排
气阀 DN65,平焊碳钢法
兰 DN65 PN1.0

个 1 67.57 625.67 12.95 50.09 67.57 625.67 12.95 50.09

小计 67.57 625.67 12.95 50.09

清单项目综合单价 756.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.138 1.3917 16.89

技工人工费 元 30.389 1.3602 41.34

高级技工人工费 元 6.788 1.376 9.34

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.13 5.52 0.72

螺栓(综合) kg 0.635 5.01 3.18

碳钢电焊条(综合) kg 0.18 6.15 1.11

氧气 m3 0.03 3.64 0.11

丙烷气 kg 0.01 14.64 0.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.009 24.2 0.22

直流电焊机 功率P（kW） P=10 台班 0.09 141.43 12.73

项目编码 040502005012 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-275换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100
^ 排泥阀 DN80

个 1 71.54 241.07 0 30.98 71.54 241.07 0 30.98

小计 71.54 241.07 0 30.98

清单项目综合单价 343.59000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3917 17.93

技工人工费 元 32.12 1.3602 43.69

高级技工人工费 元 7.209 1.376 9.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502005013 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-278换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^
软密封闸阀 DN200

个 1 118.69 882.87 0 75.55 118.69 882.87 0 75.55

小计 118.69 882.87 0 75.55

清单项目综合单价 1077.11000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.274 1.3917 29.61

技工人工费 元 53.263 1.3602 72.45

高级技工人工费 元 12.085 1.376 16.63

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.33 5.52 1.82

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

项目编码 040502001015 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-18换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 球墨铸铁排
泥三通 DN200*80

个 1 150.67 290.3 0 54.39 150.67 290.3 0 54.39

小计 150.67 290.3 0 54.39

清单项目综合单价 495.36000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.028 1.3917 37.61

技工人工费 元 67.674 1.3602 92.05

高级技工人工费 元 15.269 1.376 21.01

材料

润滑油 kg 0.126 2.83 0.36

氧气 m3 0.183 3.64 0.67

丙烷气 kg 0.061 14.64 0.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502001016 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-18换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 球墨铸铁排
气三通 DN200*65

个 1 150.67 250.48 0 52.4 150.67 250.48 0 52.4

小计 150.67 250.48 0 52.4

清单项目综合单价 453.55000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.028 1.3917 37.61

技工人工费 元 67.674 1.3602 92.05

高级技工人工费 元 15.269 1.376 21.01

材料

润滑油 kg 0.126 2.83 0.36

氧气 m3 0.183 3.64 0.67

丙烷气 kg 0.061 14.64 0.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502001017 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-18换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 球墨铸铁双
承三通 DN200*200

个 1 150.67 368.17 0 58.28 150.67 368.17 0 58.28

小计 150.67 368.17 0 58.28

清单项目综合单价 577.12000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.028 1.3917 37.61

技工人工费 元 67.674 1.3602 92.05

高级技工人工费 元 15.269 1.376 21.01

材料

润滑油 kg 0.126 2.83 0.36

氧气 m3 0.183 3.64 0.67

丙烷气 kg 0.061 14.64 0.89
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材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502001018 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-18换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 球墨铸铁管
件90°弯头 DN200

个 1 150.67 289.59 0 54.35 150.67 289.59 0 54.35

小计 150.67 289.59 0 54.35

清单项目综合单价 494.61000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.028 1.3917 37.61

技工人工费 元 67.674 1.3602 92.05

高级技工人工费 元 15.269 1.376 21.01

材料

润滑油 kg 0.126 2.83 0.36

氧气 m3 0.183 3.64 0.67

丙烷气 kg 0.061 14.64 0.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502001019 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-18换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 球墨铸铁
45°弯头 DN200

个 1 150.67 257.56 0 52.75 150.67 257.56 0 52.75

小计 150.67 257.56 0 52.75

清单项目综合单价 460.98000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.028 1.3917 37.61

技工人工费 元 67.674 1.3602 92.05

高级技工人工费 元 15.269 1.376 21.01

材料

润滑油 kg 0.126 2.83 0.36

氧气 m3 0.183 3.64 0.67

丙烷气 kg 0.061 14.64 0.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502007005 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-379
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200

组 1 90.76 145.72 26.62 33.21 90.76 145.72 26.62 33.21

小计 90.76 145.72 26.62 33.21

清单项目综合单价 296.31000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.391 1.3917 22.81

技工人工费 元 40.728 1.3602 55.4

高级技工人工费 元 9.121 1.376 12.55

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.33 5.52 1.82

棉纱 kg 0.03 9.38 0.28

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.115 3.78 0.43

碳钢电焊条(综合) kg 0.556 6.15 3.42

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

铅油 kg 0.17 8.23 1.4

机油(综合) kg 0.15 10.62 1.59

氧气 m3 0.203 3.64 0.74

丙烷气 kg 0.068 14.64 1

其他材料费(按百分比计算) 元 0.11 1 0.11

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.158 166 26.23

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.016 24.2 0.39

项目编码 040504002029 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-56

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1000
适用管径
D(mm)200≤D≤600 井
深H(m)2.42

座 1 568.15 1521.78 17.83 227.7 568.15 1521.78 17.83 227.7

小计 591.017 1593.285 17.83 237.326

清单项目综合单价 2439.45800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 166.679 1.3917 231.97

技工人工费 元 263.969 1.3602 359.05

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.073 672.57 49.1

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 1.422 4.62 6.57

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.029 326.44 9.47

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.023 451.87 10.39

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.235 361.58 84.97

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.948 410.04 798.76

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

其他材料费(按百分比计算) 元 7.726 1 7.73

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 938.51 8.45

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 648.98 5.84

混凝土振动器  平板式 台班 0.282 12.55 3.54

项目编码 040504002030 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.026 590.56 4088.65 9.66 361.4 15.35456 106.3049 0.25116 9.3964

040501-4
现浇混凝土池底 圆池
底

10m3 0.029 1012.05 4181.45 9.39 477.55 29.34945 121.26205 0.27231 13.84895

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0102 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 62.61882 21.972636 1.994202 17.811342

040501-22换

现浇混凝土池壁(隔墙)
圆、弧形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.1 979.67 4324.25 13.13 476.39 97.967 432.425 1.313 47.639

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.216 377.45 3218.95 8.3 261.42 81.5292 695.2932 1.7928 56.46672
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040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.216 840.87 84.3 144.85 237.07 181.62792 18.2088 31.2876 51.20712

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.174 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 910.7334 427.02906 47.07222 265.71366

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.104 4075.32 730.16 93.26 1121.58 423.83328 75.93664 9.69904 116.64432

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.018 2335.88 4242.39 23.81 831.94 42.04584 76.36302 0.42858 14.97492

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.018 1550.9 289.55 419.62 454.86 27.9162 5.2119 7.55316 8.18748

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.104 357.75 114.33 84.23 106.41 37.206 11.89032 8.75992 11.06664

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.031 377.45 3218.95 8.3 261.42 11.70095 99.78745 0.2573 8.10402

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.031 840.87 84.3 144.85 237.07 26.06697 2.6133 4.49035 7.34917

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.074 2211.76 4124.41 23.98 793.21 163.67024 305.20634 1.77452 58.69754

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.081 560.93 3394.19 22.29 319.74 45.43533 274.92939 1.80549 25.89894

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.081 1174.23 41.81 59.9 317.1 95.11263 3.38661 4.8519 25.6851

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2353.93979 3279.415616 123.603552 795.701322

清单项目综合单价 6552.66028000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 3.837 1.376 5.28

普工人工费 元 560.152 1.3917 779.56

技工人工费 元 1153.578 1.3602 1569.1

材料

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.263 398.22 104.73

零星卡具 kg 0.752 5.49 4.13

混凝土垫块 m3 0.001 752.21 0.75

嵌缝料 kg 1.842 1.46 2.69

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 3.85 58.41 224.88

组合钢模板 kg 0.205 5.31 1.09

铁件(综合) kg 0.085 6.16 0.52

钢钉(综合) kg 2.738 4.87 13.33

钢模板连接件 kg 0.123 3.89 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.109 1685.84 183.76

模板嵌缝料 kg 0.052 7.08 0.37

脱模剂 kg 1.946 7.43 14.46

钢支撑 kg 0.464 3.72 1.73

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.213 353.39 75.27

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.253 3108.85 786.54

镀锌钢丝(综合) kg 2.35 4.6 10.81

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.083 3294.69 273.46

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.384 7.63 18.19

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 1.938 4.62 8.95

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.016 326.44 5.22

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.747 394.61 294.77

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.182 410.04 74.63

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.293 406.54 119.12

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 421.61 425.83

其他材料费(按百分比计算) 元 32.198 1 32.2

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.088 59.65 5.25

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.015 596 8.94

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.133 26.18 3.48

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.007 938.51 6.57

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.018 1089.17 19.61

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.063 648.98 40.89

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.033 297.01 9.8

混凝土振动器  插入式 台班 0.128 10.3 1.32

混凝土振动器  平板式 台班 0.217 12.55 2.72

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.024 37.15 0.89

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.034 38.16 1.3

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.075 22.4 1.68

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.121 173.37 20.98

项目编码 040504002031 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.029 590.56 4088.65 9.66 361.4 17.12624 118.57085 0.28014 10.4806

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.035 751.54 4181.45 9.39 408.62 26.3039 146.35075 0.32865 14.3017

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.012 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 73.6692 25.85016 2.34612 20.95452

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.132 893.75 4327.39 13.13 453.81 117.975 571.21548 1.73316 59.90292

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.278 377.45 3218.95 8.3 261.42 104.9311 894.8681 2.3074 72.67476

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.278 840.87 84.3 144.85 237.07 233.76186 23.4354 40.2683 65.90546

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.186 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 973.5426 456.47934 50.31858 284.03874

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0924 4075.32 730.16 93.26 1121.58 376.559568 67.466784 8.617224 103.633992

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.022 2335.88 4242.39 23.81 831.94 51.38936 93.33258 0.52382 18.30268

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.022 1550.9 289.55 419.62 454.86 34.1198 6.3701 9.23164 10.00692

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.112 357.75 114.33 84.23 106.41 40.068 12.80496 9.43376 11.91792

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.043 377.45 3218.95 8.3 261.42 16.23035 138.41485 0.3569 11.24106

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.043 840.87 84.3 144.85 237.07 36.15741 3.6249 6.22855 10.19401

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.07 2211.76 4124.41 23.98 793.21 154.8232 288.7087 1.6786 55.5247

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.055 560.93 3394.19 22.29 319.74 30.85115 186.68045 1.22595 17.5857

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.055 1174.23 41.81 59.9 317.1 64.58265 2.29955 3.2945 17.4405

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2481.283388 3667.037954 138.263294 849.826182

清单项目综合单价 7136.41081800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.132 1.376 5.69

普工人工费 元 584.105 1.3917 812.9

技工人工费 元 1222.397 1.3602 1662.7

材料

零星卡具 kg 0.804 5.49 4.41

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.293 398.22 116.68

混凝土垫块 m3 0.002 752.21 1.5

嵌缝料 kg 1.98 1.46 2.89
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材料

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 4.139 58.41 241.76

组合钢模板 kg 0.221 5.31 1.17

铁件(综合) kg 0.092 6.16 0.57

钢钉(综合) kg 2.958 4.87 14.41

钢模板连接件 kg 0.132 3.89 0.51

松杂枋板材 周转材 m3 0.117 1685.84 197.24

模板嵌缝料 kg 0.056 7.08 0.4

脱模剂 kg 2.092 7.43 15.54

钢支撑 kg 0.5 3.72 1.86

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.189 353.39 66.79

塑钢踏步 kg 0.673 5.57 3.75

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.329 3108.85 1022.81

镀锌钢丝(综合) kg 2.357 4.6 10.84

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.056 3294.69 184.5

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.098 7.63 23.64

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 2.288 4.62 10.57

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.019 326.44 6.2

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.707 394.61 278.99

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.282 410.04 115.63

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.354 406.54 143.92

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.333 421.61 562.01

其他材料费(按百分比计算) 元 36.218 1 36.22

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.095 59.65 5.67

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.016 596 9.54

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.143 26.18 3.74

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 938.51 8.45

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.021 1089.17 22.87

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.068 648.98 44.13

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.029 297.01 8.61

混凝土振动器  插入式 台班 0.168 10.3 1.73

混凝土振动器  平板式 台班 0.231 12.55 2.9

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.017 37.15 0.63

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.038 38.16 1.45

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.081 22.4 1.81

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.157 173.37 27.22

项目编码 040504002032 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.032 590.56 4088.65 9.66 361.4 18.89792 130.8368 0.30912 11.5648

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.041 751.54 4181.45 9.39 408.62 30.81314 171.43945 0.38499 16.75342

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0232 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 142.42712 49.976976 4.535832 40.512072

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.141 893.75 4327.39 13.13 453.81 126.01875 610.16199 1.85133 63.98721

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.2232 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1168.25112 547.775208 60.382296 340.846488

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0963 4075.32 730.16 93.26 1121.58 392.453316 70.314408 8.980938 108.008154

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.33 377.45 3218.95 8.3 261.42 124.5585 1062.2535 2.739 86.2686

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.33 840.87 84.3 144.85 237.07 277.4871 27.819 47.8005 78.2331

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.026 2335.88 4242.39 23.81 831.94 60.73288 110.30214 0.61906 21.63044

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.026 1550.9 289.55 419.62 454.86 40.3234 7.5283 10.91012 11.82636

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.12 357.75 114.33 84.23 106.41 42.93 13.7196 10.1076 12.7692

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.044 377.45 3218.95 8.3 261.42 16.6078 141.6338 0.3652 11.50248

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.044 840.87 84.3 144.85 237.07 36.99828 3.7092 6.3734 10.43108

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.063 1174.23 41.81 59.9 317.1 73.97649 2.63403 3.7737 19.9773

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.063 560.93 3394.19 22.29 319.74 35.33859 213.83397 1.40427 20.14362

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2822.292006 4012.997972 161.976156 959.056924

清单项目综合单价 7956.32305800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.427 1.376 6.09

普工人工费 元 658.808 1.3917 916.86

技工人工费 元 1396.368 1.3602 1899.34

材料

零星卡具 kg 0.964 5.49 5.29

混凝土垫块 m3 0.003 752.21 2.26

嵌缝料 kg 2.464 1.46 3.6

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 5.15 58.41 300.81

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.323 398.22 128.63

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.064 3294.69 210.86

组合钢模板 kg 0.236 5.31 1.25

钢钉(综合) kg 3.793 4.87 18.47

松杂枋板材 周转材 m3 0.143 1685.84 241.08

模板嵌缝料 kg 0.06 7.08 0.42

脱模剂 kg 2.584 7.43 19.2

钢支撑 kg 0.535 3.72 1.99

铁件(综合) kg 0.098 6.16 0.6

钢模板连接件 kg 0.142 3.89 0.55

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.197 353.39 69.62

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.383 3108.85 1190.69

镀锌钢丝(综合) kg 2.775 4.6 12.77

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.609 7.63 27.54

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 2.228 4.62 10.29

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.023 326.44 7.51

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.263 410.04 107.84

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.414 406.54 168.31

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.424 421.61 600.37

其他材料费(按百分比计算) 元 39.927 1 39.93

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.118 59.65 7.04

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.019 37.15 0.71

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.175 26.18 4.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.017 596 10.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.011 938.51 10.32

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.024 1089.17 26.14

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.083 648.98 53.87

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.03 297.01 8.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.18 10.3 1.85
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混凝土振动器  平板式 台班 0.219 12.55 2.75

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.044 38.16 1.68

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.094 22.4 2.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.183 173.37 31.73

项目编码 040503003002 项目名称 预制混凝土支墩 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-55 现浇混凝土 支墩 10m3 0.1 1950.83 4239.55 21.01 729.71 195.083 423.955 2.101 72.971

040404-14 支墩 木模 100m2 0.007867 3605.3 1200.55 60.84 1018.41 28.3628951 9.44472685 0.47862828 8.01183147

小计 223.4458951 433.3997269 2.57962828 80.98283147

清单项目综合单价 740.40808170

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 55.289 1.3917 76.95

技工人工费 元 107.704 1.3602 146.5

材料

钢钉(综合) kg 0.053 4.87 0.26

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.099 43.36 4.29

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 406.54 410.61

水 m3 1.981 4.62 9.15

其他材料费(按百分比计算) 元 4.383 1 4.38

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001 648.98 0.65

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004 26.18 0.1

混凝土振动器  插入式 台班 0.204 10.3 2.1

项目编码 040305001004 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-5换 管道(渠)垫层 再生料 10m3 0.1 864.77 812.7 19.55 270.87 86.477 81.27 1.955 27.087

小计 86.477 81.27 1.955 27.087

清单项目综合单价 196.78900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.224 1.3917 47.63

技工人工费 元 28.56 1.3602 38.85

材料

再生料 m3 1.184 67.96 80.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.805 1 0.81

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.072 27.27 1.96

项目编码 040101002013 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 973.52 5.84

项目编码 040103001024 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

项目编码 040103001025 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003018 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

项目编码 011601001007 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 12 316.03 6.72 1.95 84.11 3792.36 80.64 23.4 1009.32

小计 3792.36 80.64 23.4 1009.32

清单项目综合单价 4905.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 961.032 1.3917 1337.47

技工人工费 元 1804.728 1.3602 2454.79
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人工

材料

钢模板连接件 kg 1.62 3.89 6.3

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 6.852 3.74 25.63

松杂木脚手板 m3 0.024 1973.45 47.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.2 1 1.2

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.036 648.98 23.36
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工程名称：永研路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-再生给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：永研路-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 213997.68

2 措施项目 4876.06

2.1 安全文明施工 4876.06

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 4020.07

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 855.99

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 19698.64

5 含税建安工程造价 238572.38

合计 477144.76

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
213997.6

8
0

1-1
04050100
5007

塑料管

1.名称:燃气聚乙烯(PE)
管道安装
2.材质及规格
:dn200×11.9
3.连接形式:电熔连接
4.管道检验及试验要求:
管道试压、氮气置换等
5.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m 20 219.27 4385.4 0

1-2
04050100
5008

塑料管

1.名称:燃气聚乙烯(PE)
管道安装
2.材质及规格
:dn160×9.5
3.连接形式:电熔连接
4.管道检验及试验要求:
管道试压、氮气置换等
5.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m 10 151.52 1515.2 0

1-3
04050100
1015

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
保护管
2.管道规格、等级:DN300
3.连接形式:承插胶圈链
接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 3 90.13 270.39 0

1-4
04050200
5014

阀门

1.种类:燃气闸板阀
2.材质及规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 24514.06 24514.06 0

1-5
04050200
5015

阀门

1.种类:燃气闸板阀
2.材质及规格:DN160
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 15016.49 15016.49 0

1-6
04050200
5016

阀门

1.种类:燃气放散球阀
2.材质及规格:DN40
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 287.79 575.58 0

1-7
04050400
1007

砌筑井

1.种类、规格:砖砌燃气
阀门检查井
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 12 1564.78 18777.36 0
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1-8
04050200
3003

塑料管管件

1.种类:燃气专用管件
2.材质及规格:异经三通
dn200×160
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 525.69 1051.38 0

1-9
04050200
3004

塑料管管件

1.种类:燃气专用管件
2.材质及规格:90°弯头
dn200
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 525.69 525.69 0

1-10
04050200
3005

塑料管管件

1.种类:燃气专用管件
2.材质及规格:90°弯头
dn160
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 367.53 735.06 0

1-11
04050200
3006

塑料管管件

1.种类:燃气专用管件
2.材质及规格:PE管帽
dn200
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 388.83 777.66 0

1-12
04050200
3007

塑料管管件

1.种类:燃气专用管件
2.材质及规格:PE管帽
dn160
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 251.25 502.5 0

1-13
04050200
3008

塑料管管件

1.种类:燃气专用管件
2.材质及规格:电熔套筒
dn200
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 4 525.69 2102.76 0

1-14
04050200
3009

塑料管管件

1.种类:燃气专用管件
2.材质及规格:电熔套筒
dn160
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 4 232.92 931.68 0

1-15
04050101
4004

新旧管连接

1.名称:地下中压燃气管
道接驳
2.材质及规格:dn160
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

处 1 18074.08 18074.08 0

工程名称： 永研路-燃气工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-16
04050102
2001

警示桩、警
示牌

1.类型:燃气标志桩
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 21 176.18 3699.78 0

1-17
04050102
2002

警示桩、警
示牌

1.类型:燃气电子标签
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 15 209.21 3138.15 0

1-18
04050102
1003

警示(示踪)
带铺设

1.名称:燃气卷状(PE)塑
料保护盖板
2.规格:δ=5.0mm
W=300mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 319 6.01 1917.19 0

1-19
04030500
1005

垫层

1.材料品种、规格:砂垫
层
2.厚度:100mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 145.06 243.12 35266.99 0

1-20
04010100
2014

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 446.78 10.93 4883.31 0

1-21
04010300
1026

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填石粉渣
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 191.47 156.47 29959.31 0

1-22
04010300
3019

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 404.56 78.33 31689.18 0

1-23
04020300
7001

混凝土路面
浇筑

1.混凝土强度等级:C30混
凝土路面
2.面层:路面刻纹
3.厚度:250mm
4.嵌缝材料:PG道路嵌缝
胶灌缝
5.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m2 48 166.75 8004 0

1-24
04020200
2001

混凝土路面
基层

1.水泥含量:6％水泥稳定
碎石
2.厚度:150mm
3.路床(槽)整形
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m2 48 31.05 1490.4 0

工程名称： 永研路-燃气工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-25
04100100
1002

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除现状
路面、拆除物废料外弃运
、弃土场受纳处置费完成
项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 4194.08 4194.08 0

合计
213997.6

8
0

工程名称： 永研路-燃气工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永研路-燃气工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

4876.06

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 4876.06

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 4020.07

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 855.99
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 4876.06

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 19698.64

合计 19698.64



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永研路-燃气工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501005007 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040601-14
聚乙烯管安装(电熔连
接) 公称外径dn(mm)
160＜dn≤200

10m 0.1 105.33 1682.38 51.75 115.69 10.533 168.238 5.175 11.569

040605-10
管道强度试验 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200

100m 0.01 246.27 27.8 66.81 71.33 2.4627 0.278 0.6681 0.7133

040605-16
管道气密性试验 公称
直径DN(mm) 150＜
DN≤200

100m 0.01 900.78 27.8 75.24 245.13 9.0078 0.278 0.7524 2.4513

040605-28
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 422.17 145.71 25.28 120.81 4.2217 1.4571 0.2528 1.2081

小计 26.2252 170.2511 6.8483 15.9417

清单项目综合单价 219.26630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.52623 1.3917 6.3

技工人工费 元 9.46668 1.3602 12.88

高级技工人工费 元 5.12309 1.376 7.05

材料

氮气 m3 0.0414 5.44 0.23

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.3791 3.131 1.19

镀锌三通 DN15 个 0.0012 1.15 0

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.018 5.52 0.1

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.0006 3.78 0

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.014 5.49 0.08

氧气 m3 0.0124 3.64 0.05

乙炔气 kg 0.0048 7.92 0.04

无缝钢管 D22×2.5 m 0.015 6.07 0.09

塑料软管 φ25mm m 0.006 2.21 0.01

螺纹铜球阀 DN15 个 0.0006 12.83 0.01

压力表 0～2.5MPa φ50mm 块 0.006 34.28 0.21

擦管纸 张 0.8 0.04 0.03

砂轮片 φ100mm 片 0.0129 5.81 0.07

酒精 95% L 0.015 23.77 0.36

聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn200×11.9 m 1.022 146.04 149.25

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn200 个 0.101 163.72 16.54

塑料管刮刀刀片 片 0.005 63.72 0.32

其他材料费(按百分比计算) 元 1.686 1 1.69

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00022 24.2 0.01

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.0032 168.54 0.54

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6.0 台班 0.0022 512.96 1.13

电动切割机 台班 0.005 209.38 1.05

电熔焊接机 台班 0.0343 120.35 4.13

项目编码 040501005008 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040601-13
聚乙烯管安装(电熔连
接) 公称外径dn(mm)
110＜dn≤160

10m 0.1 87.08 1078.06 47.9 80.37 8.708 107.806 4.79 8.037

040605-28
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 422.17 145.71 25.28 120.81 4.2217 1.4571 0.2528 1.2081

040605-9
管道强度试验 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤150

100m 0.01 223.67 23.02 64.04 64.92 2.2367 0.2302 0.6404 0.6492

040605-15
管道气密性试验 公称
直径DN(mm) 100＜
DN≤150

100m 0.01 812.64 23.02 70.1 221.21 8.1264 0.2302 0.701 2.2121

小计 23.2928 109.7235 6.3842 12.1064

清单项目综合单价 151.50690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.0218 1.3917 5.6

技工人工费 元 8.40991 1.3602 11.44

高级技工人工费 元 4.54614 1.376 6.26

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.014 5.52 0.08

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.00046 3.78 0

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.0104 5.49 0.06

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.3659 3.131 1.15

镀锌三通 DN15 个 0.0012 1.15 0

氧气 m3 0.0106 3.64 0.04

氮气 m3 0.0414 5.44 0.23

乙炔气 kg 0.0042 7.92 0.03

无缝钢管 D22×2.5 m 0.015 6.07 0.09

塑料软管 φ25mm m 0.006 2.21 0.01

螺纹铜球阀 DN15 个 0.0006 12.83 0.01

压力表 0～2.5MPa φ50mm 块 0.006 34.28 0.21

擦管纸 张 0.8 0.04 0.03

砂轮片 φ100mm 片 0.011 5.81 0.06

酒精 95% L 0.015 23.77 0.36

聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn160×9.5 m 1.022 93.43 95.49

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160 个 0.101 104.42 10.55

塑料管刮刀刀片 片 0.004 63.72 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 1.086 1 1.09

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00016 24.2 0

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6.0 台班 0.0022 512.96 1.13

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.00274 168.54 0.46

电动切割机 台班 0.005 209.38 1.05

电熔焊接机 台班 0.0311 120.35 3.74

项目编码 040501001015 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-65换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) d≤300 ^ Ⅱ
级钢筋混凝土承插口管
d300

100m 0.01 909.68 4825.78 209.29 496.97 9.0968 48.2578 2.0929 4.9697

040401-635
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
d≤300

10个口 0.033334 191.93 503.47 0 75.96 6.39779462
16.7826689

8
0 2.53205064

小计 15.49459462 65.04046898 2.0929 7.50175064

清单项目综合单价 90.12971424

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.77876 1.3917 3.87

技工人工费 元 6.9594 1.3602 9.47

高级技工人工费 元 1.570497 1.376 2.16

材料

润滑油 kg 0.0249 2.83 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.002 1 0

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00223 938.51 2.09

项目编码 040502005014 项目名称 阀门 计量单位 个
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040603-24
闸阀安装(PE连接) 公
称直径DN(mm) 160＜
DN≤200

个 1 265.82 22877.68 145.9 1224.66 265.82 22877.68 145.9 1224.66

小计 265.82 22877.68 145.9 1224.66

清单项目综合单价 24514.06000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.928 1.3917 63.92

技工人工费 元 95.874 1.3602 130.41

高级技工人工费 元 51.955 1.376 71.49

材料

擦管纸 张 6 0.04 0.24

酒精 95% L 0.05 23.77 1.19

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn200 个 2.02 163.72 330.71

直埋燃气专用闸阀 PE连接 DN200 个 1 22535.49 22535.49

塑料管刮刀刀片 片 0.05 63.72 3.19

其他材料费(按百分比计算) 元 6.86 1 6.86

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.1 533.47 53.35

电动切割机 台班 0.05 209.38 10.47

电熔焊接机 台班 0.682 120.35 82.08

项目编码 040502005015 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040603-23
闸阀安装(PE连接) 公
称直径DN(mm) 110＜
DN≤160

个 1 193.48 13926.88 138.68 757.45 193.48 13926.88 138.68 757.45

小计 193.48 13926.88 138.68 757.45

清单项目综合单价 15016.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.412 1.3917 46.5

技工人工费 元 69.871 1.3602 95.04

高级技工人工费 元 37.746 1.376 51.94

材料

擦管纸 张 6 0.04 0.24

酒精 95% L 0.05 23.77 1.19

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160 个 2.02 104.42 210.93

直埋燃气专用闸阀 PE连接 DN160 个 1 13707.79 13707.79

塑料管刮刀刀片 片 0.04 63.72 2.55

其他材料费(按百分比计算) 元 4.18 1 4.18

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.1 533.47 53.35

电动切割机 台班 0.05 209.38 10.47

电熔焊接机 台班 0.622 120.35 74.86

项目编码 040502005016 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040603-18
放散阀安装 公称直径
DN(mm) 32＜DN≤40

个 1 44.92 219.99 0 22.88 44.92 219.99 0 22.88

小计 44.92 219.99 0 22.88

清单项目综合单价 287.79000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3917 10.8

技工人工费 元 16.293 1.3602 22.16

高级技工人工费 元 8.692 1.376 11.96

材料

镀锌丝堵 DN40 个 1.01 3.04 3.07

聚四氟乙烯生料带 m 0.604 1.95 1.18

无缝钢管 D45×3.5 m 0.3 16.43 4.93

燃气螺纹铜球阀 DN40 个 1 208.63 208.63

其他材料费(按百分比计算) 元 2.18 1 2.18

机械

项目编码 040504001007 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-23
直埋阀井、放散阀井砌
筑

座 1 692.14 655.64 1 216 692.14 655.64 1 216

小计 692.14 655.64 1 216

清单项目综合单价 1564.78000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 385.409 1.3917 536.37

技工人工费 元 114.517 1.3602 155.77

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.15 672.57 100.89

水 m3 0.001 4.62 0

轻型方形铸铁井盖 385mm×265mm 套 1.01 452.64 457.17

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.08 326.44 26.12

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02 352.32 7.05

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.15 386.13 57.92

其他材料费(按百分比计算) 元 6.49 1 6.49

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.08 12.55 1

项目编码 040502003003 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040602-98换

聚乙烯管件安装(电熔
连接) 公称外径dn(mm)
160＜dn≤200 ^ 聚乙
烯(PE)燃气电熔异经三
通 dn200×160

个 1 74.21 369.16 41.28 41.04 74.21 369.16 41.28 41.04

小计 74.21 369.16 41.28 41.04

清单项目综合单价 525.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3917 17.93

技工人工费 元 26.793 1.3602 36.44

高级技工人工费 元 14.419 1.376 19.84

材料

聚乙烯(PE)燃气电熔异经三通 dn200×160 个 1.01 354.87 358.42

擦管纸 张 8 0.04 0.32

酒精 95% L 0.15 23.77 3.57

塑料管刮刀刀片 片 0.05 63.72 3.19

其他材料费(按百分比计算) 元 3.66 1 3.66

机械
电熔焊接机 台班 0.343 120.35 41.28

项目编码 040502003004 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040602-98
聚乙烯管件安装(电熔
连接) 公称外径dn(mm)
160＜dn≤200

个 1 74.21 369.16 41.28 41.04 74.21 369.16 41.28 41.04

小计 74.21 369.16 41.28 41.04

清单项目综合单价 525.69000000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3917 17.93

技工人工费 元 26.793 1.3602 36.44

高级技工人工费 元 14.419 1.376 19.84

材料

擦管纸 张 8 0.04 0.32

酒精 95% L 0.15 23.77 3.57

聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn200 个 1.01 354.87 358.42

塑料管刮刀刀片 片 0.05 63.72 3.19

其他材料费(按百分比计算) 元 3.66 1 3.66

机械
电熔焊接机 台班 0.343 120.35 41.28

项目编码 040502003005 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040602-97
聚乙烯管件安装(电熔
连接) 公称外径dn(mm)
110＜dn≤160

个 1 58.63 241.22 37.43 30.25 58.63 241.22 37.43 30.25

小计 58.63 241.22 37.43 30.25

清单项目综合单价 367.53000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.134 1.3917 14.1

技工人工费 元 21.153 1.3602 28.77

高级技工人工费 元 11.454 1.376 15.76

材料

擦管纸 张 8 0.04 0.32

酒精 95% L 0.15 23.77 3.57

聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn160 个 1.01 230.09 232.39

塑料管刮刀刀片 片 0.04 63.72 2.55

其他材料费(按百分比计算) 元 2.39 1 2.39

机械
电熔焊接机 台班 0.311 120.35 37.43

项目编码 040502003006 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040602-82
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200

组 1 94.14 225.69 30.61 38.39 94.14 225.69 30.61 38.39

小计 94.14 225.69 30.61 38.39

清单项目综合单价 388.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.391 1.3917 22.81

技工人工费 元 33.994 1.3602 46.24

高级技工人工费 元 18.233 1.376 25.09

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.33 5.52 1.82

砂轮片 φ100mm 片 0.115 5.81 0.67

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.556 5.49 3.05

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

铅油 kg 0.17 8.23 1.4

机油 15# kg 0.15 10.71 1.61

氧气 m3 0.203 3.64 0.74

乙炔气 kg 0.068 7.92 0.54

平焊碳钢法兰 DN200 PN1.0 片 1.01 75.22 75.97

盲板 DN200 块 1.01 135.79 137.15

其他材料费(按百分比计算) 元 2.23 1 2.23

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.018 24.2 0.44

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.179 168.54 30.17

项目编码 040502003007 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040602-81
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤150

组 1 55.56 158.42 13.67 23.6 55.56 158.42 13.67 23.6

小计 55.56 158.42 13.67 23.6

清单项目综合单价 251.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.638 1.3917 13.41

技工人工费 元 20.05 1.3602 27.27

高级技工人工费 元 10.813 1.376 14.88

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.28 5.52 1.55

砂轮片 φ100mm 片 0.082 5.81 0.48

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.247 5.49 1.36

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

铅油 kg 0.14 8.23 1.15

机油 15# kg 0.1 10.71 1.07

氧气 m3 0.122 3.64 0.44

乙炔气 kg 0.041 7.92 0.32

平焊碳钢法兰 DN150 PN1.0 片 1.01 59.29 59.88

盲板 DN150 块 1.01 89.2 90.09

其他材料费(按百分比计算) 元 1.57 1 1.57

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.008 24.2 0.19

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.08 168.54 13.48

项目编码 040502003008 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040602-98换

聚乙烯管件安装(电熔
连接) 公称外径dn(mm)
160＜dn≤200 ^ 聚乙
烯(PE)燃气电熔电熔套
筒 dn200

个 1 74.21 369.16 41.28 41.04 74.21 369.16 41.28 41.04

小计 74.21 369.16 41.28 41.04

清单项目综合单价 525.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3917 17.93

技工人工费 元 26.793 1.3602 36.44

高级技工人工费 元 14.419 1.376 19.84

材料

聚乙烯(PE)燃气电熔电熔套筒 dn200 个 1.01 354.87 358.42

擦管纸 张 8 0.04 0.32

酒精 95% L 0.15 23.77 3.57

塑料管刮刀刀片 片 0.05 63.72 3.19

其他材料费(按百分比计算) 元 3.66 1 3.66

机械
电熔焊接机 台班 0.343 120.35 41.28

项目编码 040502003009 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040602-97换

聚乙烯管件安装(电熔
连接) 公称外径dn(mm)
110＜dn≤160 ^ 聚乙
烯(PE)燃气电熔套筒
(PE100) dn160

个 1 58.63 113.02 37.43 23.84 58.63 113.02 37.43 23.84

小计 58.63 113.02 37.43 23.84

清单项目综合单价 232.92000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.134 1.3917 14.1

技工人工费 元 21.153 1.3602 28.77

高级技工人工费 元 11.454 1.376 15.76

材料

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160 个 1.01 104.42 105.46

擦管纸 张 8 0.04 0.32

酒精 95% L 0.15 23.77 3.57

塑料管刮刀刀片 片 0.04 63.72 2.55

其他材料费(按百分比计算) 元 1.12 1 1.12

机械
电熔焊接机 台班 0.311 120.35 37.43

项目编码 040501014004 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040601-58
带气接驳(封堵) 公称
外径dn(mm) 110＜
dn≤160

处 1 5470.94 1292.35 2111.38 1663.22 5470.94 1292.35 2111.38 1663.22

040606-1 防火措施 处 1 1002.61 100.54 1137.64 351.64 1002.61 100.54 1137.64 351.64

040606-2 应急措施 处 1 1213.11 104.33 3079.99 546.33 1213.11 104.33 3079.99 546.33

小计 7686.66 1497.22 6329.01 2561.19

清单项目综合单价 18074.08000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 845.527 1.3917 1176.72

技工人工费 元 2331.11 1.3602 3170.78

高级技工人工费 元 2426.731 1.376 3339.18

材料

氮气 m3 0.32 5.44 1.74

水 m3 0.021 4.62 0.1

手提贮压式干粉灭火器 MFZ 4kg 具 0.42 52.96 22.24

标志带 m 36.74 3.19 117.2

擦管纸 张 6 0.04 0.24

酒精 95% L 0.12 23.77 2.85

聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn160×9.5 m 2.51 93.43 234.51

聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn160 个 2.02 230.09 464.78

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160 个 4.2 104.42 438.56

聚乙烯(PE)燃气电熔变径(PE100) dn160/110 个 1.01 180.51 182.32

塑料管刮刀刀片 片 0.28 63.72 17.84

其他材料费(按百分比计算) 元 14.83 1 14.83

机械

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.53 1268.81 672.47

LNG应急气源撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=4000 台班 0.47 2573.14 1209.38

LNG应急增压撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=200 台班 0.47 781.42 367.27

仪器仪表使用费 元 1009.21 0.885 893.15

鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18 台班 0.6 179 107.4

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 2.275 533.47 1213.64

电动切割机 台班 0.075 209.38 15.7

电熔焊接机 台班 1.18 120.35 142.01

鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=8 台班 2.4 92.6 222.24

燃气抢修装备车 台班 1.8 825.41 1485.74

项目编码 040501022001 项目名称 警示桩、警示牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-17换
标志桩安装 埋地式 ^
复合成品标志桩
120mm×120mm

件 1 48.08 109.88 0 18.22 48.08 109.88 0 18.22

小计 48.08 109.88 0 18.22

清单项目综合单价 176.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.408 1.3917 42.32

技工人工费 元 4.232 1.3602 5.76

材料

复合成品标志桩 120mm×120mm 个 1 46.46 46.46

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 410.04 62.33

其他材料费(按百分比计算) 元 1.09 1 1.09

机械

项目编码 040501022002 项目名称 警示桩、警示牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-21 电子标识器安装 10个 0.1 35.61 1949.64 0 106.91 3.561 194.964 0 10.691

小计 3.561 194.964 0 10.691

清单项目综合单价 209.21600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.2524 1.3917 3.13

技工人工费 元 0.3129 1.3602 0.43

材料

PVC面布 6.6cm×25m 卷 0.45 3.63 1.63

中型电子标签φ=210mm δ=30mm 个 1 191.4 191.4

其他材料费(按百分比计算) 元 1.93 1 1.93

机械

项目编码 040501021003 项目名称 警示(示踪)带铺设 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-22换

聚乙烯保护板安装 ^
燃气卷状(PE)塑料保护
盖板 δ=5.0mm
W=300mm

10m 0.1 3.57 52.85 0 3.59 0.357 5.285 0 0.359

小计 0.357 5.285 0 0.359

清单项目综合单价 6.00100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.2256 1.3917 0.31

技工人工费 元 0.0314 1.3602 0.04

材料

塑料接驳栓 25mm 个 0.21 0.44 0.09

燃气卷状(PE)塑料保护盖板 δ=5.0mm W=300mm m 1.02 5.04 5.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052 1 0.05

机械

项目编码 040305001005 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-5 管道(渠)垫层 石粉渣 10m3 0.1 864.77 1253.83 19.55 292.93 86.477 125.383 1.955 29.293

小计 86.477 125.383 1.955 29.293

清单项目综合单价 243.10800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.224 1.3917 47.63
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人工 技工人工费 元 28.5596 1.3602 38.85

材料

石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14

其他材料费(按百分比计算) 元 1.241 1 1.24

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.0717 27.27 1.96

项目编码 040101002014 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2908.45 0 0 769.64 1.74797845 0 0 0.46255364

小计 3.77541845 0 5.73618 1.40897364

清单项目综合单价 10.92057209

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.710869 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001026 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.67 12414.24 669.75 1064.88 14.9767 124.1424 6.6975 10.6488

小计 14.9767 124.1424 6.6975 10.6488

清单项目综合单价 156.46540000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003019 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040203007001 项目名称 混凝土路面浇筑 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-

43*3

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:250mm)

100m2 0.01 2449 10656.64 31.38 1183.13 24.49 106.5664 0.3138 11.8313

040103-57 路面刻纹 100m2 0.01 319.97 98.75 13.44 90.57 3.1997 0.9875 0.1344 0.9057

040103-56 PG道路嵌缝胶灌缝 100m 0.036 219.96 219.84 0 69.2 7.91856 7.91424 0 2.4912

小计 35.60826 115.46814 0.4482 15.2282

清单项目综合单价 166.75280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.199648 1.3917 11.41

技工人工费 元 17.789294 1.3602 24.2

材料

PG道路嵌缝胶 kg 0.70308 11.09 7.8

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.0125 7.43 0.09

钢模板 kg 0.08939 5.31 0.47

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2525 410.04 103.54

切缝机刀片 片 0.0016 486.73 0.78

水 m3 0.3603 4.62 1.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.657 1 0.66

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.55 0.31

混凝土路面刻纹机 台班 0.00655 20.52 0.13

项目编码 040202002001 项目名称 混凝土路面基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-24
基层混合料集中拌和
水泥石粉渣 水泥含量
6%

10m3 0.015 49.99 1656.22 108.56 103.8 0.74985 24.8433 1.6284 1.557

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 1.21065 24.8433 3.2054 1.7916

清单项目综合单价 31.05095000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.409735 1.3917 0.57

技工人工费 元 0.470785 1.3602 0.64

材料

石粉渣 m3 0.17253 104.85 18.09

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.019665 338.94 6.67

水 m3 0.01911 4.62 0.09

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00081 1032.95 0.84

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00114 649.38 0.74

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.00075 877.69 0.66

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.00045 2156 0.97

项目编码 041001001002 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-

12*5

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:250mm)

100m2 0.48 87.06 59.96 1730.59 149.71 41.7888 28.7808 830.6832 71.8608

040103-
52+040103-
53*(-3)

缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50(
实际深度:25mm)

100m 0.728 103.58 106.64 6.7 33.22 75.40624 77.63392 4.8776 24.18416

040105-33
机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm） T=150

100m2 0.48 10.45 7.19 207.67 17.96 5.016 3.4512 99.6816 8.6208
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120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.0192 626.93 0 3453.43 412.68 12.037056 0 66.305856 7.923456

120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.0192 0 55.99 115311.87 8243.21 0 1.075008 2213.987904 158.269632

独立费 弃土场受纳处置费 m3 19.2 0 22.94 0 0 0 440.448 0 0

小计 134.248096 551.388928 3215.53616 270.858848

清单项目综合单价 4172.03203200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 38.096968 1.3602 51.82

普工人工费 元 59.22584 1.3917 82.42

材料

切缝机刀片 片 0.128128 486.73 62.36

水 m3 3.288 4.62 15.19

其他材料费(按百分比计算) 元 1.1608 1 1.16

合金钎头 φ150mm 个 0.0672 479.65 32.23

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.043872 1511.35 66.31

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 1.692288 1303.81 2206.42

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.01152 656.77 7.57

混凝土路面切缝机 台班 0.182 26.78 4.87

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.7392 1258.61 930.36
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工程名称：永研路-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00
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第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：永研路-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 40498.35

2 措施项目 894.81

2.1 安全文明施工 894.81

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 732.82

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 161.99

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 3725.38

5 含税建安工程造价 45118.54

合计 90237.08

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 光缆部分 12163.94 0

1-1
08050101
4001

光缆

1.敷设管道光缆GYTA-6芯
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m 10 9.81 98.1 0

1-2
08050101
4002

光缆

1.敷设管道光缆GYTA-48
芯
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m 5 19.51 97.55 0

1-3
03041200
4001

配线

1.名称:监控电源线
2.型号:RVV-3*1.5
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m 10 10.31 103.1 0

1-4
08050102
1001

光缆成端、
接续

1.GYTA-12芯光缆接续
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

芯 3 1228.8 3686.4 0

1-5
08050102
1002

光缆成端、
接续

1.GYTA-48芯光缆接续
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

芯 1 2931.59 2931.59 0

1-6
08050102
3001

光缆测试

1.光缆中继段测试12芯以
内
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

段 3 1180.13 3540.39 0

1-7
03050201
2001

光纤接续

1.接续方式:光纤连接 熔
接法 单模
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

芯 12 64.91 778.92 0

1-8
08050103
0003

标志牌(标
桩)

1.光缆标志牌
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

个 4 6.56 26.24 0

1-9
08050100
8001

塑料子管

1.人工敷设塑料子管
2.Φ32X28mm
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m 116 7.4 858.4 0

1-10
08050102
3002

光缆测试

1.光纤链路数据测试调整
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

链路 5 8.65 43.25 0

2 管道部分 28334.41 0



分部分项工程项目清单计价表
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2-1
040205B0
05001

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除拆除
路面、管道、光缆、监控
设备、拆除物废料外弃运
、弃土场受纳处置费完成
项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 2358.03 2358.03 0

2-2
04020300
7002

混凝土路面
浇筑

1.混凝土强度等级:C30混
凝土路面
2.面层:路面刻纹
3.厚度:250mm
4.嵌缝材料:PG道路嵌缝
胶灌缝
5.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m2 15 166.75 2501.25 0

2-3
04020200
2002

混凝土路面
基层

1.水泥含量:6％水泥稳定
碎石
2.厚度:150mm
3.路床(槽)整形
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m2 15 31.05 465.75 0

2-4
08050100
4001

塑料通信管
道

1.新建通信管
2.φ110 PVC
3.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m 86 20.49 1762.14 0

2-5
04050400
1008

砌筑井

1.新建砖砌双页手孔，
800X1800铸铁井盖井座
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

座 2 3915.89 7831.78 0

2-6
04080300
4013

管道包封

1.名称:通信管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:2Ф110
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足设计图纸、
相关规范、招标文件及其
技术要求等一切所需

m 24 210.72 5057.28 0

2-7
04010100
2015

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 41.42 10.93 452.72 0

2-8
04010300
1027

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填砂
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 6.17 269.07 1660.16 0

工程名称： 永研路-通信管线迁改工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-9
04010300
1028

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 16.8 110.61 1858.25 0

2-10
04010300
3020

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 25.45 78.33 1993.5 0

2-11
040205B0
05002

高清电子警
察设备(主
材利旧）

1.名称:迁移监控摄像机
2.配件:摄像头、保护罩
、电源箱等安装
3.立杆:立杆高 H=3.5m
4.基础:C30钢筋砼混凝土
基础浇筑
5.接地:接地极安装
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 1 2393.55 2393.55 0

合计 40498.35 0

工程名称： 永研路-通信管线迁改工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 永研路-通信管线迁改工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

894.81

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 894.81

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 732.82

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 161.99
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 894.81

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 3725.38

合计 3725.38



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永研路-通信管线迁改工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 080501014001 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-57换
敷设管道光缆 芯数N(
芯) 2＜N≤12 ^ 光缆
6芯

100m 0.01 399.25 296.55 153.34 131.43 3.9925 2.9655 1.5334 1.3143

小计 3.9925 2.9655 1.5334 1.3143

清单项目综合单价 9.80570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.119 1.3917 0.17

技工人工费 元 2.814 1.3602 3.83

材料

光缆 6芯 m 1.02 2.11 2.15

镀锌钢丝(综合) kg 0.023 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

电缆托板 块 0.049 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.141 1 0.14

机械

仪器仪表使用费 元 0.01 0.885 0.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.001 596 0.6

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 533.47 0.53

项目编码 080501014002 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-60换
敷设管道光缆 芯数N(
芯) 36＜N≤48 ^ 光缆
48芯

100m 0.01 974.85 523.6 156.78 295.34 9.7485 5.236 1.5678 2.9534

小计 9.7485 5.236 1.5678 2.9534

清单项目综合单价 19.50570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.289 1.3917 0.4

技工人工费 元 6.871 1.3602 9.35

材料

光缆 48芯 m 1.02 4.23 4.31

镀锌钢丝(综合) kg 0.023 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

电缆托板 块 0.049 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.249 1 0.25

机械

仪器仪表使用费 元 0.049 0.885 0.04

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.001 596 0.6

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 533.47 0.53

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-192换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
多芯导线 RVV-3×1.5

100m单线 0.01 181.88 763.48 0 86.31 1.8188 7.6348 0 0.8631

小计 1.8188 7.6348 0 0.8631

清单项目综合单价 10.31670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.213 1.3917 0.3

技工人工费 元 0.936 1.3602 1.27

高级技工人工费 元 0.181 1.376 0.25

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.015 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.007 6.67 0.05

多芯导线 RVV-3×1.5 m 1.05 7.12 7.48

其他材料费 元 0.007 0.885 0.01

机械

项目编码 080501021001 项目名称 光缆成端、接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-67
光缆接续 芯数N(芯) 2
＜N≤12

个 1 615.66 229.32 195.47 188.35 615.66 229.32 195.47 188.35

小计 615.66 229.32 195.47 188.35

清单项目综合单价 1228.80000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 73.577 1.3917 102.4

技工人工费 元 345.593 1.3602 470.08

高级技工人工费 元 31.38 1.376 43.18

材料

清洁纸300mm×350mm 张 5.1 0.38 1.94

酒精 kg 0.03 3.54 0.11

光纤热缩管 个 12.24 0.88 10.77

光缆接头盒 12芯以内 套 1.01 203.54 205.58

其他材料费(按百分比计算) 元 10.92 1 10.92

机械

仪器仪表使用费 元 33.283 0.885 29.46

汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5 台班 1.19 139.5 166.01

项目编码 080501021002 项目名称 光缆成端、接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-70
光缆接续 芯数N(芯)
36＜N≤48

个 1 1724.18 324.24 383.31 499.86 1724.18 324.24 383.31 499.86

小计 1724.18 324.24 383.31 499.86

清单项目综合单价 2931.59000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 206.218 1.3917 286.99

技工人工费 元 968.004 1.3602 1316.68

高级技工人工费 元 87.578 1.376 120.51

材料

清洁纸300mm×350mm 张 5.1 0.38 1.94

酒精 kg 0.03 3.54 0.11

光纤热缩管 个 48.96 0.88 43.08

光缆接头盒 48芯以内 套 1.01 261.06 263.67

其他材料费(按百分比计算) 元 15.44 1 15.44

机械

仪器仪表使用费 元 165.156 0.885 146.16

汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5 台班 1.7 139.5 237.15

项目编码 080501023001 项目名称 光缆测试 计量单位 段

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060504-25
光（电）缆测试  光缆
中继段测试 芯数X（芯
） X≤12

段 1 680.49 2.45 295.85 201.34 680.49 2.45 295.85 201.34

小计 680.49 2.45 295.85 201.34

清单项目综合单价 1180.13000000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 81.336 1.3917 113.2

技工人工费 元 382.098 1.3602 519.73

高级技工人工费 元 34.563 1.376 47.56

材料

酒精 kg 0.05 3.54 0.18

清洁剂 瓶 0.04 5.31 0.21

清洁纸300×350 张 5.1 0.38 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.12 1 0.12

机械
仪器仪表使用费 元 334.299 0.885 295.85

项目编码 030502012001 项目名称 光纤接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 42.68 5.9 4.43 11.9 42.68 5.9 4.43 11.9

小计 42.68 5.9 4.43 11.9

清单项目综合单价 64.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.222 1.3917 8.66

高级技工人工费 元 24.725 1.376 34.02

材料

光纤连接器材 套 1.01 4.96 5.01

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械
仪器仪表使用费 元 5 0.885 4.43

项目编码 080501030003 项目名称 标志牌(标桩) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-125换
钉或粘路灯号牌 ^
光电缆编号牌
80*40*1.5

100个 0.01 292.13 272.99 0 90.95 2.9213 2.7299 0 0.9095

小计 2.9213 2.7299 0 0.9095

清单项目综合单价 6.56070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.603 1.3917 0.84

技工人工费 元 1.531 1.3602 2.08

材料

光电缆编号牌80*40*1.5 个 1.01 1.77 1.79

水泥钉 100个 0.042 22.65 0.95

机械

项目编码 080501008001 项目名称 塑料子管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-87 敷设塑料子管 100m 0.01 369.68 258.64 0 110.75 3.6968 2.5864 0 1.1075

小计 3.6968 2.5864 0 1.1075

清单项目综合单价 7.39070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.901 1.3917 1.25

技工人工费 元 1.41 1.3602 1.92

高级技工人工费 元 0.382 1.376 0.53

材料

钢丝(综合) kg 0.018 2.74 0.05

PE光缆子管 φ32mm m 1.01 2.39 2.41

其他材料费(按百分比计算) 元 0.123 1 0.12

机械

项目编码 080501023002 项目名称 光缆测试 计量单位 链路

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-133换 光缆链路测试 链路·芯 1 5.88 0.08 1.06 1.63 5.88 0.08 1.06 1.63

小计 5.88 0.08 1.06 1.63

清单项目综合单价 8.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.298 1.3917 1.81

技工人工费 元 2.99 1.3602 4.07

材料
其他材料费 元 0.09 0.885 0.08

机械
仪器仪表使用费 元 1.2 0.885 1.06

项目编码 040205B005001 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-36换

立杆安装 高度H(m)
H≤8 ^ (保护性拆除项
目:人工*0.7机械*0.7
材料*0)

根 1 131.99 0 181.17 47.87 131.99 0 181.17 47.87

040802-30换

高清电子警察设备控制
机柜安装 挂壁式 ^ (
保护性拆除项目:人工
*0.7机械*0.7材料*0)

台 1 67.26 0 44.71 20.99 67.26 0 44.71 20.99

040802-35 摄像设备保护性拆除 套 1 8.62 0 39.15 5.08 8.62 0 39.15 5.08

040802-39换
吊式摄像机支架安装 ^
(保护性拆除项目:人工
*0.7材料*0)

个 1 78.18 0 0 20.69 78.18 0 0 20.69

040105-
11+040105-

12*5

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:250mm)

100m2 0.15 87.06 59.96 1730.59 149.71 13.059 8.994 259.5885 22.4565

040103-
52+040103-
53*(-3)

缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50(
实际深度:25mm)

100m 0.56 103.58 106.64 6.7 33.22 58.0048 59.7184 3.752 18.6032

040105-33
机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm） T=150

100m2 0.15 10.45 7.19 207.67 17.96 1.5675 1.0785 31.1505 2.694

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.006 626.93 0 3453.43 412.68 3.76158 0 20.72058 2.47608

120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.006 0 55.99 115311.87 8243.21 0 0.33594 691.87122 49.45926

040701-2换
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110

100m 0.2 72.85 0 0 19.28 14.57 0 0 3.856

040802-57换

敷设管道光缆 芯数N(
芯) 2＜N≤12 ^ (破坏
性拆除项目:人工*0.3
机械*0.3材料*0)

100m 0.905 119.77 0 46.57 35.02 108.39185 0 42.14585 31.6931

040802-60换

敷设管道光缆 芯数N(
芯) 36＜N≤48 ^ (破
坏性拆除项目:人工
*0.3机械*0.3材料*0)

100m 0.28 292.45 0 47.6 80.79 81.886 0 13.328 22.6212

独立费 弃土场受纳处置费 m3 6 0 22.94 0 0 0 137.64 0 0

小计 567.29073 207.76684 1327.58665 248.48934

清单项目综合单价 2351.13356000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 105.938 1.3917 147.43

技工人工费 元 279.423 1.3602 380.07

高级技工人工费 元 28.908 1.376 39.78
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材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.888 1 0.89

切缝机刀片 片 0.099 486.73 48.19

水 m3 2.424 4.62 11.2

合金钎头 φ150mm 个 0.021 479.65 10.07

机械

仪器仪表使用费 元 0.673 0.885 0.6

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.014 1511.35 21.16

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.529 1303.81 689.72

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.231 1258.61 290.74

混凝土路面切缝机 台班 0.14 26.78 3.75

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.004 656.77 2.63

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.07 483.59 33.85

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.07 155.13 10.86

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.063 621.47 39.15

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.259 596 154.36

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.154 533.47 82.15

项目编码 040203007002 项目名称 混凝土路面浇筑 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-

43*3

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:250mm)

100m2 0.01 2449 10656.64 31.38 1183.13 24.49 106.5664 0.3138 11.8313

040103-57 路面刻纹 100m2 0.01 319.97 98.75 13.44 90.57 3.1997 0.9875 0.1344 0.9057

040103-56 PG道路嵌缝胶灌缝 100m 0.036 219.96 219.84 0 69.2 7.91856 7.91424 0 2.4912

小计 35.60826 115.46814 0.4482 15.2282

清单项目综合单价 166.75280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.2 1.3917 11.41

技工人工费 元 17.789 1.3602 24.2

材料

PG道路嵌缝胶 kg 0.703 11.09 7.8

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.013 7.43 0.1

钢模板 kg 0.089 5.31 0.47

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.253 410.04 103.74

切缝机刀片 片 0.002 486.73 0.97

水 m3 0.36 4.62 1.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.657 1 0.66

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.55 0.31

混凝土路面刻纹机 台班 0.007 20.52 0.14

项目编码 040202002002 项目名称 混凝土路面基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-24
基层混合料集中拌和
水泥石粉渣 水泥含量
6%

10m3 0.015 49.99 1656.22 108.56 103.8 0.74985 24.8433 1.6284 1.557

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 1.21065 24.8433 3.2054 1.7916

清单项目综合单价 31.05095000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41 1.3917 0.57

技工人工费 元 0.471 1.3602 0.64

材料

石粉渣 m3 0.173 104.85 18.14

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.02 338.94 6.78

水 m3 0.019 4.62 0.09

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.0005 2156 1.08

项目编码 080501004001 项目名称 塑料通信管道 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110

100m 0.01 242.84 1658.42 0 147.19 2.4284 16.5842 0 1.4719

小计 2.4284 16.5842 0 1.4719

清单项目综合单价 20.48450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.961 1.3917 1.34

技工人工费 元 0.802 1.3602 1.09

材料

PVC胶 kg 0.008 11.22 0.09

PVC-U通信塑料管 φ110 m 1.03 15.86 16.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.164 1 0.16

机械

项目编码 040504001008 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-56
预制上覆通信手孔
1000×1500(mm×mm)

座 1 1612.94 1621.64 161.85 519.46 1612.94 1621.64 161.85 519.46

小计 1612.94 1621.64 161.85 519.46

清单项目综合单价 3915.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 530.44 1.3917 738.21

技工人工费 元 643.089 1.3602 874.73

材料

拉力环 个 2 6.42 12.84

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa 千块 0.92 394.69 363.11

电缆托架 120cm 根 4 7.08 28.32

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.39 326.44 127.31

水泥砂浆 1∶2.5 m3 0.358 352.91 126.34

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.615 361.58 222.37

其他材料费(按百分比计算) 元 44.02 1 44.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.13 596 77.48

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.13 648.98 84.37

项目编码 040803004013 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.15 219.26 523.86 6.52 84.68 32.889 78.579 0.978 12.702

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.016542 377.45 3218.95 8.3 261.42 6.2437779 53.2478709 0.1372986 4.32440964

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.016542 840.87 84.3 144.85 237.07 13.90967154 1.3944906 2.3961087 3.92161194

小计 53.04244944 133.2213615 3.5114073 20.94802158

清单项目综合单价 210.72323982

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.702 1.3917 14.89
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人工 技工人工费 元 28.046 1.3602 38.15

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.038 4.6 0.17

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.16 7.63 1.22

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.017 3108.85 52.85

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1685.84 15.17

水 m3 0.05 4.62 0.23

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.156 400.04 62.41

其他材料费(按百分比计算) 元 1.306 1 1.31

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001 1089.17 1.09

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.008 173.37 1.39

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002 38.16 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.003 22.4 0.07

混凝土振动器  插入式 台班 0.012 10.3 0.12

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.033 26.18 0.86

项目编码 040101002015 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000602 2908.45 0 0 769.64 1.7508869 0 0 0.46332328

小计 3.7783269 0 5.73618 1.40974328

清单项目综合单价 10.92425018

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.713 1.3917 3.78

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 973.52 5.84

项目编码 040103001027 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1497.67 23304.5 505.66 1597.67 14.9767 233.045 5.0566 15.9767

小计 14.9767 233.045 5.0566 15.9767

清单项目综合单价 269.05500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.3917 14.98

材料
中砂 m3 1.27 183.5 233.05

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

项目编码 040103001028 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003020 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

项目编码 040205B005002 项目名称 高清电子警察设备(主材利旧） 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-123 开关箱编号 100个 0.01 583.9 204.59 0 164.74 5.839 2.0459 0 1.6474

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.036 1011.24 3946.56 139.68 474.9 36.40464 142.07616 5.02848 17.0964

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.024 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 108.0084 49.83744 3.26304 31.30632

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 377.45 3218.95 8.3 261.42 13.21075 112.66325 0.2905 9.1497

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 840.87 84.3 144.85 237.07 29.43045 2.9505 5.06975 8.29745

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.012 2804.4 3802.88 714.84 983.33 33.6528 45.63456 8.57808 11.79996

040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

040802-36换
立杆安装 高度H(m)
H≤8 ^ 闭路电视杆 8m
立杆

根 1 188.57 7.96 258.82 68.79 188.57 7.96 258.82 68.79

040802-30换

高清电子警察设备控制
机柜安装 挂壁式 ^ 监
控设备用防雨机柜 (壁
挂式)

台 1 96.07 9.3 63.87 30.45 96.07 9.3 63.87 30.45

040802-39换
吊式摄像机支架安装 ^
摄像机支架(吊式)

个 1 111.69 3.13 0 29.71 111.69 3.13 0 29.71

040802-40 一体式摄像机 台 1 418.98 3.13 77.68 116.58 418.98 3.13 77.68 116.58

小计 1102.27604 466.56781 475.69985 349.00723

清单项目综合单价 2393.55093000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 83.343 1.376 114.68

普工人工费 元 257.483 1.3917 358.34

技工人工费 元 462.604 1.3602 629.23

材料

摄像机支架(吊式) 个 1 0 0

镀锌螺栓 M12mm×40mm 套 8.16 0.73 5.96

监控设备用防雨机柜 (壁挂式) 个 1 0 0

六角螺栓带帽 M10mm×L(L＞14mm) 套 4.08 0.21 0.86

镀锌U形抱箍 套 1 8.41 8.41

闭路电视杆 8m立杆 根 1 0 0

钢垫板、夹板 kg 0.4 4.6 1.84

螺母 M36mm 个 8.08 0.46 3.72
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材料

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

平垫片 M16mm～36mm 个 8.08 0.16 1.29

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.036 3108.85 111.92

镀锌钢丝(综合) kg 0.085 4.6 0.39

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.003 3294.69 9.88

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32

型钢(综合) kg 1.668 4.13 6.89

钢板 Q235B δ=3mm t 0.008 3150.44 25.2

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

漆刷 1#～1.5# 把 0.05 1.33 0.07

钢钉(综合) kg 0.503 4.87 2.45

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.688 7.63 5.25

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.16 5.49 0.88

零星卡具 kg 0.529 5.49 2.9

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

酚醛调和漆 kg 0.012 11.5 0.14

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

脱模剂 kg 0.24 7.43 1.78

氧气 m3 0.127 3.64 0.46

乙炔气 kg 0.042 7.92 0.33

水 m3 0.063 4.62 0.29

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.301 43.36 13.05

木支撑 m3 0.014 1592.92 22.3

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0003 353.39 0.11

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.364 386.13 140.55

其他材料费(按百分比计算) 元 4.756 1 4.76

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.125 621.47 77.68

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.1 483.59 48.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.3 596 178.8

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.15 533.47 80.02

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 938.51 1.88

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.002 1089.17 2.18

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 648.98 1.3

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.014 297.01 4.16

混凝土振动器  平板式 台班 0.068 12.55 0.85

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.004 38.16 0.15

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.007 22.4 0.16

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.005 26.18 0.13

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.4 155.13 62.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.066 173.37 11.44
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工程名称：永研路-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永研路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 45018.28

2 措施项目 1029.61

2.1 安全文明施工 1029.61

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 849.54

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 180.07

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 4144.31

5 含税建安工程造价 50192.2

合计 100384.40

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 45018.28 0

1-1
04050100
5009

塑料管

1.名称:穿孔排水管
2.材质及规格:PVC dn110
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 502 38.01 19081.02 0

1-2
04050100
5010

塑料管

1.名称:排水管
2.材质及规格:PVC dn110
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 24 34.74 833.76 0

1-3
04050100
5011

塑料管

1.名称:排水管
2.材质及规格:PVC dn150
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 28 59.69 1671.32 0

1-4
06030200
4003

土工布铺设

1.名称:透水土工布
2.规格:150g/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 275 21.18 5824.5 0

1-5
06030200
4004

土工布铺设

1.名称:透水土工布
2.规格:200g/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 724 24.32 17607.68 0

合计 45018.28 0
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工程名称： 永研路-海绵城市
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1029.61

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1029.61

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 849.54

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 180.07
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1029.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永研路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 4144.31

合计 4144.31



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永研路-海绵城市 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501005009 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-188换
塑料管安装 黏接 公称
外径dn(mm) dn≤110 ^
穿孔排水管 φ110

10m 0.1 159.06 169.72 0.73 50.63 15.906 16.972 0.073 5.063

小计 15.906 16.972 0.073 5.063

清单项目综合单价 38.01400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.853 1.3917 3.97

技工人工费 元 7.1439 1.3602 9.72

高级技工人工费 元 1.612 1.376 2.22

材料

砂布 张 0.0522 1.11 0.06

丙酮 kg 0.0047 7.79 0.04

黏合剂 kg 0.0032 19.71 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.002 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0004 183.21 0.07

项目编码 040501005010 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-188换
塑料管安装 黏接 公称
外径dn(mm) dn≤110

10m 0.1 159.06 138.57 0.73 49.07 15.906 13.857 0.073 4.907

小计 15.906 13.857 0.073 4.907

清单项目综合单价 34.74300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.853 1.3917 3.97

技工人工费 元 7.1439 1.3602 9.72

高级技工人工费 元 1.612 1.376 2.22

材料

承插塑料排水管 dn110 白色UPVC m 1.06 12.73 13.49

砂布 张 0.0522 1.11 0.06

丙酮 kg 0.0047 7.79 0.04

黏合剂 kg 0.0032 19.71 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.205 1 0.21

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0004 183.21 0.07

项目编码 040501005011 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-191换
塑料管安装 黏接 公称
外径dn(mm) 140＜
dn≤160

10m 0.1 229.01 285.15 7.33 75.38 22.901 28.515 0.733 7.538

小计 22.901 28.515 0.733 7.538

清单项目综合单价 59.68700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.1046 1.3917 5.71

技工人工费 元 10.277 1.3602 13.98

高级技工人工费 元 2.3329 1.376 3.21

材料

承插塑料排水管 dn160 白色UPVC m 1.06 26.29 27.87

砂布 张 0.0696 1.11 0.08

丙酮 kg 0.007 7.79 0.05

黏合剂 kg 0.0048 19.71 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.421 1 0.42

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.004 183.21 0.73

项目编码 060302004003 项目名称 土工布铺设 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-8换
盲沟土工布 ^ 土工织
物布150g/m2

100m2 0.01 1263.57 495.38 0 359.13 12.6357 4.9538 0 3.5913

小计 12.6357 4.9538 0 3.5913

清单项目综合单价 21.18080000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.0003 1.3917 6.96

技工人工费 元 4.17347 1.3602 5.68

材料

土工织物布150g/m2 m2 1.1152 4.42 4.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0246 1 0.02

机械

项目编码 060302004004 项目名称 土工布铺设 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-8换
盲沟土工布 ^ 土工织
物布200g/m2

100m2 0.01 1263.57 793.51 0 374.04 12.6357 7.9351 0 3.7404

小计 12.6357 7.9351 0 3.7404

清单项目综合单价 24.31120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.0003 1.3917 6.96

技工人工费 元 4.17347 1.3602 5.68

材料

土工织物布200g/m2 m2 1.1152 7.08 7.9

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0395 1 0.04

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：永研路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永研路-海绵城市
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 821837.66

2 措施项目 133405.73

2.1 安全文明施工 121826.05

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 18134.97

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 100357.41

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 3333.67

2.2 其他措施项目费 11579.68

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 85971.91

5 含税建安工程造价 1041215.3

合计 2082430.60

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： 永创路跨线桥-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 路基土石方
100687.8

1
0

1-1
04010100
1005

挖一般土方

1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 162 5.41 876.42 0

1-2
04010300
1029

回填方

1.密实度要求:按设计要
求
2.填方材料品种:综合考
虑(外购土方)
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 2533 34.57 87565.81 0

1-3
04010300
3021

余方弃置

1.余方弃置
2.运距:综合考虑
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 162 75.59 12245.58 0

2
机非共板路
面

45166.63 0

2-1
04020300
6005

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式改性沥青混凝土(AC-
13C)
2.厚度:4cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 168.35 52.72 8875.41 0

2-2
04020300
3005

粘层

1.材料品种:乳化沥青粘
层油(PC-3)
2.喷油量: 0.4L/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 168.35 1.4 235.69 0

2-3
04020300
6006

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式改性沥青混凝土(AC-
20C)
2.厚度:6cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 168.35 70.82 11922.55 0

2-4
04020300
5003

封层

1.材料品种:稀浆封层(ES-
2)
2.厚度:0.8cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 168.35 8.05 1355.22 0

2-5
04020300
3006

透层

1.材料品种： 乳化沥青
透层(PC-2)
2.喷油量: 1.1L/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 168.35 4.12 693.6 0



分部分项工程项目清单计价表
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2-6
04020201
4005

5%水泥稳定
级配碎石

1.厚度:20cm
2.水泥含量:5%
3.石料规格:级配碎石
4.拌合方式:厂拌
5.养生:洒水车洒水
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 168.35 66.1 11127.94 0

2-7
04020201
4006

4%水泥稳定
级配碎石

1.厚度:20cm
2.水泥含量:4%
3.石料规格:级配碎石
4.拌合方式:厂拌
5.养生:洒水车洒水
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 168.35 62.8 10572.38 0

2-8
06010400
7003

路床(槽)整
形

1.部位:土基压实(≥92%)
2.备注:含整形、碾压、
检验
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 168.35 2.28 383.84 0

3
机非共板路
面（加铺路
面段）

83370.76 0

3-1
04020300
6007

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:细粒
式改性沥青混凝土(AC-
13C)
2.厚度:4cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 372.74 52.72 19650.85 0

3-2
04020300
3007

粘层

1.材料品种:乳化沥青粘
层油(PC-3)
2.喷油量: 0.4L/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 372.74 1.4 521.84 0

3-3
04020300
6008

沥青混凝土

1.沥青混凝土种类:中粒
式改性沥青混凝土(AC-
20C)
2.厚度:6cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 372.74 70.82 26397.45 0

3-4
04020300
3008

粘层

1.材料品种:乳化沥青粘
层油(PC-3)
2.喷油量: 0.4L/m2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 372.74 1.4 521.84 0

工程名称： 永创路跨线桥-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-5
04020201
4007

5%水泥稳定
级配碎石

1.厚度:20cm
2.水泥含量:5%
3.石料规格:级配碎石
4.拌合方式:厂拌
5.养生:洒水车洒水
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 372.74 66.1 24638.11 0

3-6
04020201
6001

C20砼调平
层

1.C20混凝土调平层
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 372.74 28.95 10790.82 0

3-7
06010400
7004

路床(槽)整
形

1.部位:土基压实(≥92%)
2.备注:含整形、碾压、
检验
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 372.74 2.28 849.85 0

4 人行道
158871.0

4
0

4-1
04020300
8001

块料面层

1.块料品种、规格:陶瓷
透水砖（60*30*6cm）
2.垫层材料品种、厚度、
强度等级:DM M10预拌砂
浆 2cm厚
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 542 139.5 75609 0

4-2
04020400
2005

水泥混凝土
人行道

1.混凝土强度等级:透水
水泥砼C30
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 542 112.55 61002.1 0

4-3
04020201
0005

碎石

1.石料规格:级配碎石
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 542 37.63 20395.46 0

4-4
01010300
1005

人行道整形
碾压

1.部位:压实路基
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 542 3.44 1864.48 0

5 路缘石 25452.18 0

5-1
04020400
4005

立缘石

1.材料品种、规格:C40混
凝土立缘石
(49.5*40*15cm)
2.勾缝材料品种、规格
:1:3水泥砂浆卧底2cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 147 102.81 15113.07 0

工程名称： 永创路跨线桥-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-2
04020400
4006

平缘石（含
树池）

1.材料品种、规格:C30砼
路缘石(49.5x20x10cm)
2.勾缝材料品种、规格
:1:3水泥砂浆卧底2cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 93 41.42 3852.06 0

5-3
04030300
1005

混凝土垫层

1.部位:路缘石垫层
2.混凝土强度等级:C20素
砼
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 9.78 525.44 5138.8 0

5-4
01050500
1005

垫层模板

1.垫层部位:路缘石垫层
2.模板材质:木模板
3.支模高度:按设计要求
综合考虑
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 33.2 40.61 1348.25 0

6 植草护坡 2536.57 0

6-1
05010301
6002

植草护坡

1.部位:植草护坡
2.平整坡面
3.回填改良土5cm
4.前期养护
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 41.59 60.99 2536.57 0

7 拆迁工程 66559.85 0

7-1
04100100
1003

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除现状
路面面层、基层、混凝土
结构、拆除物废料外弃运
、弃土场受纳处置费完成
项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 66559.85 66559.85 0

8
施工期间疏
解道路（后
期拆除）

339192.8
2

0

8-1
疏解道路新
建

236201.9
0

0

8-1-1
04020300
7003

水泥混凝土

1.混凝土强度等级:C35砼
水泥路面面层
2.厚度:22cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 304 132.8 40371.2 0

工程名称： 永创路跨线桥-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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8-1-2
04020201
4008

5%水泥稳定
级配碎石

1.厚度:20cm
2.水泥含量:5%
3.石料规格:级配碎石
4.拌合方式:厂拌
5.养生:洒水车洒水
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 304 66.1 20094.4 0

8-1-3
06010400
7005

路床(槽)整
形

1.部位:土基压实(≥92%)
2.备注:含整形、碾压、
检验
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 304 2.28 693.12 0

8-1-4
04020201
1001

片石

1.石料规格:片石
2.厚度:60cm
3.铺设部位:底层铺设
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 182.4 501.49 91471.78 0

8-1-5
05010301
6003

植草护坡

1.部位:植草护坡
2.平整坡面
3.回填改良土5cm
4.前期养护
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 400 60.99 24396 0

8-1-6
040205B0
03001

波形护栏安
装

1.型式:路测波形防撞护
栏
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 91.36 108.68 9929 0

8-1-7
03100100
1001

混凝土管

1.规格:F型承插式钢筋混
凝土管(III级) DN1800
2.接口方式:橡胶圈承插
连接
3.满足设计、规范及招标
文件的要求

m 20 2462.32 49246.4 0

8-2
疏解道路拆
除

102990.9
2

0

8-2-1
04100100
1004

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除现状
路面面层、基层、片石、
植被清理、波形护栏、混
凝土管、拆除物废料外弃
运、弃土场受纳处置费完
成项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 102990.92
102990.9

2
0

合计
821837.6

6
0

工程名称： 永创路跨线桥-道路工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永创路跨线桥-道路工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

133405.73

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 121826.05

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 18134.97

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 100357.41

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 89558.16

1-1-2-1-1 000103002003 现场围挡

施工区场地内、办公区、生活区、生产区使
用的各类围挡、铁马、水马等的制作、安装
、美化、拆除、运输、处置等（施工现场与
外部环境隔离的装配式钢结构围挡、PVC围
挡、铁马、水马按附录A在安全文明施工费
清单部分另行列项计算）

m 194 461.64 89558.16

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 10799.25

1-1-2-4-1 04A004003 水马（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等

m 187 57.75 10799.25

1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 3333.67
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 11579.68

1-11-1 041201012003 大型机械设备进出场及安拆

1.安拆费包括施工机械费、设备在现场进行
安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转
费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除
等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体
停放地点运至施工现场或由一个施工地点运
至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助
材料等费用

项 1 11579.68 11579.68

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 133405.73

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 85971.91

合计 85971.91



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 8 页

工程名称： 永创路跨线桥-道路工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040101001005 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1044.89 0 3822.66 549.67 1.04489 0 3.82266 0.54967

小计 1.04489 0 3.82266 0.54967

清单项目综合单价 5.41722000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.751 1.3917 1.05

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1511.35 3.02

项目编码 040103001029 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-153
道路路基填土压实 压
实度K（%） K≥95

1000m3 0.001 910.42 0 8554.23 852.22 0.91042 0 8.55423 0.85222

120001-210

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5

1000m3 0.001 0 55.99 22578.39 1616.29 0 0.05599 22.57839 1.61629

小计 0.91042 0.05599 31.13262 2.46851

清单项目综合单价 34.56754000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.654 1.3917 0.91

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.017 1303.81 22.16

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.002 1032.95 2.07

平地机 功率P（kW） P=120 台班 0.002 1157.4 2.31

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.004 1145.58 4.58

洒水车 罐容量V（m3） V=6 台班 0.001 649.08 0.65

项目编码 040103003021 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0 0.05599 70.48949 5.04012

清单项目综合单价 75.58560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

项目编码 040203006005 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
37+040103-
38*1换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:40mm)
^
细粒式改性沥青混凝土
(AC-13C)

100m2 0.01 207.69 4432.96 330.63 300.23 2.0769 44.3296 3.3063 3.0023

小计 2.0769 44.3296 3.3063 3.0023

清单项目综合单价 52.71510000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.468 1.3917 0.65

技工人工费 元 1.048 1.3602 1.43

材料

细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) m3 0.04 1079.7 43.19

柴油 kg 0.04 6.77 0.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.439 1 0.44

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 931.78 0.93

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

项目编码 040203003005 项目名称 粘层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-15换
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 3.39 124.84 3.53 7.4 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

小计 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

清单项目综合单价 1.39160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.008 1.3917 0.01

技工人工费 元 0.017 1.3602 0.02

材料

乳化沥青 kg 0.4 3.09 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.012 1 0.01

机械
汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 706.83 0.07

项目编码 040203006006 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
33+040103-
34*2换

中粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=40(实际厚度:60mm)
^
中粒式改性沥青混凝土
(AC-20C)

100m2 0.01 220.84 6170.81 301.94 388.56 2.2084 61.7081 3.0194 3.8856

小计 2.2084 61.7081 3.0194 3.8856

清单项目综合单价 70.82150000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.498 1.3917 0.69

技工人工费 元 1.114 1.3602 1.52

材料

中粒式改性沥青混凝土(AC-20C) m3 0.061 1001.5 61.09

柴油 kg 0.06 6.77 0.41

其他材料费(按百分比计算) 元 0.611 1 0.61

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0005 649.38 0.32

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 931.78 0.93

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.0005 1272.68 0.64
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项目编码 040203005003 项目名称 封层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-23
乳化沥青稀浆封层 ES-
2层

100m2 0.01 112.69 513.73 114.55 63.7 1.1269 5.1373 1.1455 0.637

小计 1.1269 5.1373 1.1455 0.637

清单项目综合单价 8.04670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.392 1.3917 0.55

技工人工费 元 0.428 1.3602 0.58

材料

中砂 m3 0.001 183.5 0.18

矿粉 t 0.0003 265.49 0.08

石屑 0～5mm m3 0.003 114.56 0.34

乳化沥青 kg 1.476 3.09 4.56

水 m3 0.001 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.051 1 0.05

机械

同步碎石封层车  骨料仓容积V(m3) V=8 台班 0.0004 2634.98 1.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0003 656.77 0.2

项目编码 040203003006 项目名称 透层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-13换
半刚性基层 乳化沥青
透层 0.7kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 5.36 372.8 12.83 20.98 0.0536 3.728 0.1283 0.2098

小计 0.0536 3.728 0.1283 0.2098

清单项目综合单价 4.11970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.013 1.3917 0.02

技工人工费 元 0.027 1.3602 0.04

材料

石屑 0～5mm m3 0.003 114.56 0.34

乳化沥青 kg 1.1 3.09 3.4

其他材料费(按百分比计算) 元 0.037 1 0.04

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0001 512.64 0.05

汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 706.83 0.07

项目编码 040202014005 项目名称 5%水泥稳定级配碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-22
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量5%

10m3 0.02 49.99 2517.57 108.56 146.87 0.9998 50.3514 2.1712 2.9374

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 144.48 6.82 322.24 61.6 1.4448 0.0682 3.2224 0.616

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.02 0 0 200.66 14.34 0 0 4.0132 0.2868

小计 2.4446 50.4196 9.4068 3.8402

清单项目综合单价 66.11120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.815 1.3917 1.13

技工人工费 元 0.964 1.3602 1.31

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.022 338.94 7.46

碎石 20mm～40mm m3 0.254 168.93 42.91

水 m3 0.04 4.62 0.18

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.004 1039.71 4.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 747.1 0.75

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.001 2156 2.16

项目编码 040202014006 项目名称 4%水泥稳定级配碎石    计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-21
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量4%

10m3 0.02 49.99 2360.45 108.56 139.01 0.9998 47.209 2.1712 2.7802

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 144.48 6.82 322.24 61.6 1.4448 0.0682 3.2224 0.616

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.02 0 0 200.66 14.34 0 0 4.0132 0.2868

小计 2.4446 47.2772 9.4068 3.683

清单项目综合单价 62.81160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.815 1.3917 1.13

技工人工费 元 0.964 1.3602 1.31

材料

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.017 338.94 5.76

碎石 20mm～40mm m3 0.245 168.93 41.39

水 m3 0.039 4.62 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.004 1039.71 4.16

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.001 2156 2.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 747.1 0.75

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

项目编码 060104007003 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 0.4608 0 1.577 0.2346

清单项目综合单价 2.27240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.149 1.3917 0.21

技工人工费 元 0.186 1.3602 0.25

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

项目编码 040203006007 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040103-
37+040103-
38*1换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30(实际厚度:40mm)
^
细粒式改性沥青混凝土
(AC-13C)

100m2 0.01 207.69 4432.96 330.63 300.23 2.0769 44.3296 3.3063 3.0023

小计 2.0769 44.3296 3.3063 3.0023

清单项目综合单价 52.71510000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.468 1.3917 0.65

技工人工费 元 1.048 1.3602 1.43

材料

细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) m3 0.04 1079.7 43.19

柴油 kg 0.04 6.77 0.27

其他材料费(按百分比计算) 元 0.439 1 0.44

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 931.78 0.93

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

项目编码 040203003007 项目名称 粘层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-15换
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 3.39 124.84 3.53 7.4 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

小计 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

清单项目综合单价 1.39160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.008 1.3917 0.01

技工人工费 元 0.017 1.3602 0.02

材料

乳化沥青 kg 0.4 3.09 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.012 1 0.01

机械
汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 706.83 0.07

项目编码 040203006008 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
33+040103-
34*2换

中粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=40(实际厚度:60mm)
^
中粒式改性沥青混凝土
(AC-20C)

100m2 0.01 220.84 6170.81 301.94 388.56 2.2084 61.7081 3.0194 3.8856

小计 2.2084 61.7081 3.0194 3.8856

清单项目综合单价 70.82150000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.498 1.3917 0.69

技工人工费 元 1.114 1.3602 1.52

材料

中粒式改性沥青混凝土(AC-20C) m3 0.061 1001.5 61.09

柴油 kg 0.06 6.77 0.41

其他材料费(按百分比计算) 元 0.611 1 0.61

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0005 649.38 0.32

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.001 931.78 0.93

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.0005 1272.68 0.64

项目编码 040203003008 项目名称 粘层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-15换
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.01 3.39 124.84 3.53 7.4 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

小计 0.0339 1.2484 0.0353 0.074

清单项目综合单价 1.39160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.008 1.3917 0.01

技工人工费 元 0.017 1.3602 0.02

材料

乳化沥青 kg 0.4 3.09 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.012 1 0.01

机械
汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 706.83 0.07

项目编码 040202014007 项目名称 5%水泥稳定级配碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-22
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量5%

10m3 0.020001 49.99 2517.57 108.56 146.87 0.99984999
50.3539175

7
2.17130856 2.93754687

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 144.48 6.82 322.24 61.6 1.4448 0.0682 3.2224 0.616

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.020001 0 0 200.66 14.34 0 0 4.01340066 0.28681434

小计 2.44464999 50.42211757 9.40710922 3.84036121

清单项目综合单价 66.11423799

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.815 1.3917 1.13

技工人工费 元 0.964 1.3602 1.31

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.022 338.94 7.46

碎石 20mm～40mm m3 0.254 168.93 42.91

水 m3 0.04 4.62 0.18

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.004 1039.71 4.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 747.1 0.75

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.001 2156 2.16

项目编码 040202016001 项目名称 C20砼调平层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-5
找平层 混凝土 厚度
T(mm) T=50

100m2 0.01 632.04 1996.42 0 267.07 6.3204 19.9642 0 2.6707

小计 6.3204 19.9642 0 2.6707

清单项目综合单价 28.95530000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.602 1.3917 2.23

技工人工费 元 3.008 1.3602 4.09

材料

水 m3 0.016 4.62 0.07

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.051 386.13 19.69

其他材料费(按百分比计算) 元 0.198 1 0.2

机械



工程量清单综合单价分析表                         

第 4 页，共 8 页

项目编码 060104007004 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 0.4608 0 1.577 0.2346

清单项目综合单价 2.27240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.149 1.3917 0.21

技工人工费 元 0.186 1.3602 0.25

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

项目编码 040203008001 项目名称 块料面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
陶瓷透水砖
600mm×300mm×60mm,
湿拌地面砂浆 M15

100m2 0.01 2547.11 10205.54 12.48 1185.18 25.4711 102.0554 0.1248 11.8518

小计 25.4711 102.0554 0.1248 11.8518

清单项目综合单价 139.50310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.456 1.3917 8.98

技工人工费 元 12.121 1.3602 16.49

材料

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.02 348.63 6.97

陶瓷透水砖 600mm×300mm×60mm m2 1.02 92.92 94.78

水 m3 0.011 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.255 1 0.26

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.005 27.31 0.14

项目编码 040204002005 项目名称 水泥混凝土人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm)

100m2 0.01 1638.93 8719.66 24.28 871.41 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

小计 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

清单项目综合单价 112.54280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.724 1.3917 5.18

技工人工费 元 8.239 1.3602 11.21

材料

透水混凝土 C30 m3 0.152 540.46 82.15

铁件(综合) kg 0.009 6.16 0.06

切缝机刀片 片 0.001 486.73 0.49

松杂枋板材 周转材 m3 0.00001 1685.84 0.02

脱模剂 kg 0.009 7.43 0.07

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66

PG道路嵌缝胶 kg 0.098 11.09 1.09

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

水 m3 0.002 4.62 0.01

钢模板 kg 0.054 5.31 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.863 1 0.86

机械

混凝土路面切缝机 台班 0.005 26.38 0.13

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.47 0.1

项目编码 040202010005 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.89 2754.72 320.28 270.94 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094

小计 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094

清单项目综合单价 37.62830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.942 1.3917 2.7

技工人工费 元 1.078 1.3602 1.47

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.07 141.75 9.92

碎石 20mm～40mm m3 0.047 168.93 7.94

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.273 1 0.27

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 746.35 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.58 0.26

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 934.35 1.87

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 512.35 0.15

项目编码 010103001005 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.22 0 17.52 69.31 2.5722 0 0.1752 0.6931

小计 2.5722 0 0.1752 0.6931

清单项目综合单价 3.44050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.704 1.3917 0.98

技工人工费 元 1.17 1.3602 1.59

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.0003 648.85 0.19

项目编码 040204004005 项目名称 立缘石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-37换

路缘石安砌 预制混凝
土立缘石 单件体积V（
m3） 0.04＜V≤0.07 ^
湿拌砌筑砂浆 M15,混
凝土立缘石
500mm×400mm×150mm

100m 0.01 3086.41 4883.96 1165.92 1144.24 30.8641 48.8396 11.6592 11.4424

小计 30.8641 48.8396 11.6592 11.4424

清单项目综合单价 102.80530000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 16.645 1.3602 22.64

普工人工费 元 5.909 1.3917 8.22

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

石料切割锯片 片 0.005 57.52 0.29

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.01 344.1 3.44

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.001 346.08 0.35

机械

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3 台班 0.021 541.13 11.36

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.009 27.21 0.24

项目编码 040204004006 项目名称 平缘石（含树池） 计量单位 m
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-42换
路缘石安砌 预制混凝
土平缘石 ^
C30砼路缘石
(49.5x20x10cm)

100m 0.01 954.9 2789.54 4.64 392.5 9.549 27.8954 0.0464 3.925

小计 9.549 27.8954 0.0464 3.925

清单项目综合单价 41.41580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.553 1.3917 3.55

技工人工费 元 4.408 1.3602 6

材料

C30砼路缘石(49.5x20x10cm) m 1.015 25.12 25.5

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.006 326.44 1.96

其他材料费(按百分比计算) 元 0.139 1 0.14

石料切割锯片 片 0.004 57.52 0.23

湿拌抹灰砂浆 M15 m3 0.0001 346.08 0.03

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.002 27.31 0.05

项目编码 040303001005 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-19换
混凝土垫层 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 636.67 4091.68 142.67 383.25 63.667 409.168 14.267 38.325

小计 63.667 409.168 14.267 38.325

清单项目综合单价 525.42700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.735 1.3917 13.55

技工人工费 元 36.847 1.3602 50.12

材料

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 398.22 404.19

水 m3 0.2 4.62 0.92

其他材料费(按百分比计算) 元 4.051 1 4.05

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 10.3 0.8

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.008 1683 13.46

项目编码 010505001005 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-1 垫层 模板 10m2 0.1 229.78 100.33 9.54 66.5 22.978 10.033 0.954 6.65

小计 22.978 10.033 0.954 6.65

清单项目综合单价 40.61500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.715 1.3917 3.78

技工人工费 元 14.115 1.3602 19.2

材料

钢钉(综合) kg 0.197 4.87 0.96

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.197 1 0.2

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.015 26.18 0.39

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 560.78 0.56

项目编码 050103016002 项目名称 植草护坡 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-207
边坡喷播植草坡度1:1
以上

10m2 0.1 399.86 64.96 33.64 111.46 39.986 6.496 3.364 11.146

小计 39.986 6.496 3.364 11.146

清单项目综合单价 60.99200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 29.97 1.3342 39.99

材料

无纺布 18g/m2 kg 0.02 11.5 0.23

草籽 kg 0.035 110.09 3.85

种植土 m3 0.055 27.52 1.51

复合肥 kg 0.2 2.12 0.42

喷播保水剂 kg 0.005 19.47 0.1

喷播粘结剂 kg 0.002 13.27 0.03

水 m3 0.05 4.62 0.23

其他材料费(按百分比计算) 元 0.127 1 0.13

机械

喷播机 台班 0.002 545.13 1.09

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 689.46 1.38

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 533.47 0.53

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.002 297.81 0.6

项目编码 041001001003 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-

12*20

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:400mm)

100m2 5.0459 139.25 95.93 2768.94 239.52 702.641575 484.053187 13971.79435 1208.593968

040105-
3+040105-4*(-

11)

挖掘机带液压破碎器拆
除沥青混凝土路面 厚
度T（mm） T=150(实际
厚度:40mm)

100m2 1.1864 15.2 0 176.02 16.6 18.03328 0 208.830128 19.69424

040105-15 拆除块料面层 面砖 100m2 2.4246 371.46 0 0 98.3 900.641916 0 0 238.33818

040105-
37+040105-

38*13

机械拆除 液压岩石破
碎机 混凝土基(垫)层
厚度T（mm） T=200(实
际厚度:330mm)

100m2 2.4246 91.98 63.31 1827.5 158.1 223.014708 153.501426 4430.9565 383.32926

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.28659 626.93 0 3453.43 412.68 179.6718687 0 989.7185037 118.2699612

120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.28659 0 55.99 115311.87 8243.21 0 16.0461741 33047.22882 2362.421554

独立费 弃土场受纳处置费 m3 286.59 0 22.94 0 0 0 6574.3746 0 0

小计 2024.003348 7227.975387 52648.5283 4330.647163

清单项目综合单价 66231.15419890

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 1454.325 1.3917 2023.98

材料

水 m3 3.439 4.62 15.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.158 1 0.16

合金钎头 φ150mm 个 1.329 479.65 637.45

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.655 1511.35 989.93

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 25.26 1303.81 32934.24

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.172 656.77 112.96

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 0.154 1354.01 208.52

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 14.621 1258.61 18402.14

项目编码 040203007003 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040103-42换

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220 ^ (
商品)普通混凝土 C35,
骨料最大粒径31.5mm

100m2 0.01 2294.93 9854.53 27.61 1101.99 22.9493 98.5453 0.2761 11.0199

小计 22.9493 98.5453 0.2761 11.0199

清单项目综合单价 132.79060000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.247 1.3917 7.3

技工人工费 元 11.504 1.3602 15.65

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 0.222 430.96 95.67

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.011 7.43 0.08

水 m3 0.288 4.62 1.33

钢模板 kg 0.079 5.31 0.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.49 1 0.49

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.022 12.55 0.28

项目编码 040202014008 项目名称 5%水泥稳定级配碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-22
基层混合料集中拌和
水泥碎石 水泥含量5%

10m3 0.02 49.99 2517.57 108.56 146.87 0.9998 50.3514 2.1712 2.9374

040102-
11+040102-
12*5换

机械摊铺水泥稳定碎石
基层 压实厚度T(mm)
T=150(实际厚度
:200mm)

100m2 0.01 144.48 6.82 322.24 61.6 1.4448 0.0682 3.2224 0.616

040102-
25+040102-

26*4

基层混合料运输 运距
L(km) L≤1(实际运距
:5km)

10m3 0.02 0 0 200.66 14.34 0 0 4.0132 0.2868

小计 2.4446 50.4196 9.4068 3.8402

清单项目综合单价 66.11120000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.815 1.3917 1.13

技工人工费 元 0.964 1.3602 1.31

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.022 338.94 7.46

碎石 20mm～40mm m3 0.254 168.93 42.91

水 m3 0.04 4.62 0.18

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=12 台班 0.004 1039.71 4.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 747.1 0.75

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.001 1145.58 1.15

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.001 2156 2.16

项目编码 060104007005 项目名称 路床(槽)整形 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 0.4608 0 1.577 0.2346

清单项目综合单价 2.27240000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.149 1.3917 0.21

技工人工费 元 0.186 1.3602 0.25

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

项目编码 040202011001 项目名称 片石 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040302-11 明洞回填 浆砌片石 10m3 0.1 1086.71 3467.27 0 460.93 108.671 346.727 0 46.093

小计 108.671 346.727 0 46.093

清单项目综合单价 501.49100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.542 1.3917 38.33

技工人工费 元 51.714 1.3602 70.34

材料

片石(不规则) m3 1.15 180.58 207.67

水 m3 0.466 4.62 2.15

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.431 317.8 136.97

机械

项目编码 050103016003 项目名称 植草护坡 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-207
边坡喷播植草坡度1:1
以上

10m2 0.1 399.86 64.96 33.64 111.46 39.986 6.496 3.364 11.146

小计 39.986 6.496 3.364 11.146

清单项目综合单价 60.99200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 29.97 1.3342 39.99

材料

水 m3 0.05 4.62 0.23

无纺布 18g/m2 kg 0.02 11.5 0.23

草籽 kg 0.035 110.09 3.85

种植土 m3 0.055 27.52 1.51

复合肥 kg 0.2 2.12 0.42

喷播保水剂 kg 0.005 19.47 0.1

喷播粘结剂 kg 0.002 13.27 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.127 1 0.13

机械

喷播机 台班 0.002 545.13 1.09

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 689.46 1.38

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 533.47 0.53

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.002 297.81 0.6

项目编码 040205B003001 项目名称 波形护栏安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-54
波形护栏安装 波形梁
B级

100m 0.01 1592.55 8044.34 380.07 850.8 15.9255 80.4434 3.8007 8.508

小计 15.9255 80.4434 3.8007 8.508

清单项目综合单价 108.67760000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.44 1.3917 3.4

技工人工费 元 9.212 1.3602 12.53

材料

镀锌波形钢板 kg 12.313 5.68 69.94

镀锌托架 300mm×70mm×4.5mm 块 0.51 5.31 2.71

镀锌精制带帽螺栓 M16mm×100mm以内2平1弹簧 10套 0.51 14.51 7.4
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材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4 1 0.4

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.005 560.78 2.8

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.005 173.37 0.87

项目编码 031001001001 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-78换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 1650＜
d≤1800 ^
F型承插式钢筋混凝土
管(III级) DN1800

100m 0.01 8931.34 134070.43 9378.87 9737.17 89.3134 1340.7043 93.7887 97.3717

040401-674
橡胶圈接口(双插口)
管内径d(mm) 1650＜
d≤1800

10个口 0.05 2214.36 13143.26 207.41 1257.94 110.718 657.163 10.3705 62.897

小计 200.0314 1997.8673 104.1592 160.2687

清单项目综合单价 2462.32660000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 35.88 1.3917 49.93

技工人工费 元 89.846 1.3602 122.21

高级技工人工费 元 20.268 1.376 27.89

材料

橡胶板 δ=12mm kg 14.165 7.82 110.77

聚氨酯密封膏 kg 0.58 13.27 7.7

润滑油 kg 0.189 2.83 0.53

其他材料费(按百分比计算) 元 1.19 1 1.19

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.011 938.51 10.32

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50 台班 0.028 3185.16 89.18

载货汽车  装载质量M（t） M=15 台班 0.003 1167.35 3.5

项目编码 041001001004 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-

12*22

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:420mm)

100m2 3.04 146.21 100.73 2907.39 251.49 444.4784 306.2192 8838.4656 764.5296

040105-69 拆除 干砌毛石桥涵 10m3 18.24 904.18 0 0 239.26 16492.2432 0 0 4364.1024

050010-2
绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度40%～80%

100m2 4 283.86 0 122.7 83.88 1135.44 0 490.8 335.52

040801-54换

波形护栏安装 波形梁
B级 ^ (破坏性拆除项
目:人工*0.3机械*0.3
材料*0)

100m 0.9136 477.77 0 113.97 134.58 436.490672 0 104.122992 122.952288

090207-39
拆除混凝土管道 人机
配合拆除 管径D（mm）
1500＜D≤2000

100m 0.2 6899.9 12.98 9114.74 2477.85 1379.98 2.596 1822.948 495.57

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.43008 626.93 0 3453.43 412.68 269.6300544 0 1485.251174 177.4854144

120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.43008 0 55.99 115311.87 8243.21 0 24.0801792 49593.32905 3545.239757

独立费 弃土场受纳处置费 m3 430.08 0 22.94 0 0 0 9866.0352 0 0

小计 20158.26233 10198.93058 62334.91682 9805.399459

清单项目综合单价 102497.50918080

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费(市政维修) 元 991.579 1.3917 1379.98

技工人工费 元 252.472 1.3602 343.41

普工人工费 元 831.452 1.3656 1135.43

普工人工费 元 12430.388 1.3917 17299.37

材料

水 m3 5.161 4.62 23.84

砂轮片 φ100 片 1.4 1.8 2.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.313 1 0.31

合金钎头 φ150mm 个 0.638 479.65 306.02

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.983 1511.35 1485.66

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 37.907 1303.81 49423.53

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.258 656.77 169.45

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 1.468 1241.79 1822.95

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.142 560.78 79.63

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.143 173.37 24.79

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.92 533.47 490.79

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 7.022 1258.61 8837.96

项目编码 000103002003 项目名称 现场围挡 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-19换

装配式钢结构围挡H（m
） H=2.78 ^ (装配式
钢结构围挡，实际使用
工期1年以内（含1年）
时:材料*0.3)

m 1 124.05 155.73 0 40.62 124.05 155.73 0 40.62

120008-22 预制混凝土基础安装 10m3 0.018 208.5 6427.97 284.67 396.92 3.753 115.70346 5.12406 7.14456

120008-23 预制混凝土基础拆除 10m3 0.018 198.08 17.81 242.57 70.65 3.56544 0.32058 4.36626 1.2717

小计 131.36844 271.75404 9.49032 49.03626

清单项目综合单价 461.64906000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 41.156 1.3917 57.28

技工人工费 元 54.472 1.3602 74.09

材料

氧气 m3 0.012 4.16 0.05

乙炔气 kg 0.024 11.27 0.27

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.906 7.08 6.41

槽钢 kg 0.807 3.27 2.64

钢板 Q235B δ=2.0mm(成品) kg 10.287 3.296 33.91

钢板 Q235B δ=6.0mm(成品) kg 0.09 4.79 0.43

钢梁(成品) kg 13.551 4.62 62.61

钢柱(成品) kg 4.482 4.62 20.71

钢板 Q235B δ=3.0mm(成品) kg 0.543 3.15 1.71

螺栓 M16 套 0.57 1.53 0.87

锚栓 M24 套 0.762 4.12 3.14

钢管Ф48×3.5(成品) m 1.152 19.12 22.03

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.786 4.79 3.76

钢花管地锚(成品) 套 0.096 24.78 2.38

其他材料费(按百分比计算) 元 1.607 1 1.61

机械

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 0.007 173.37 1.21

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.014 596 8.34

项目编码 04A004003 项目名称 水马（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

独立费 水马 m 1 0 55 0 0 0 55 0 0

小计 0 55 0 0

清单项目综合单价 55.000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料



工程量清单综合单价分析表                         
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机械

项目编码 041201012003 项目名称 大型机械设备进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001700
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C>1

台·次 1 213.09 144.52 2468.83 240.04 213.09 144.52 2468.83 240.04

C16001800
履带式推土机 功率P（
kW） P≤90

台·次 1 213.09 157.25 1944.64 203.21 213.09 157.25 1944.64 203.21

C16002000 压路机 台·次 1 213.09 124.02 1888.53 197.55 213.09 124.02 1888.53 197.55

C16002300 沥青摊铺机 台·次 1 426.18 144.52 2688.96 312.16 426.18 144.52 2688.96 312.16

小计 1065.45 570.31 8990.96 952.96

清单项目综合单价 11579.68000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 783.305 1.3602 1065.45

材料

草袋 个 15 1.33 19.95

枕木 m3 0.08 840.71 67.26

镀锌铁丝（综合） kg 10 5.31 53.1

橡胶板 m2 0.78 58.41 45.56

镀锌铁丝（综合） kg 20 5.31 106.2

草袋 个 45 1.33 59.85

枕木 m3 0.24 840.71 201.77

其他材料费(按百分比计算) 元 16.61 1 16.61

机械

沥青混凝土自动找平摊铺机 摊铺宽度B（m） B≤7.5 台班 0.25 2631.35 657.84

振动压路机  工作质量M(t) M=10 台班 0.25 808.53 202.13

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.25 1032.95 258.24

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 2 1686.4 3372.8

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.5 台班 0.25 1750.85 437.71

平板拖车组 装载质量M（t） M=60 台班 2 2031.12 4062.24



发包人提供材料一览表
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工程名称：永创路跨线桥-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-道路工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 152638.25

2 措施项目 3168.03

2.1 安全文明施工 3168.03

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 2557.48

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 610.55

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 14022.57

5 含税建安工程造价 169828.85

合计 339657.70

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 3 页工程名称： 永创路跨线桥-交通工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
152638.2

5
0

1-1
04020500
3016

单柱双圆标
志牌(独立
式）

1.单柱双圆标志牌
2.标志板φ600，采用δ4
铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 2 2932.19 5864.38 0

1-2
04020500
3017

独立式路名
牌(独立式
）

1.1200*360mm
2.标志板1200*360mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 2 2151.48 4302.96 0

1-3
04020500
3018

单柱矩形牌
(指示牌)(
独立式）

1.1500*600mm
2.标志板1500*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 2 3243.65 6487.3 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-4
04020500
3019

单柱矩形牌
(独立式）

1.800*600mm
2.标志板800*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.C30混凝土基础、螺栓
及铁件预埋
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 1 2826.63 2826.63 0

1-5
04020500
3020

单柱矩形牌
(附着式）

1.800*600mm
2.标志板800*600mm，采
用δ4铝合金板
3.反光膜:Ⅳ类/Ⅴ类(超
强级及以上)
4.钢材均采用Q235B钢,应
符合GB/T700的要求，采
用热浸镀锌处理,立柱等
大型构件镀锌量不小于
600g/m ,螺栓等小型构件
镀锌量不小于350g/m
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

块 2 687.66 1375.32 0

1-6
04020500
7005

标线

1.材料品种:纵向标线
2.线型:(深标II型)
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 40 49.14 1965.6 0

1-7
04020500
7006

标线

1.材料品种:零星标线
2.线型:(深标II型)
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 56.92 58.24 3315.02 0

1-8
04020501
7003

实心分隔柱

1.实心分隔柱
2.Φ168
3.隔离柱材质可用Q355钢
,钢材特性需满足《低合
金高强度结构钢》(GB∕T
1591-2018)的有关要求。
隔离柱表面宜进行热镀锌
防腐处理后刷漆,面漆颜
色宜采用淡灰色,或采用
厚度不小于5mm的拉丝不
锈钢外包
4.IV类(超强级)反光膜
5.基础：C30钢筋砼
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

根 43 1357.58 58375.94 0

工程名称： 永创路跨线桥-交通工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-9
04020501
3005

非机动车隔
离栏

1.类型:非机动车隔离栏
2.材料品种:本结构钢材
均采用Q235钢,应符合GB-
700的要求。钢构件表面
应平齐、光滑,无缺欠、
缺陷,满足 YB/T 4427-
2014等相关国家、行业标
准,表面质量应达到B类要
求
3.表面处理:钢构件全部
采用热镀锌防腐处理
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 149 370.7 55234.3 0

1-10
04090100
1017

构件钢筋

1.部位:基础钢筋
2.钢筋规格:热轧光圆钢
筋 HPB300 φ8
3.综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

t 0.219 5890.19 1289.95 0

1-11
04090100
1018

构件钢筋

1.部位:基础钢筋
2.钢筋规格:热轧带肋钢
筋 HRB400 φ12
3.综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

t 0.879 5267.49 4630.12 0

1-12
01050500
2003

基础模板

1.构件类型:基础模板
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 103.5 67.35 6970.73 0

合计
152638.2

5
0

工程名称： 永创路跨线桥-交通工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永创路跨线桥-交通工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

3168.03

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 3168.03

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2557.48

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 610.55
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 3168.03

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 14022.57

合计 14022.57



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永创路跨线桥-交通工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040205003016 项目名称 单柱双圆标志牌(独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
φ600mm铝合金板

块 1 21.29 267.77 0 19.02 21.29 267.77 0 19.02

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.047 441.2 4190.54 12.05 327.14 20.7364 196.95538 0.56635 15.37558

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.0065 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 17.910555 35.131265 4.46979 6.815445

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.1075 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 296.213025 707.24035 73.92345 119.0283

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00188 2027.44 0 5237.74 910.8 3.8115872 0 9.8469512 1.712304

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0141 1646.92 7.16 515.7 473.02 23.221572 0.100956 7.27137 6.669582

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00047 658.28 0 1777.35 301.21 0.3093916 0 0.8353545 0.1415687

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.00047 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.0263153 33.1300603 2.3688564

小计 734.3315308 1639.434266 263.298326 295.1046361

清单项目综合单价 2932.16875920

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 211.555 1.3917 294.42

技工人工费 元 323.419 1.3602 439.91

材料

φ600mm铝合金板 块 1 195.58 195.58

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

铁件(综合) kg 109.65 6.16 675.44

螺栓(综合) kg 6.63 5.01 33.22

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 8.246 5.49 45.27

水 m3 0.105 4.62 0.49

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.475 410.04 194.77

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 18.322 1 18.32

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1303.81 32.6

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0004 1032.95 0.41

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.01 973.52 9.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0003 656.77 0.2

混凝土振动器  插入式 台班 0.055 10.3 0.57

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.08 15.12 1.21

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.5 155.13 77.57

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

项目编码 040205003017 项目名称 独立式路名牌(独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
1200*360mm铝合金板

块 1 21.29 293.7 0 20.32 21.29 293.7 0 20.32

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.04 441.2 4190.54 12.05 327.14 17.648 167.6216 0.482 13.0856

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.039 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 107.46333 256.58022 26.81874 43.18236

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.0065 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 17.910555 35.131265 4.46979 6.815445

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00167 2027.44 0 5237.74 910.8 3.3858248 0 8.7470258 1.521036

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01275 1646.92 7.16 515.7 473.02 20.99823 0.09129 6.575175 6.031005

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 658.28 0 1777.35 301.21 0.263312 0 0.71094 0.120484

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.0004 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.022396 28.195796 2.016048

小计 539.7982518 1185.356771 209.2544668 217.064978

清单项目综合单价 2151.47446760

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 172.488 1.3917 240.05

技工人工费 元 220.373 1.3602 299.75

材料

1200*360mm铝合金板 块 1 221.25 221.25

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

铁件(综合) kg 39.78 6.16 245.04

螺栓(综合) kg 6.63 5.01 33.22

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 4.637 5.49 25.46

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

水 m3 0.091 4.62 0.42

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.404 410.04 165.66

其他材料费(按百分比计算) 元 17.841 1 17.84

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1032.95 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 973.52 8.76

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1511.35 0.76

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.022 1303.81 28.68

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.047 10.3 0.48

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.05 15.12 0.76
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机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.2 155.13 31.03

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003018 项目名称 单柱矩形牌(指示牌)(独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
1500*600mm铝合金板

块 1 21.29 654.49 0 38.36 21.29 654.49 0 38.36

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.047 441.2 4190.54 12.05 327.14 20.7364 196.95538 0.56635 15.37558

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.099 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 272.79153 651.31902 68.07834 109.61676

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.0065 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 17.910555 35.131265 4.46979 6.815445

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00188 2027.44 0 5237.74 910.8 3.8115872 0 9.8469512 1.712304

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0141 1646.92 7.16 515.7 473.02 23.221572 0.100956 7.27137 6.669582

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00047 658.28 0 1777.35 301.21 0.3093916 0 0.8353545 0.1415687

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.00047 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.0263153 33.1300603 2.3688564

小计 710.9100358 1970.232936 257.453216 305.0330961

清单项目综合单价 3243.62928420

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 207.19 1.3917 288.35

技工人工费 元 310.666 1.3602 422.57

材料

1500*600mm铝合金板 块 1 578.47 578.47

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

铁件(综合) kg 100.98 6.16 622.04

螺栓(综合) kg 6.63 5.01 33.22

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 7.798 5.49 42.81

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

水 m3 0.105 4.62 0.49

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.475 410.04 194.77

其他材料费(按百分比计算) 元 22.096 1 22.1

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0004 1032.95 0.41

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.01 973.52 9.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.025 1303.81 32.6

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0003 656.77 0.2

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.055 10.3 0.57

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.076 15.12 1.15

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.463 155.13 71.83

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003019 项目名称 单柱矩形牌(独立式） 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-1
单柱杆制作 无缝钢管
^
无缝钢管 D89×4.5

根 1 273.39 266.79 86.44 91.86 273.39 266.79 86.44 91.86

040801-10换
标志杆安装 单柱标志
杆 无缝钢管

根 1 57.7 2.67 26.67 17.31 57.7 2.67 26.67 17.31

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
800*600mm铝合金板

块 1 21.29 422.17 0 26.74 21.29 422.17 0 26.74

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.04 441.2 4190.54 12.05 327.14 17.648 167.6216 0.482 13.0856

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.088 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 242.48136 578.95024 60.51408 97.43712

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.006 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 16.53282 32.42886 4.12596 6.29118

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.00167 2027.44 0 5237.74 910.8 3.3858248 0 8.7470258 1.521036

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0127 1646.92 7.16 515.7 473.02 20.915884 0.090932 6.54939 6.007354

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.0004 658.28 0 1777.35 301.21 0.263312 0 0.71094 0.120484

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.0004 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.022396 28.195796 2.016048

小计 673.3562008 1633.494028 242.5801918 277.191822

清单项目综合单价 2826.62224260

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 197.335 1.3917 274.63

技工人工费 元 293.14 1.3602 398.73

材料

800*600mm铝合金板 块 1 348.45 348.45

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm t 0.029 3130.97 90.8

铁件(综合) kg 89.76 6.16 552.92

螺栓(综合) kg 6.12 5.01 30.66

螺母 M20mm 个 8.08 0.2 1.62

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 7.192 5.49 39.48

氧气 m3 0.73 3.64 2.66

乙炔气 kg 0.28 7.92 2.22

无缝钢管 D89×4.5 m 3.33 46.12 153.58

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

水 m3 0.091 4.62 0.42

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.404 410.04 165.66

其他材料费(按百分比计算) 元 19.43 1 19.43

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1032.95 0.31

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.009 973.52 8.76

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0005 1511.35 0.76

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.022 1303.81 28.68

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

混凝土振动器  插入式 台班 0.047 10.3 0.48

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=35 台班 0.125 233.77 29.22

剪板机  厚度T（mm）/宽度B（mm） T=20/B=2500 台班 0.058 451.53 26.19

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.168 27.31 4.59
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机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.071 15.12 1.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.413 155.13 64.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=40 台班 0.125 207.92 25.99

项目编码 040205003020 项目名称 单柱矩形牌(附着式） 计量单位 块

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-22换
小型标志牌 圆形或八
角形标志牌 ^
800*600mm铝合金板

块 1 21.29 422.17 0 26.74 21.29 422.17 0 26.74

040801-9 金属构件热浸镀锌 t 0.1 197.49 1627.5 201.45 148.03 19.749 162.75 20.145 14.803

小计 41.039 584.92 20.145 41.543

清单项目综合单价 687.64700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.26 1.3917 18.45

技工人工费 元 16.607 1.3602 22.59

材料

螺栓 M10mm×20mm 套 6.06 0.19 1.15

800*600mm铝合金板 块 1 348.45 348.45

锌锭 99.9% t 0.011 13716.81 150.88

镀锌角钢抱箍 63mm×6mm 副 3.03 22.57 68.39

其他材料费(按百分比计算) 元 11.93 1 11.93

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.034 596 20.26

项目编码 040205007005 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-31
纵向标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 588.21 2506.44 1435.74 383.58 5.8821 25.0644 14.3574 3.8358

小计 5.8821 25.0644 14.3574 3.8358

清单项目综合单价 49.13970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.901 1.3917 2.65

技工人工费 元 2.38 1.3602 3.24

材料

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 4.58 20.09

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.169 9.36 1.58

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.248 1 0.25

机械

热熔釜溶解车 台班 0.01 400.44 4

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.01 501.83 5.02

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.01 533.47 5.33

项目编码 040205007006 项目名称 标线 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-37
零星标线 热熔涂料标
线 标线实测厚度T（mm
） T=2

100m2 0.01 882.52 2506.44 1938.24 497.36 8.8252 25.0644 19.3824 4.9736

小计 8.8252 25.0644 19.3824 4.9736

清单项目综合单价 58.24560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.852 1.3917 3.97

技工人工费 元 3.57 1.3602 4.86

材料

热塑型标线涂料(深标II型) kg 4.386 4.58 20.09

热塑标线底漆 kg 0.184 10.62 1.95

液化石油气 m3 0.169 9.36 1.58

反光玻璃珠 kg 0.42 2.83 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.248 1 0.25

机械

热熔釜溶解车 台班 0.014 400.44 5.61

路面标线热熔涂料涂敷机 台班 0.014 501.83 7.03

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.014 533.47 7.47

项目编码 040205017003 项目名称 实心分隔柱 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040801-59换
分隔柱安装 实心不锈
钢柱 ^
Φ168 实心分隔柱,微
膨胀添加剂,普通预拌
混凝土 C20,骨料最大
粒径31.5mm

10根 0.1 1000.38 8934.61 283.33 731.7 100.038 893.461 28.333 73.17

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.006024 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 16.59895128
39.6317755

2
4.14246384 6.67001376

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.028791 441.2 3946.64 12.05 314.95 12.7025892
113.627712

2
0.34693155 9.06772545

120001-26
履带式挖掘机 挖基坑
土方

1000m3 0.001297 2027.44 0 5237.74 910.8 2.62958968 0 6.79334878 1.1813076

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01008 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.6009536 0.0721728 5.198256 4.7680416

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000288 658.28 0 1777.35 301.21 0.18958464 0 0.5118768 0.08674848

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.000288 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.01612512 20.30097312 1.45155456

小计 148.7596684 1046.808786 65.62685009 96.39539145

清单项目综合单价 1357.59069562

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 48.729 1.3917 67.82

技工人工费 元 59.504 1.3602 80.94

材料

Φ168 实心分隔柱 根 1.01 672.57 679.3

铁件(综合) kg 6.144 6.16 37.85

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.317 5.49 1.74

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.579 386.13 223.57

微膨胀添加剂 m3 0.288 17.7 5.1

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.022 3294.69 72.48

角钢(综合) kg 3.25 3.371 10.96

超强级反光膜 m2 0.048 123.89 5.95

水 m3 0.069 4.62 0.32

其他材料费(按百分比计算) 元 10.011 1 10.01

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.015 1303.81 19.56

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.003 15.12 0.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.026 155.13 4.03

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0003 1511.35 0.45

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0003 1032.95 0.31

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.007 973.52 6.81

混凝土振动器  插入式 台班 0.034 10.3 0.35

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.013 596 7.75

载货汽车  装载质量M（t） M=2 台班 0.045 457.23 20.58

项目编码 040205013005 项目名称 非机动车隔离栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040801-48
隔离栏安装 活动式路
中护栏 高度H(m)
H≤0.7

100m 0.01 730.32 33401.46 1004.02 1935.08 7.3032 334.0146 10.0402 19.3508

小计 7.3032 334.0146 10.0402 19.3508

清单项目综合单价 370.70880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.36 1.3917 3.28

技工人工费 元 2.955 1.3602 4.02

材料

超强级反光膜 m2 0.003 123.89 0.37

不锈钢螺栓 M8mm×120mm 套 2.273 1.1 2.5

机动车隔离栏(60×20mm扁钢)预制件 H=0.7m m 1.001 261.95 262.21

移动式护栏铸铁底座 400mm×400mm×100mm 个 0.5 137.17 68.59

其他材料费(按百分比计算) 元 0.334 1 0.33

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.013 533.47 6.94

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.011 297.81 3.28

项目编码 040901001017 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-1换
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10 ^
热轧光圆钢筋 HPB300
φ8

t 1 560.93 3394.19 22.29 319.74 560.93 3394.19 22.29 319.74

040205-2
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1174.23 41.81 59.9 317.1 1174.23 41.81 59.9 317.1

小计 1735.16 3436 82.19 636.84

清单项目综合单价 5890.19000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 211.73 1.3917 294.66

技工人工费 元 1059.029 1.3602 1440.49

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8 t 1.02 3294.69 3360.58

镀锌钢丝(综合) kg 9.09 4.6 41.81

其他材料费(按百分比计算) 元 33.61 1 33.61

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.3 37.15 11.15

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 38.16 4.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.4 6.94

项目编码 040901001018 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.3 265.91 377.45 3308.74 8.3 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3393.04 153.15 502.98

清单项目综合单价 5267.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 010505002003 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-2 基础 模板 10m2 0.1 389.11 172.21 0.55 111.62 38.911 17.221 0.055 11.162

小计 38.911 17.221 0.055 11.162

清单项目综合单价 67.34900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.258 1.3917 10.1

技工人工费 元 21.181 1.3602 28.81

材料

组合钢模板 kg 0.59 5.31 3.13

钢钉(综合) kg 0.024 4.87 0.12

零星卡具 kg 1.205 5.49 6.62

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

模板嵌缝料 kg 0.05 7.08 0.35

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢支撑 kg 0.232 3.72 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.338 1 0.34

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.002 26.18 0.05
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工程名称：永创路跨线桥-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 56992.31

2 措施项目 1554.16

2.1 安全文明施工 1554.16

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1326.19

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 227.97

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 5269.18

5 含税建安工程造价 63815.65

合计 127631.30

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 56992.31 0

1-1
01050202
6003

挡土墙

(1)混凝土强度等级:C30
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 43.25 606.19 26217.72 0

1-2
01050501
5003

挡土墙模板

(1)模板部位:挡土墙
(2)模板材质:木模板
(3)支模高度:按设计要求
综合考虑
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 139.05 79.49 11053.08 0

1-3
04030300
1006

混凝土垫层

(1)混凝土强度等级:C20
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 4.92 505.34 2486.27 0

1-4
01050500
1006

垫层模板

(1)垫层部位:挡土墙垫层
(2)模板材质:木模板
(3)支模高度:按设计要求
综合考虑
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 2.59 40.61 105.18 0

1-5
04090100
1019

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ10
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 1.052 5577.45 5867.48 0

1-6
04090100
1020

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ12
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 0.328 5267.49 1727.74 0

1-7
04090100
1021

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ14
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 0.592 5217.94 3089.02 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-8
04090100
1022

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ16
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 1.246 5173.21 6445.82 0

合计 56992.31 0

工程名称： 永创路跨线桥-挡土墙工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永创路跨线桥-挡土墙工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1554.16

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1554.16

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1326.19

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 227.97
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1554.16

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 5269.18

合计 5269.18



总承包服务费计价表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永创路跨线桥-挡土墙工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 010502026003 项目名称 挡土墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-24换
混凝土挡土墙 混凝土
^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 895.92 4337.96 348.96 478.92 89.592 433.796 34.896 47.892

小计 89.592 433.796 34.896 47.892

清单项目综合单价 606.17600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.379 1.3917 21.4

技工人工费 元 50.131 1.3602 68.19

材料

水 m3 0.339 4.62 1.57

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 421.61 427.93

其他材料费(按百分比计算) 元 4.295 1 4.3

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.02 1683 33.66

混凝土振动器  插入式 台班 0.12 10.3 1.24

项目编码 010505015003 项目名称 挡土墙模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-11 混凝土挡土墙 模板 100m2 0.01 3877.45 914.9 1946.32 1210.88 38.7745 9.149 19.4632 12.1088

小计 38.7745 9.149 19.4632 12.1088

清单项目综合单价 79.49550000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.869 1.3917 9.56

技工人工费 元 21.478 1.3602 29.21

材料

镀锌铁丝(综合) kg 0.023 4.65 0.11

对拉螺栓 kg 0.212 4.09 0.87

钢模板连接件 kg 0.235 3.89 0.91

松杂枋板材 m3 0.001 1685.84 1.69

模板嵌缝料 kg 0.05 0.87 0.04

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢模板 kg 0.59 5.31 3.13

支撑钢管及扣件(模板支撑专用) kg 0.368 4.25 1.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.091 1 0.09

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.019 938.51 17.83

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.003 560.78 1.68

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.0002 26.18 0.01

项目编码 040303001006 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.1 713.08 3948.71 5.05 386.5 71.308 394.871 0.505 38.65

小计 71.308 394.871 0.505 38.65

清单项目综合单价 505.33400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.098 1.3917 62.76

技工人工费 元 6.282 1.3602 8.54

材料

水 m3 0.21 4.62 0.97

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 386.13 389.99

其他材料费(按百分比计算) 元 3.91 1 3.91

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.049 10.3 0.5

项目编码 010505001006 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-1 垫层 模板 10m2 0.1 229.78 100.33 9.54 66.5 22.978 10.033 0.954 6.65

小计 22.978 10.033 0.954 6.65

清单项目综合单价 40.61500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.715 1.3917 3.78

技工人工费 元 14.115 1.3602 19.2

材料

钢钉(综合) kg 0.197 4.87 0.96

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.197 1 0.2

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 560.78 0.56

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.015 26.18 0.39

项目编码 040901001019 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-7换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ10

t 1 472.16 3395.54 11.14 295.52 472.16 3395.54 11.14 295.52

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1037.21 25.94 59.9 280.04 1037.21 25.94 59.9 280.04

小计 1509.37 3421.48 71.04 575.56

清单项目综合单价 5577.45000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 190.825 1.3917 265.57

技工人工费 元 914.429 1.3602 1243.81

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ10 kg 1020 3.296 3361.92

镀锌钢丝(综合) kg 5.64 4.6 25.94

其他材料费(按百分比计算) 元 33.62 1 33.62

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 38.16 4.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.4 6.94

项目编码 040901001020 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.3 265.91 377.45 3308.74 8.3 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3393.04 153.15 502.98

清单项目综合单价 5267.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76
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机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001021 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14

t 1 377.45 3261.55 8.3 263.55 377.45 3261.55 8.3 263.55

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3345.85 153.15 500.62

清单项目综合单价 5217.94000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1025 3.15 3228.75

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.29 1 32.29

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001022 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ16

t 1 377.45 3218.95 8.3 261.42 377.45 3218.95 8.3 261.42

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3303.25 153.15 498.49

清单项目综合单价 5173.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.025 3108.85 3186.57

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.87 1 31.87

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48
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工程名称：永创路跨线桥-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-挡土墙工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1180314.11

2 措施项目 101225.63

2.1 安全文明施工 32467.91

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 27705.06

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 4762.85

2.2 其他措施项目费 68757.72

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 115338.58

5 含税建安工程造价 1396878.32

合计 2793756.64

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 基坑
840388.8

6
0

1-1
04010100
1006

挖一般土方

(1)土类别:综合考虑
(2)挖土深度:综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 4840.5 5.41 26187.11 0

1-2
04010300
2004

一般回填方

(1)密实度要求:按设计要
求
(2)填方材料品种:利用场
地内开挖土方
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3
4886.2

7
26.43

129144.1
2

0

1-3
01020200
9001

喷射混凝土

(1)坡面喷C20细石混凝土
(2)喷砼厚度:100mm厚
(3)φ8@200*200钢筋网片
，φ14加强筋
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 909.69 156.24
142129.9

7
0

1-4
04030302
4001

混凝土封堵

(1)部位:混凝土封堵
(2)混凝土强度等级:C30
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 5.2 537.39 2794.43 0

1-5
04030201
0001

钢板桩

(1)地层情况:综合考虑
(2)材质:拉森钢板桩，Ⅳ
型
(3)桩长:按设计要求
(4)内容:包含钢板桩打桩
及拔桩，钢板桩使用费综
合考虑
(5)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

t
224.87

6
2343.36

526965.4
2

0

1-6
04030201
4001

钢支撑

(1)材料种类:钢支撑
(2)内容:含钢支撑安装、
拆除及使用费
(3)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

t 5 2294.2 11471 0

1-7
04090100
1023

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400
(2)钢筋规格:φ16
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 0.328 5173.21 1696.81 0

2
倒虹吸出水
井、倒虹吸
进水井

339925.2
5

0

2-1
04040500
4001

沉井混凝土
底板

(1)混凝土强度:C30混凝
土、抗渗P8
(2)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

m3 26.51 583.21 15460.9 0
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2-2
04040500
6001

沉井混凝土
墙

(1)混凝土强度:C30混凝
土、抗渗P8
(2)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

m3 131.68 563.87 74250.4 0

2-3
04030300
1007

混凝土垫层

(1)部位:垫层
(2)混凝土强度等级:C20
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 5.62 505.34 2840.01 0

2-4
07010100
3001

沉井底板模
板

(1)沉井底板模板
(2)其他：满足设计、规
范及招标文件的要求

m2 29 117.33 3402.57 0

2-5
07010100
6001

沉井壁、隔
墙模板

(1)沉井壁、隔墙模板
(2)其他：满足设计、规
范及招标文件的要求

m2 653.67 143.6 93867.01 0

2-6
04020400
6001

井盖

(1)球墨铸铁井盖
(2)规格:Φ800，C250级
(3)款式:综合考虑
(4)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

套 10 563.47 5634.7 0

2-7
04050400
6001

预制混凝土
井筒

(1)混凝土强度等级:预制
C30混凝土井筒
(2)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

个 10 463.58 4635.8 0

2-8
04060101
0001

预制混凝土
池盖板

(1)混凝土强度等级:预制
C30混凝土池盖板
(2)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

m3 5.39 743.39 4006.87 0

2-9
04090100
9001

预埋铁件

(1)预埋铁件：钢板、钢
筋
(2)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

t 0.169 11126.21 1880.33 0

2-10
04090100
1024

构件钢筋

(1)钢筋种类:热轧光圆钢
筋 HRB400E φ10以内
(2)规格、尺寸:详见设计
图纸
(3)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

t 0.21 5889.91 1236.88 0

2-11
04090100
1025

构件钢筋

(1)钢筋种类:热轧带肋钢
筋 HRB400E φ12
(2)规格、尺寸:详见设计
图纸
(3)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

t 1.03 5266.81 5424.81 0

2-12
04090100
1026

构件钢筋

(1)钢筋种类:热轧带肋钢
筋 HRB400E φ14
(2)规格、尺寸:详见设计
图纸
(3)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

t 14.264 5217.26 74419 0

2-13
04090100
1027

构件钢筋

(1)钢筋种类:热轧带肋钢
筋 HRB400E φ16
(2)规格、尺寸:详见设计
图纸
(3)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

t 8.465 5172.53 43785.47 0

工程名称： 永创路跨线桥-岩土结构工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-14
04090100
1028

构件钢筋

(1)钢筋种类:热轧带肋钢
筋 HRB400E φ18
(2)规格、尺寸:详见设计
图纸
(3)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

t 1.774 5118.66 9080.5 0

合计
1180314.

11
0

工程名称： 永创路跨线桥-岩土结构工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永创路跨线桥-岩土结构工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

101225.63

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 32467.91

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 27705.06

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 4762.85
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 2021.9

1-9-1 050401001001 脚手架

1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.铺设安全网
4.拆除脚手架后材料分类堆放

项 1 2021.9 2021.9

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 8377.36

1-11-1 011601003001 大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 8377.36 8377.36

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 58358.46

1-12-1 04A009001 施工区临时集水井（沉砂井）

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

座 11 625.32 6878.52

1-12-2 04A008001 施工区临时排水沟

1.土石方开挖、外运、回填
2.垫层铺筑
3.模板制作、安装
4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
5.砌筑、勾缝、抹面
6.防水、止水
7.维护、拆除、运输等

m 277.49 185.52 51479.94

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 101225.63

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页

工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 115338.58

合计 115338.58



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永创路跨线桥-岩土结构工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040101001006 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1044.89 0 3822.66 549.67 1.04489 0 3.82266 0.54967

小计 1.04489 0 3.82266 0.54967

清单项目综合单价 5.41722000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.751 1.3917 1.05

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1511.35 3.02

项目编码 040103002004 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

项目编码 010202009001 项目名称 喷射混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-
51+120003-
52*5换

喷射混凝土 网 喷射厚
度T（mm） T≤50(实际
厚度:100mm) ^ 普通预
拌混凝土 C20,骨料最
大粒径31.5mm

10m2 0.1 386.21 442.01 203.03 138.81 38.621 44.201 20.303 13.881

120003-53换
承插塑料泄水管 ^ 硬
塑料管 φ50mm

10m 0.007454 87.08 47.87 0 25.44 0.64909432 0.35682298 0 0.18962976

040501-85 滤料铺设 碎石 10m3 0.001756 1049.59 1767.55 254.26 384.29 1.84308004 3.1038178 0.44648056 0.67481324

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.002341 631.78 503.21 0 192.35 1.47899698 1.17801461 0 0.45029135

120003-58 喷射混凝土挂钢筋网 t 0.00395 2487.69 3493.52 457.7 865.68 9.8263755 13.799404 1.807915 3.419436

小计 52.41854684 62.63905939 22.55739556 18.61517035

清单项目综合单价 156.23017214

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.646 1.3917 12.03

技工人工费 元 29.691 1.3602 40.39

材料

碎石 20mm～40mm m3 0.018 168.93 3.04

土工布 m2 0.261 4.42 1.15

铁钉(综合) kg 0.003 4.87 0.01

钢筋 Φ10mm以内 t 0.004 3294.69 13.18

镀锌铁丝(综合) kg 0.004 4.65 0.02

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.053 7.08 0.38

锯条 根 0.008 0.68 0.01

硬塑料管 φ50mm m 0.076 4.6 0.35

高压风管φ25mm m 0.06 30.27 1.82

水 m3 0.352 4.62 1.63

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.105 386.13 40.54

其他材料费(按百分比计算) 元 0.636 1 0.64

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.01 173.37 1.73

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.001 594.07 0.59

混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6 台班 0.019 503.02 9.56

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.021 528.7 11.1

项目编码 040303024001 项目名称 混凝土封堵 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-23换
挡墙 混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C30,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.1 755.61 4188.69 18.85 410.73 75.561 418.869 1.885 41.073

小计 75.561 418.869 1.885 41.073

清单项目综合单价 537.38800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 19.113 1.3602 26

普工人工费 元 35.613 1.3917 49.56

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.04 414.14

水 m3 0.126 4.62 0.58

其他材料费(按百分比计算) 元 4.147 1 4.15

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.183 10.3 1.88

项目编码 040302010001 项目名称 钢板桩 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-76 柴油打桩机 打钢板桩 t 1 191.67 0 180.41 63.61 191.67 0 180.41 63.61

120003-77
振动沉拔桩机 打钢板
桩

t 1 454.8 11.55 451.81 153.22 454.8 11.55 451.81 153.22

120003-79 钢板桩使用费 t·月 3.000009 0 265.49 0 13.27 0
796.472389

4
0 39.81011943

小计 646.47 808.0223894 632.22 256.6401194

清单项目综合单价 2343.35250884

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.381 1.3917 63.16

技工人工费 元 428.837 1.3602 583.3

材料

松杂枋板材 m3 0.002 1685.84 3.37

木楔 m3 0.004 2046.02 8.18

钢板桩使用费 元/t·月 3 265.49 796.47

机械

轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=2.5 台班 0.08 1244.05 99.52

振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400 台班 0.21 1140.37 239.48

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.29 1011.11 293.22

项目编码 040302014001 项目名称 钢支撑 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-86
明挖基坑钢支撑安装及
拆除 钢支撑长度L（m
） L≤15 安装

t 1 357.46 43.58 309.74 118.91 357.46 43.58 309.74 118.91

120003-87
明挖基坑钢支撑安装及
拆除 钢支撑长度L（m
） L≤15 拆除

t 1 261.6 13.2 264.62 88.8 261.6 13.2 264.62 88.8

120003-90 钢支撑使用费 t·月 3 0 265.49 0 13.27 0 796.47 0 39.81

小计 619.06 853.25 574.36 247.52

清单项目综合单价 2294.19000000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 257.399 1.3917 358.22

技工人工费 元 123.762 1.3602 168.34

高级技工人工费 元 67.225 1.376 92.5

材料

钢支撑使用费 元/t·月 3 265.49 796.47

氧气 m3 0.66 4.16 2.75

乙炔气 kg 1.32 7.92 10.45

低合金钢焊条 E43系列 kg 1.09 7.08 7.72

六角螺栓(综合)(以10套计) 10套 2.55 4.71 12.01

沥青枕木 m3 0.03 780.53 23.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.43 1 0.43

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.41 1104.45 452.82

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.1 531.37 53.14

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.19 178.89 33.99

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10 台班 0.06 528.7 31.72

立式油压千斤顶 起重量Gn（t） Gn=100 台班 0.29 9.25 2.68

项目编码 040901001023 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 377.45 3218.95 8.3 261.42 377.45 3218.95 8.3 261.42

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3303.25 153.15 498.49

清单项目综合单价 5173.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.025 3108.85 3186.57

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.87 1 31.87

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

项目编码 040405004001 项目名称 沉井混凝土底板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040305-45换

沉井混凝土底板 ^ 泵
送预拌混凝土 C30,骨
料最大粒径31.5mm,抗
渗P8

10m3 0.1 822.64 4434.86 126.16 448.45 82.264 443.486 12.616 44.845

小计 82.264 443.486 12.616 44.845

清单项目综合单价 583.21100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.847 1.3917 29.01

技工人工费 元 39.15 1.3602 53.25

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 421.61 425.83

抗渗P8 m3 1.01 9.71 9.81

水 m3 0.749 4.62 3.46

其他材料费(按百分比计算) 元 4.391 1 4.39

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.011 863.34 9.5

混凝土振动器  平板式 台班 0.229 12.51 2.86

项目编码 040405006001 项目名称 沉井混凝土墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040305-6换

沉井制作混凝土 井壁
、隔墙 ^ 泵送预拌混
凝土 C30,骨料最大粒
径31.5mm,抗渗P8

10m3 0.1 619.41 4433.45 186.93 398.94 61.941 443.345 18.693 39.894

小计 61.941 443.345 18.693 39.894

清单项目综合单价 563.87300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.692 1.3917 21.84

技工人工费 元 29.483 1.3602 40.1

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 421.61 425.83

抗渗P8 m3 1.01 9.71 9.81

水 m3 0.719 4.62 3.32

其他材料费(按百分比计算) 元 4.39 1 4.39

机械

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.019 863.34 16.4

混凝土振动器  插入式 台班 0.24 10.26 2.46

项目编码 040303001007 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.1 713.08 3948.71 5.05 386.5 71.308 394.871 0.505 38.65

小计 71.308 394.871 0.505 38.65

清单项目综合单价 505.33400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 6.282 1.3602 8.54

普工人工费 元 45.098 1.3917 62.76

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 386.13 389.99

水 m3 0.21 4.62 0.97

其他材料费(按百分比计算) 元 3.91 1 3.91

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.049 10.3 0.5

项目编码 070101003001 项目名称 沉井底板模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040306-18 沉井底板 木模板 100m2 0.01 7182.96 1198.25 1297.81 2053.41 71.8296 11.9825 12.9781 20.5341

小计 71.8296 11.9825 12.9781 20.5341

清单项目综合单价 117.32430000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.203 1.3917 25.33

技工人工费 元 34.183 1.3602 46.5

材料

钢钉(综合) kg 0.134 4.87 0.65

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.177 1 0.18

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.006 1104.45 6.63

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.006 646.08 3.88

木工圆锯机  直径D(mm） D=1000 台班 0.043 73.67 3.17
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项目编码 070101006001 项目名称 沉井壁、隔墙模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040306-17
沉井井壁、隔墙 钢模
板

100m2 0.01 7015.08 3644.37 1550.95 2149.38 70.1508 36.4437 15.5095 21.4938

小计 70.1508 36.4437 15.5095 21.4938

清单项目综合单价 143.59780000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.778 1.3917 24.74

技工人工费 元 33.384 1.3602 45.41

材料

钢钉(综合) kg 0.036 4.87 0.18

螺栓(综合) kg 2.311 5.01 11.58

零星卡具 kg 0.216 5.49 1.19

松杂枋板材 周转材 m3 0.01 1685.84 16.86

尼龙帽 个 0.555 2.21 1.23

钢支撑 kg 0.32 3.72 1.19

钢模板 kg 0.695 5.31 3.69

其他材料费(按百分比计算) 元 0.539 1 0.54

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.009 1104.45 9.94

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 646.08 5.81

木工圆锯机  直径D(mm） D=1000 台班 0.004 73.67 0.29

项目编码 040204006001 项目名称 井盖 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-345换
检查井 铸铁 井盖、座
安装 ^ 铸铁井盖
φ800mm C250级

10套 0.1 789.05 4416 0 429.6 78.905 441.6 0 42.96

小计 78.905 441.6 0 42.96

清单项目综合单价 563.46500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 22.812 1.3917 31.75

技工人工费 元 34.669 1.3602 47.16

材料

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

其他材料费(按百分比计算) 元 0.084 1 0.08

机械

项目编码 040504006001 项目名称 预制混凝土井筒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-358换

预制装配式钢筋混凝土
预制井筒 高度H(m)
H=1.00 ^ 装配式混凝
土预制井筒

个 1 11.14 415.96 11.88 24.6 11.14 415.96 11.88 24.6

小计 11.14 415.96 11.88 24.6

清单项目综合单价 463.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.255 1.3917 4.53

技工人工费 元 4.86 1.3602 6.61

材料

水 m3 0.004 4.62 0.02

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.009 326.44 2.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.06 1 0.06

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.012 936.12 11.23

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001 646.08 0.65

项目编码 040601010001 项目名称 预制混凝土池盖板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-567换
矩形盖板预制 ^ 普通
预拌混凝土 C30,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.1 2335.88 4242.39 23.73 831.94 233.588 424.239 2.373 83.194

小计 233.588 424.239 2.373 83.194

清单项目综合单价 743.39400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 67.998 1.3917 94.63

技工人工费 元 102.158 1.3602 138.96

材料

水 m3 0.386 4.62 1.78

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.04 414.14

其他材料费(按百分比计算) 元 8.318 1 8.32

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.19 12.51 2.38

项目编码 040901009001 项目名称 预埋铁件 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 1 2755.47 6578.98 684.73 1107.03 2755.47 6578.98 684.73 1107.03

小计 2755.47 6578.98 684.73 1107.03

清单项目综合单价 11126.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 513.545 1.3917 714.7

技工人工费 元 1500.343 1.3602 2040.77

材料

铁件(综合) kg 1020 6.16 6283.2

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 52.68 5.49 289.21

其他材料费(按百分比计算) 元 6.57 1 6.57

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.439 15.05 6.61

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 4.39 154.47 678.12

项目编码 040901001024 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-1
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 560.93 3394.19 22.18 319.73 560.93 3394.19 22.18 319.73

040205-2
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1174.23 41.81 59.76 317.08 1174.23 41.81 59.76 317.08

小计 1735.16 3436 81.94 636.81

清单项目综合单价 5889.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 211.73 1.3917 294.66

技工人工费 元 1059.029 1.3602 1440.49

材料

镀锌钢丝(综合) kg 9.09 4.6 41.81

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 1.02 3294.69 3360.58

其他材料费(按百分比计算) 元 33.61 1 33.61

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1086.61 59.76

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.3 37.03 11.11

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 37.84 4.16

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.28 6.91
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项目编码 040901001025 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.24 265.91 377.45 3308.74 8.24 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.27 237.03 840.87 84.3 144.27 237.03

小计 1218.32 3393.04 152.51 502.94

清单项目综合单价 5266.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1086.61 59.76

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.46 84.51

项目编码 040901001026 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ14

t 1 377.45 3261.55 8.24 263.55 377.45 3261.55 8.24 263.55

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.27 237.03 840.87 84.3 144.27 237.03

小计 1218.32 3345.85 152.51 500.58

清单项目综合单价 5217.26000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ14 kg 1025 3.15 3228.75

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.29 1 32.29

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1086.61 59.76

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.46 84.51

项目编码 040901001027 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 377.45 3218.95 8.24 261.42 377.45 3218.95 8.24 261.42

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.27 237.03 840.87 84.3 144.27 237.03

小计 1218.32 3303.25 152.51 498.45

清单项目综合单价 5172.53000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.025 3108.85 3186.57

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.87 1 31.87

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1086.61 59.76

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.46 84.51

项目编码 040901001028 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ18

t 1 377.45 3167.64 8.24 258.85 377.45 3167.64 8.24 258.85

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.27 237.03 840.87 84.3 144.27 237.03

小计 1218.32 3251.94 152.51 495.88

清单项目综合单价 5118.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ18 t 1.025 3059.29 3135.77

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.36 1 31.36

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1086.61 59.76

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 37.84 3.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.28 4.46

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 172.46 84.51

项目编码 050401001001 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-35
钢管井字架 井深H(m)
8＜H≤10

座 2 788.09 10.98 2.6 209.28 1576.18 21.96 5.2 418.56

小计 1576.18 21.96 5.2 418.56

清单项目综合单价 2021.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 399.434 1.3917 555.89

技工人工费 元 750.1 1.3602 1020.29

材料

钢模板连接件 kg 0.552 3.89 2.15

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 3.1 3.74 11.59

松杂木脚手板 m3 0.004 1973.45 7.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.32 1 0.32

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.008 648.98 5.19
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项目编码 011601003001 项目名称 大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 213.09 110.32 2064.24 209.42 213.09 110.32 2064.24 209.42

C15001100
履带式柴油打桩机 锤
重G（kg）
4000<G≤6000

台次 1 1278.54 99.35 3788.38 614.02 1278.54 99.35 3788.38 614.02

小计 1491.63 209.67 5852.62 823.44

清单项目综合单价 8377.36000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 939.965 1.3602 1278.54

技工人工费 元 156.661 1.3602 213.09

材料

镀锌铁丝（综合） kg 20 5.31 106.2

草袋 个 10 1.33 13.3

枕木 m3 0.1 840.71 84.07

其他材料费(按百分比计算) 元 6.1 1 6.1

机械

轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=5 台班 0.5 1732.36 866.18

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 2 1461.1 2922.2

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1511.35 377.84

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1686.4 1686.4

项目编码 04A009001 项目名称 施工区临时集水井（沉砂井） 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-
7+040104-8*(-

1)换

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:15mm) ^ 湿拌砌筑砂
浆 M20

100m2 0.0064 557.66 354.97 0 165.32 3.569024 2.271808 0 1.058048

010001-6
实心砖墙 3/4砖 湿拌
砌筑砂浆

10m3 0.046091 3735.55 4480.48 0 1212.53 172.1752351
206.509803

7
0 55.88672023

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.032819 713.08 3948.71 5.05 386.5 23.40257252
129.592713

5
0.16573595 12.6845435

040208-1 垫层 模板 10m2 0.044364 229.78 100.33 9.54 66.5 10.19395992 4.45104012 0.42323256 2.950206

小计 209.3407915 342.8253653 0.58896851 72.57951773

清单项目综合单价 625.33464302

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 51.675 1.3917 71.92

技工人工费 元 101.032 1.3602 137.42

材料

钢钉(综合) kg 0.087 4.87 0.42

脱模剂 kg 0.044 7.43 0.33

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.056 43.36 2.43

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.331 386.13 127.81

铁钉（综合） kg 0.008 5.64 0.05

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.249 672.57 167.47

松杂枋板材 周转材 m3 0.001 1685.84 1.69

水 m3 0.12 4.62 0.55

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.101 317.8 32.1

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09

其他材料费(按百分比计算) 元 7.408 1 7.41

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0004 560.78 0.22

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.007 26.18 0.18

混凝土振动器  插入式 台班 0.016 10.3 0.16

项目编码 04A008001 项目名称 施工区临时排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-
7+040104-8*(-

1)换

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:15mm) ^ 湿拌砌筑砂
浆 M20

100m2 0.009 557.66 354.97 0 165.32 5.01894 3.19473 0 1.48788

010001-6
实心砖墙 3/4砖 湿拌
砌筑砂浆

10m3 0.0135 3735.55 4480.48 0 1212.53 50.429925 60.48648 0 16.369155

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.008001 713.08 3948.71 5.05 386.5 5.70535308
31.5936287

1
0.04040505 3.0923865

040208-1 垫层 模板 10m2 0.020001 229.78 100.33 9.54 66.5 4.59582978 2.00670033 0.19080954 1.3300665

小计 65.75004786 97.28153904 0.23121459 22.279488

清单项目综合单价 185.54228949

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.725 1.3917 21.88

技工人工费 元 32.247 1.3602 43.86

材料

铁钉（综合） kg 0.002 5.64 0.01

钢钉(综合) kg 0.039 4.87 0.19

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.073 672.57 49.1

松杂枋板材 周转材 m3 0.0004 1685.84 0.67

脱模剂 kg 0.02 7.43 0.15

水 m3 0.032 4.62 0.15

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.025 43.36 1.08

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.03 317.8 9.53

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.009 347.98 3.13

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.081 386.13 31.28

其他材料费(按百分比计算) 元 2.146 1 2.15

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0002 560.78 0.11

混凝土振动器  插入式 台班 0.004 10.3 0.04

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003 26.18 0.08
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工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-岩土结构工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 12680.7

2 措施项目 69901.18

2.1 安全文明施工 69901.18

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 398.85

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 69451.61

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 50.72

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 7432.37

5 含税建安工程造价 90014.25

合计 180028.50

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 永创路跨线桥-水土保持工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 水土保持 12680.7 0

1-1
04020102
2003

排水沟

1.名称:临时排水沟
2.尺寸:边沟尺寸0.6*0.6
3.说明:240砖砌，1:2水
泥砂浆饰面
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 35.34 358.82 12680.7 0

合计 12680.7 0
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工程名称： 永创路跨线桥-水土保持工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

69901.18

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 69901.18

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 398.85

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 69451.61

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 29194

1-1-2-7-1 040201021003 土工合成材料
1.基层整平
2.铺设
3.固定

m2 2200 13.27 29194

1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 40257.61

1-1-2-8-1 040201022004 排水沟

1.沟槽开挖、回填
2.模板制作、安装、拆除
3.垫层、基础铺筑
4.混凝土浇捣、养护
5.侧墙浇捣或砌筑
6.勾缝、抹面
7.盖板安装
8.余方外运

m 389 103.49 40257.61

1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 50.72
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 69901.18

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页

工程名称：永创路跨线桥-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 7432.37

合计 7432.37



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永创路跨线桥-水土保持工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040201022003 项目名称 排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

010001-20
实心砖明沟、暗沟 湿
拌砌筑砂浆

10m3 0.028806 4681.79 4453.62 0 1461.58 134.8636427
128.290977

7
0 42.10227348

040401-551
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面

100m2 0.012001 2628.27 990.28 93.26 751.67 31.54186827
11.8843502

8
1.11921326 9.02079167

小计 166.405511 140.175328 1.11921326 51.12306515

清单项目综合单价 358.82311742

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 37.953 1.3917 52.82

技工人工费 元 83.506 1.3602 113.58

材料

防水粉 kg 0.43 6.81 2.93

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.025 353.39 8.83

普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa） 千块 0.154 672.57 103.58

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.066 317.8 20.97

其他材料费(按百分比计算) 元 3.97 1 3.97

水 m3 0.036 4.62 0.17

机械
机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 297.01 1.19

项目编码 040201021003 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.01 631.78 503.21 0 192.35 6.3178 5.0321 0 1.9235

小计 6.3178 5.0321 0 1.9235

清单项目综合单价 13.27340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.5 1.3917 3.48

技工人工费 元 2.087 1.3602 2.84

材料

铁钉(综合) kg 0.011 4.87 0.05

土工布 m2 1.115 4.42 4.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

项目编码 040201022004 项目名称 排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-21 砌筑排水沟 内抹灰 100m2 0.021181 2742.98 756.69 0 763.69 58.09905938
16.0274508

9
0 16.17571789

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.000376 2027.44 0 5736.18 946.42 0.76231744 0 2.15680368 0.35585392

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.003751 1646.92 7.16 515.7 473.02 6.17759692 0.02685716 1.9343907 1.77429802

小计 65.03897374 16.05430805 4.09119438 18.30586983

清单项目综合单价 103.49034600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.768 1.3917 19.16

技工人工费 元 33.726 1.3602 45.87

材料

湿拌抹灰砂浆 M5 m3 0.051 316.35 16.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

水 m3 0.006 4.62 0.03

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.001 1161.72 1.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.001 512.64 0.51

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.002 973.52 1.95

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0001 1032.95 0.1



发包人提供材料一览表
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工程名称：永创路跨线桥-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-水土保持工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-桥梁工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 2298889.95

2 措施项目 155981.15

2.1 安全文明施工 62758.95

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 53190.5

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 9568.45

2.2 其他措施项目费 93222.2

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 220938.4

5 含税建安工程造价 2675809.5

合计 5351619.00

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 8 页工程名称： 永创路跨线桥-桥梁工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 土方工程 13836.69 0

1-1
04010100
1007

挖一般土方

(1)土类别:综合考虑
(2)挖土深度:综合考虑
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 401.2 5.41 2170.49 0

1-2
04010300
2005

一般回填方

(1)密实度要求:按设计要
求
(2)填方材料品种:利用场
地内开挖土方
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 441.4 26.43 11666.2 0

2 基础工程
631240.3

6
0

2-1
04030100
4001

泥浆护壁成
孔灌注桩

(1)桩径:φ1300mm
(2)空桩长度、桩长:综合
考虑
(3)成孔方法:钻孔灌注桩
(4)混凝土种类、强度等
级:水下C30
(5)含砼预制定位块
(6)护筒长度:综合考虑
(7)含超灌混凝土，穿过
淤泥段缩径、塌孔措施，
由投标人自行考虑
(8)泥浆制作、泥浆及废
弃物外运、运距综合考虑
(9)地层情况:不区分土石
类别，投标人自行考虑(
遇孤石、飘石、夹层、淤
泥、流沙等不另计费用)
(10)其他:满足招标文件
、设计图纸及相关技术规
范要求

m 224 1530.3 342787.2 0

2-2
04030101
0001

声测管

(1)规格型号:综合考虑
(2)含钢管、套管、钢板
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m 708 24.99 17692.92 0

2-3
040301B0
01001

入岩增加费

(1)入岩地层类别:微风化
(2)桩类型:泥浆护壁成孔
灌注桩
(3)设计桩径:综合考虑
(4)入岩深度:综合考虑
(5)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 27.59 2753.08 75957.48 0



分部分项工程项目清单计价表
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2-4
01030100
5001

截(凿)桩头

(1)桩类型:钻孔灌注桩
(2)有无钢筋:有钢筋
(3)含弃方外运(运距:综
合考虑
(4)含桩头钢筋整理
(5)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

根 8 770.07 6160.56 0

2-5
04090100
3001

钢筋笼

(1)钢筋规格:详见施工图
标注
(2)综合考虑各类连接、
搭接等
(3)满足招标文件、设计
图纸及相关技术规范要求

t 32.918 5730.67 188642.2 0

3 上部结构
599372.3

5
0

3-1
04030301
1001

预制混凝土
箱梁

(1)部位:箱梁（主体箱梁
、端横梁、堵头板）
(2)混凝土强度等级:C50
(3)含橡胶块
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 171.42 1433.93
245804.2

8
0

3-2
04030301
1002

混凝土箱梁

(1)部位:箱梁（端横梁、
现浇湿接缝）
(2)混凝土强度等级:C50
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 13.53 723.56 9789.77 0

3-3
04030700
6001

预应力钢绞
线

(1)钢筋种类、规格:预应
力钢绞线
(2)钢丝种类、规格:钢绞
线直径15.2mm
(3)锚具种类:综合考虑
(4)含波纹管
(5)满足招标文件、设计
文件及相关规范要求

t 7.644 17402.83
133027.2

3
0

3-4
04090100
1029

预制构件钢
筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ10
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 9.727 5541.57 53902.85 0

3-5
04090100
1030

预制构件钢
筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ12
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 18.542 5267.49 97669.8 0

工程名称： 永创路跨线桥-桥梁工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-6
04090100
1031

预制构件钢
筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ16
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 1.462 5173.38 7563.48 0

3-7
04090100
1032

预制构件钢
筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ22
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 7.242 5192.95 37607.34 0

3-8
04090100
1033

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ10
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 0.849 5541.57 4704.79 0

3-9
04090100
1034

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ12
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 1.702 5267.49 8965.27 0

3-10
04090100
1035

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ22
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 0.065 5192.95 337.54 0

4 下部结构
230294.8

9
0

4-1
04030300
4001

混凝土墩(
台)帽

(1)部位:桥台台帽
(2)混凝土强度等级:C40
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 107.1 595.95 63826.25 0

4-2
04030300
4002

混凝土牛腿
背墙

(1)部位:牛腿背墙
(2)混凝土强度等级:C35
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 51.84 572.73 29690.32 0

工程名称： 永创路跨线桥-桥梁工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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4-3
04030302
4002

混凝土耳墙
、挡土板

(1)部位:混凝土耳墙、挡
土板
(2)混凝土强度等级:C35
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 23.73 559.8 13284.05 0

4-4
04030302
4003

混凝土挡块

(1)部位:混凝土挡块
(2)混凝土强度等级:C35
(3)含橡胶垫块
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 1.49 563.13 839.06 0

4-5
04030300
1008

混凝土垫层

(1)部位:垫层
(2)混凝土强度等级:C20
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 6.84 505.34 3456.53 0

4-6
04090100
1036

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ12
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 8.488 5267.49 44710.46 0

4-7
04090100
1037

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ16
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 1.959 5173.21 10134.32 0

4-8
04090100
1038

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ20
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 3.619 5173.21 18721.85 0

4-9
04090100
1039

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ25
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 2.327 5192.45 12082.83 0

工程名称： 永创路跨线桥-桥梁工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-10
04090100
1040

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ28
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 6.558 5115.77 33549.22 0

5 附属构造
629821.1

7
0

5-1
04030302
6001

桥面调平层

(1)混凝土强度等级:C50
混凝土
(2)厚度:10cm
(3)在浇注调平层混凝土
前，混凝土拉毛并清洗干
净
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 450 84.68 38106 0

5-2
04030800
3001

支座垫石

(1)支座型号
:GBZJ350×450×99
(2)承载力:综合考虑
(3)混凝土种类:C40小石
子混凝土
(4)含C50梁底混凝土楔形
块、钢筋
(5)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

个 12 2180.78 26169.36 0

5-3
04030302
0001

混凝土桥头
搭板

(1)部位:搭板
(2)混凝土强度等级:C35
(3)含拉杠、沥青玛蹄脂
填料、垫油毛毡等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 50.4 613.88 30939.55 0

5-4
04030800
1001

人行道护栏

(1)护栏高度:1200mm
(2)护栏材料:50厚木扶手
、方钢40*40*4(氟碳喷涂
)@150、250*80*12mm钢板
(氟碳喷涂)、预埋钢板
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m 62 1340.84 83132.08 0

5-5
04030800
1002

钢结构栏杆

(1)栏杆高度:812mm
(2)栏杆材料:钢管
150×120×δ5、
138×108×δ7、异性立
柱、M10螺栓、M24地脚螺
栓及配件、钢板、螺栓及
螺母
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m 50 1023.46 51173 0

工程名称： 永创路跨线桥-桥梁工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-6
04030300
2001

混凝土基座

(1)部位:基座
(2)混凝土强度等级:C30
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 31.05 497.09 15434.64 0

5-7
04030800
9001

桥面防水层

(1)材料品种、规格:聚合
物改性沥青PB(I)型防水
涂料,厚度2mm、无碱玻璃
纤维厚度不应小于0.5mm
、且不应大于1mm
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 300 37.19 11157 0

5-8
04030800
6001

桥梁伸缩装
置

(1)材料品种:MA40型桥梁
伸缩缝
(2)混凝土种类:钢纤砼
(3)混凝土强度等级:C50
(4)横穿钢筋、预埋钢筋
(5)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m 48 1408.27 67596.96 0

5-9
04030600
7001

伸缩缝（人
行道）

(1)材质:3190x570x12mm
、3190x250x8mm、
3190x400x8mm钢板
(2)含M16x100mm沉头铆钉
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m 9 3338.8 30049.2 0

5-10
04030800
8001

桥面泄水孔

(1)材料品种:球墨铸铁
(2)管径:φ160*5*500
(3)含球墨铸铁集水口格
栅盖、钢筋、三通、弯头
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

套 10 592.32 5923.2 0

5-11
04020102
3001

盲沟

(1)材料品种、规格:碎石
(2)断面尺寸:150*40mm
(3)含外包针刺无纺土工
布反滤层
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m 50 5.78 289 0

5-12
03041000
9001

防雷接地

1.名称:防雷接地
2.100*100*8钢板、
80x80x6 L=80角钢、钢筋
、铜编织带
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

项 1 192.71 192.71 0

5-13
04030300
3001

混凝土锥坡

(1)部位:锥坡
(2)混凝土强度等级:C20
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 3.41 471.48 1607.75 0

工程名称： 永创路跨线桥-桥梁工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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5-14
04030200
8002

预制块护面

(1)混凝土类别、强度等
级:C20砼预制空心六角块
护面
(2)厚度:10cm
(3)植草防护
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 329.97 62.86 20741.91 0

5-15
04030300
1009

砂砾垫层

(1)砂砾垫层
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 33.41 349.45 11675.12 0

5-16
01010200
7001

回填方

(1)填方部位:台背回填
(2)材料品种:碎石土
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 440.64 207.93 91622.28 0

5-17
05010302
2001

花槽

(1)部位:外挂花槽
(2)槽材料品种:玻璃钢花
盆0.9x0.4x0.4米
(3)槽固定方式:采用预埋
钢板□480*240*16、挡板
□24200*300*6、隔板
□450*400*10、槽钢
140*60*8*450、方钢
□40*40*4*990、预埋钢
筋支撑
(4)植物种类、规格:红勒
杜鹃
(5)栽植基质种类:回填高
效营养基质、回填高效营
养基质
(6)防腐漆做法:120μm冷
喷烯锌底漆(2道)+80μm
氟碳面漆(2道)
(7)防护材料种类:铺设土
工布(密度150g/m2)
(8)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m 50 1604.23 80211.5 0

5-18
04090100
1041

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ10
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 5.517 5541.57 30572.84 0

工程名称： 永创路跨线桥-桥梁工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-19
04090100
1042

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ12
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 2.19 5267.49 11535.8 0

5-20
04090100
1043

构件钢筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ16
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 4.193 5173.21 21691.27 0

6 模板
194324.4

9
0

6-1
01050500
6001

梁模板

(1)模板形式:箱梁、桥台
台帽、牛腿背墙、耳墙、
挡土板、挡块
(2)模板材质:木模板
(3)满足设计图纸、相关
规范及招标文件要求

m2 271.71 116.66 31697.69 0

6-2
01050500
6002

梁模板

(1)模板形式:预制箱梁
(2)模板材质:木模板
(3)满足设计图纸、相关
规范及招标文件要求

m2 409.81 227.92 93403.9 0

6-3
01050500
2004

基础模板

(1)基础类型:基座
(2)模板材质:木模板
(3)满足设计图纸、相关
规范及招标文件要求

m2 976.27 67.35 65751.78 0

6-4
01050500
8001

搭板模板

(1)构件名称:搭板
(2)模板材质:木模板
(3)满足设计图纸、相关
规范及招标文件要求

m2 50.4 63.07 3178.73 0

6-5
01050500
1007

垫层模板

(1)垫层部位:垫层
(2)模板材质:木模板
(3)满足设计图纸、相关
规范及招标文件要求

m2 7.2 40.61 292.39 0

合计
2298889.

95
0

工程名称： 永创路跨线桥-桥梁工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永创路跨线桥-桥梁工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

155981.15

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 62758.95

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 53190.5

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 9568.45
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 61843.39

1-9-1 041201001001 桥梁支架
1.清理场地
2.搭设、围护、拆除脚手架、安全网
3.材料运输

项 1 61843.39 61843.39

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 31378.81

1-11-1 011601003002 大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 31378.81 31378.81

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 155981.15

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-桥梁工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-桥梁工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-桥梁工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-桥梁工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 220938.4

合计 220938.4



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-桥梁工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永创路跨线桥-桥梁工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040101001007 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1044.89 0 3822.66 549.67 1.04489 0 3.82266 0.54967

小计 1.04489 0 3.82266 0.54967

清单项目综合单价 5.41722000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.751 1.3917 1.05

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1511.35 3.02

项目编码 040103002005 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

项目编码 040301004001 项目名称 泥浆护壁成孔灌注桩 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-16
旋挖钻机成孔 土层 设
计桩径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m3 0.132666 641.9 199.19 2264.57 341.65 85.1583054
26.4257405

4
300.4314436 45.3253389

120004-58换
旋挖钻机成孔桩 灌注
混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm,
水下混凝土增加费

10m3 0.137402 719.91 5456.56 259.54 481.87 98.91707382
749.742257

1
35.66131508 66.20990174

120004-67
钢护筒埋设及拆除 直
径D（mm） 1000＜
D≤1500

10m 0.007143 920.95 254.97 1081.71 333.75 6.57834585 1.82125071 7.72665453 2.38397625

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001327 658.28 0 1777.35 301.21 0.87353756 0 2.35854345 0.39970567

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001327 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.07429873 93.53955323 6.68823924

小计 191.5272626 778.0635471 439.7175099 121.0071618

清单项目综合单价 1530.31548144

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.428 1.3917 22.86

技工人工费 元 124 1.3602 168.66

材料

预埋铁件 kg 0.08 5.02 0.4

合金钻头 φ4～6mm kg 2.027 5.58 11.31

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.13 7.08 0.92

导管（浇筑混凝土专用） kg 0.522 11.04 5.76

粘土 m3 0.068 24.27 1.65

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.735 410.04 711.42

水下混凝土增加费 m3 1.735 14.56 25.26

水 m3 2.59 4.62 11.97

其他材料费(按百分比计算) 元 7.773 1 7.77

钢护筒 t 0.0004 4955.75 1.98

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.011 1511.35 16.62

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.035 1013.81 35.48

泥浆泵 出口直径D（mm） D=100 台班 0.036 392.31 14.12

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.019 179.88 3.42

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.071 1303.81 92.57

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.073 3754.96 274.11

履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.007 320.55 2.24

项目编码 040301010001 项目名称 声测管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-63
灌注桩检测管制作、安
装

t 0.004985 643.6 3805.42 188.41 374.04 3.208346 18.9700187 0.93922385 1.8645894

小计 3.208346 18.9700187 0.93922385 1.8645894

清单项目综合单价 24.98217795

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.62 1.3917 0.86

技工人工费 元 1.724 1.3602 2.34

材料

低合金钢焊条 E43系列 kg 0.017 7.08 0.12

焊接钢管(综合) t 0.005 3505.31 17.53

其他材料费(按百分比计算) 元 0.188 1 0.19

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤250 台班 0.001 46.55 0.05

交流电焊机 容量E（kVA） E=32 台班 0.005 179.88 0.9

项目编码 040301B001001 项目名称 入岩增加费 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-24
旋挖钻机成孔 微风化
入岩增加费 设计桩径D
（mm） 1000＜D≤1500

10m3 0.1 4582.45 683.77 19615.91 2648.59 458.245 68.377 1961.591 264.859

小计 458.245 68.377 1961.591 264.859

清单项目综合单价 2753.07200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 58.087 1.3917 80.84

技工人工费 元 277.463 1.3602 377.41

材料

合金钻头 φ4～6mm kg 10.22 5.58 57.03

水 m3 1.817 4.62 8.39

粘土 m3 0.094 24.27 2.28

其他材料费(按百分比计算) 元 0.677 1 0.68

机械
旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.522 3754.96 1960.09

项目编码 010301005001 项目名称 截(凿)桩头 计量单位 根

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120004-65 凿桩头 钢筋混凝土桩 10m3 0.132625 2474.96 0 1302.45 748 328.24157 0 172.7374312 99.2035

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.001327 626.93 0 3453.43 412.68 0.83193611 0 4.58270161 0.54762636
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120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001327 0 55.99 115311.87 8243.21 0 0.07429873 153.0188515 10.93873967

小计 329.0735061 0.07429873 330.3389843 110.689866

清单项目综合单价 770.17665522

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 236.454 1.3917 329.07

材料

水 m3 0.016 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.117 1303.81 152.55

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.003 1511.35 4.53

风动凿岩机  手持式 台班 0.664 11.81 7.84

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.664 248.42 164.95

项目编码 040901003001 项目名称 钢筋笼 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120005-6换
混凝土灌注桩 钢筋笼
制作、安装 ^
钢筋 Φ25,钢筋 Φ22,
钢筋 Φ12

t 1 1442.85 3386.49 326.84 574.49 1442.85 3386.49 326.84 574.49

小计 1442.85 3386.49 326.84 574.49

清单项目综合单价 5730.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 136.895 1.3917 190.52

技工人工费 元 920.695 1.3602 1252.33

材料

钢筋 Φ12 t 0.035 3687.61 129.07

钢筋 Φ22 t 0.036 3294.69 118.61

钢筋 Φ25 t 0.929 3294.69 3060.77

镀锌铁丝(综合) kg 1.8 4.65 8.37

低合金钢焊条 E43系列 kg 5.1 7.08 36.11

其他材料费(按百分比计算) 元 33.53 1 33.53

机械

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=15 台班 0.12 1013.81 121.66

钢筋调直机 直径D(mm） D=40 台班 0.047 40.61 1.91

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.39 22.4 8.74

交流电焊机 容量E（kVA） E=30 台班 1.1 173.37 190.71

项目编码 040303011001 项目名称 预制混凝土箱梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040203-4换
预制梁 箱形梁 混凝土
^
(商品)普通混凝土
C50,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 2406.89 4950.09 101.86 891.69 240.689 495.009 10.186 89.169

040203-
55+040203-

56*34

预制构件运输 构件长
度L（m） 20＜L≤30
运距L（km） L≤1(实
际运距:35km)

10m3 0.1 79.43 45.28 4490.52 344.18 7.943 4.528 449.052 34.418

040203-42换
双导梁架桥机安装箱形
块、简支梁

10m3 0.1 478.47 0 395.88 154.9 47.847 0 39.588 15.49

小计 296.479 499.537 498.826 139.077

清单项目综合单价 1433.91900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.856 1.376 6.68

普工人工费 元 126.072 1.3917 175.45

技工人工费 元 84.064 1.3602 114.34

材料

铁件(综合) kg 0.04 6.16 0.25

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

水 m3 0.635 4.62 2.93

(商品)普通混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 482.35 487.17

其他材料费(按百分比计算) 元 4.968 1 4.97

机械

架桥机 起重量Gn（t） Gn=160 台班 0.015 2057.59 30.86

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=40 台班 0.005 2075.53 10.38

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=80 台班 0.009 4899.47 44.1

平板拖车组 装载质量M（t） M=50 台班 0.216 1874.8 404.96

混凝土振动器  插入式 台班 0.603 10.3 6.21

混凝土振动器  平板式 台班 0.317 12.55 3.98

项目编码 040303011002 项目名称 混凝土箱梁 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-17换
现浇箱梁 混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C50,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 1510.64 4968.71 100.92 655.4 151.064 496.871 10.092 65.54

小计 151.064 496.871 10.092 65.54

清单项目综合单价 723.56700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 71.201 1.3917 99.09

技工人工费 元 38.21 1.3602 51.97

材料

(商品)普通混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 482.35 487.17

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.666 3.131 2.09

水 m3 0.583 4.62 2.69

其他材料费(按百分比计算) 元 4.92 1 4.92

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.98 10.3 10.09

项目编码 040307006001 项目名称 预应力钢绞线 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-188换
塑料管安装 黏接 公称
外径dn(mm) dn≤110 ^
塑料排水管 DN50

10m 19.309263 159.06 63.5 0.73 45.32 3071.331373
1226.13820

1
14.09576199 875.0957992

120003-56换
钢铰线锚杆制作、安装
及张拉 ^ 钢绞线锚具
(5孔)

t 1 1797.01 7337.46 2089.99 991.75 1797.01 7337.46 2089.99 991.75

小计 4868.341373 8563.598201 2104.085762 1866.845799

清单项目综合单价 17402.87113443

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 311.265 1.376 428.3

普工人工费 元 944.564 1.3917 1314.55

技工人工费 元 2297.781 1.3602 3125.44

材料

钢绞线（综合） t 1.02 4035.4 4116.11

预埋铁件 kg 151.81 5.02 762.09

钢绞线锚具(5孔) 套 15.699 120.8 1896.44

塑料软管 m 31.75 15.44 490.22

砂布 张 10.079 1.11 11.19

丙酮 kg 0.908 7.79 7.07

黏合剂 kg 0.618 19.71 12.18

其他材料费(按百分比计算) 元 73.036 1 73.04

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.58 38.16 22.13

预应力拉伸机 拉伸力F（kN） F=900 台班 4.68 63.17 295.64

高压油泵 压力P（MPa） P=80 台班 4.68 378.68 1772.22

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.077 183.21 14.11

项目编码 040901001029 项目名称 预制构件钢筋 计量单位 t
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 472.16 3361.37 11.14 293.81 472.16 3361.37 11.14 293.81

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1037.21 25.94 59.9 280.04 1037.21 25.94 59.9 280.04

小计 1509.37 3387.31 71.04 573.85

清单项目综合单价 5541.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 190.825 1.3917 265.57

技工人工费 元 914.429 1.3602 1243.81

材料

镀锌钢丝(综合) kg 5.64 4.6 25.94

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 1.02 3262.83 3328.09

其他材料费(按百分比计算) 元 33.28 1 33.28

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 38.16 4.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.4 6.94

项目编码 040901001030 项目名称 预制构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.3 265.91 377.45 3308.74 8.3 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3393.04 153.15 502.98

清单项目综合单价 5267.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001031 项目名称 预制构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ16

t 1 377.45 3219.11 8.3 261.43 377.45 3219.11 8.3 261.43

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3303.41 153.15 498.5

清单项目综合单价 5173.38000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 1025 3.109 3186.73

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

其他材料费(按百分比计算) 元 31.87 1 31.87

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001032 项目名称 预制构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ22

t 1 377.45 3237.75 8.3 262.36 377.45 3237.75 8.3 262.36

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3322.05 153.15 499.43

清单项目综合单价 5192.95000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 kg 1025 3.127 3205.18

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.06 1 32.06

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001033 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 472.16 3361.37 11.14 293.81 472.16 3361.37 11.14 293.81

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1037.21 25.94 59.9 280.04 1037.21 25.94 59.9 280.04

小计 1509.37 3387.31 71.04 573.85

清单项目综合单价 5541.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 190.825 1.3917 265.57

技工人工费 元 914.429 1.3602 1243.81

材料

镀锌钢丝(综合) kg 5.64 4.6 25.94

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 1.02 3262.83 3328.09

其他材料费(按百分比计算) 元 33.28 1 33.28

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 38.16 4.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.4 6.94

项目编码 040901001034 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.3 265.91 377.45 3308.74 8.3 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3393.04 153.15 502.98

清单项目综合单价 5267.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001035 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ22

t 1 377.45 3237.75 8.3 262.36 377.45 3237.75 8.3 262.36

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3322.05 153.15 499.43

清单项目综合单价 5192.95000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ22 kg 1025 3.127 3205.18

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.06 1 32.06

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

项目编码 040303004001 项目名称 混凝土墩(台)帽 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-14换
台帽、台盖梁 混凝土
^
预拌混凝土 C40,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.1 852.4 4633.55 15.24 458.33 85.24 463.355 1.524 45.833

小计 85.24 463.355 1.524 45.833

清单项目综合单价 595.95200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.18 1.3917 55.92

技工人工费 元 21.556 1.3602 29.32

材料

预拌混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 452.63 457.16

水 m3 0.349 4.62 1.61

其他材料费(按百分比计算) 元 4.588 1 4.59

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.148 10.3 1.52

项目编码 040303004002 项目名称 混凝土牛腿背墙 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-14换
台帽、台盖梁 混凝土
^
(商品)普通混凝土
C35,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 852.4 4412.5 15.24 447.27 85.24 441.25 1.524 44.727

小计 85.24 441.25 1.524 44.727

清单项目综合单价 572.74100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.18 1.3917 55.92

技工人工费 元 21.556 1.3602 29.32

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 430.96 435.27

水 m3 0.349 4.62 1.61

其他材料费(按百分比计算) 元 4.369 1 4.37

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.148 10.3 1.52

项目编码 040303024002 项目名称 混凝土耳墙、挡土板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-23换
挡墙 混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C35,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 755.61 4402.11 18.85 421.4 75.561 440.211 1.885 42.14

小计 75.561 440.211 1.885 42.14

清单项目综合单价 559.79700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 35.613 1.3917 49.56

技工人工费 元 19.113 1.3602 26

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 430.96 435.27

水 m3 0.126 4.62 0.58

其他材料费(按百分比计算) 元 4.359 1 4.36

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.183 10.3 1.88

项目编码 040303024003 项目名称 混凝土挡块 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-23换

挡墙 混凝土 ^ (商品)
普通混凝土 C35,骨料
最大粒径31.5mm,橡胶
板

10m3 0.1 755.61 4433.78 18.85 422.98 75.561 443.378 1.885 42.298

小计 75.561 443.378 1.885 42.298

清单项目综合单价 563.12200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 35.613 1.3917 49.56

技工人工费 元 19.113 1.3602 26

材料

橡胶板 m2 0.054 58.41 3.15

水 m3 0.126 4.62 0.58

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 430.96 435.27

其他材料费(按百分比计算) 元 4.39 1 4.39

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.183 10.3 1.88

项目编码 040303001008 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.1 713.08 3948.71 5.05 386.5 71.308 394.871 0.505 38.65
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小计 71.308 394.871 0.505 38.65

清单项目综合单价 505.33400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.098 1.3917 62.76

技工人工费 元 6.282 1.3602 8.54

材料

水 m3 0.21 4.62 0.97

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 386.13 389.99

其他材料费(按百分比计算) 元 3.91 1 3.91

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.049 10.3 0.5

项目编码 040901001036 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.3 265.91 377.45 3308.74 8.3 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3393.04 153.15 502.98

清单项目综合单价 5267.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001037 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 377.45 3218.95 8.3 261.42 377.45 3218.95 8.3 261.42

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3303.25 153.15 498.49

清单项目综合单价 5173.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.025 3108.85 3186.57

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.87 1 31.87

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

项目编码 040901001038 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ20

t 1 377.45 3218.95 8.3 261.42 377.45 3218.95 8.3 261.42

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3303.25 153.15 498.49

清单项目综合单价 5173.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ20 t 1.025 3108.85 3186.57

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.87 1 31.87

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

项目编码 040901001039 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ25

t 1 377.45 3237.27 8.3 262.34 377.45 3237.27 8.3 262.34

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3321.57 153.15 499.41

清单项目综合单价 5192.45000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ25 t 1.025 3126.55 3204.71

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.05 1 32.05

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

项目编码 040901001040 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-11换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ＞25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ28

t 1 366.43 3330.76 6.34 263.96 366.43 3330.76 6.34 263.96

040205-12
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ＞25

t 1 703 95.56 148.32 201.4 703 95.56 148.32 201.4

小计 1069.43 3426.32 154.66 465.36

清单项目综合单价 5115.77000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 106.368 1.3917 148.03

技工人工费 元 677.397 1.3602 921.4
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材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ28 t 1.025 3216.81 3297.23

镀锌钢丝(综合) kg 0.87 4.6 4

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 12 7.63 91.56

水 m3 0.12 4.62 0.55

其他材料费(按百分比计算) 元 32.98 1 32.98

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.09 38.16 3.43

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.13 22.4 2.91

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.51 173.37 88.42

项目编码 040303026001 项目名称 桥面调平层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-
43*(-12)换

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:100mm) ^
(商品)普通混凝土
C50,骨料最大粒径
31.5mm

100m2 0.01 1678.65 5044.32 12.55 697.31 16.7865 50.4432 0.1255 6.9731

040105-51
水泥混凝土路面 机械
凿毛

100m2 0.01 569.47 0.97 293.22 171.69 5.6947 0.0097 2.9322 1.7169

小计 22.4812 50.4529 3.0577 8.69

清单项目综合单价 84.68180000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.943 1.3917 11.05

技工人工费 元 8.401 1.3602 11.43

材料

空心六角钢 kg 0.001 4.94 0

合金钢钻头(综合) 个 0.001 6.37 0.01

高压风管 φ25mm m 0.0001 30.27 0

(商品)普通混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm m3 0.101 482.35 48.72

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.005 7.43 0.04

水 m3 0.169 4.62 0.78

钢模板 kg 0.036 5.31 0.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.251 1 0.25

机械

风动凿岩机  手持式 台班 0.012 11.81 0.14

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6 台班 0.012 234.6 2.82

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 12.55 0.13

项目编码 040308003001 项目名称 支座垫石 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-4
安装支座 板式橡胶支
座

100cm3 155.925 2.23 9.13 0 1.05 347.71275 1423.59525 0 163.72125

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.028917 472.16 3361.37 11.14 293.81 13.65345072
97.2007362

9
0.32213538 8.49610377

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.028917 1037.21 25.94 59.9 280.04 29.99300157 0.75010698 1.7321283 8.09791668

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.016334 377.45 3308.74 8.3 265.91 6.1652683
54.0449591

6
0.1355722 4.34337394

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.016334 840.87 84.3 144.85 237.07 13.73477058 1.3769562 2.3659799 3.87230138

小计 411.2592412 1576.968009 4.55581578 188.5309458

清单项目综合单价 2181.31401135

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 66.344 1.3917 92.33

技工人工费 元 234.825 1.3602 319.41

材料

板式橡胶支座 100cm3 155.925 9.08 1415.8

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.017 3195.58 54.32

水 m3 0.002 4.62 0.01

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.029 3262.83 94.62

镀锌钢丝(综合) kg 0.201 4.6 0.92

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.158 7.63 1.21

其他材料费(按百分比计算) 元 9.294 1 9.29

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.002 1089.17 2.18

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.005 38.16 0.19

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.012 22.4 0.27

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.008 173.37 1.39

项目编码 040303020001 项目名称 混凝土桥头搭板 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-31换
桥头搭板 混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C35,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 1159.03 4416.8 33.06 529.9 115.903 441.68 3.306 52.99

小计 115.903 441.68 3.306 52.99

清单项目综合单价 613.87900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 54.634 1.3917 76.03

技工人工费 元 29.311 1.3602 39.87

材料

(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 430.96 435.27

水 m3 0.441 4.62 2.04

其他材料费(按百分比计算) 元 4.373 1 4.37

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.321 10.3 3.31

项目编码 040308001001 项目名称 人行道护栏 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-122换
铁栏杆木扶手 ^ 铁栏
杆木扶手(成品) 高
1.2m

10m 0.1 1151.13 11180.86 3.47 863.9 115.113 1118.086 0.347 86.39

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.002113 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 5.82230811
11.4203635

3
1.45302558 2.21554389

小计 120.9353081 1129.506364 1.80002558 88.60554389

清单项目综合单价 1340.84724111

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.05 1.3656 13.72

技工人工费 元 75.992 1.3342 101.39

普工人工费 元 1.085 1.3917 1.51

技工人工费 元 3.17 1.3602 4.31

材料

铁栏杆木扶手(成品) 高1.2m m 1.01 1106.19 1117.25

自攻螺钉 个 8.103 0.03 0.24

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.049 6.37 0.31

螺栓(综合) kg 2.155 5.01 10.8

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.111 5.49 0.61

其他材料费(按百分比计算) 元 0.291 1 0.29

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.001 15.12 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.009 155.13 1.4

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.002 173.37 0.35

项目编码 040308001002 项目名称 钢结构栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-39换
安装防撞护栏钢管扶手
^
钢板 Q235B δ=10mm,
焊接钢管(综合)

t 0.11814 2966.91 3839.18 821.24 1035.75 350.5107474
453.560725

2
97.0212936 122.363505

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.000001 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 0.00275547 0.00540481 0.00068766 0.00104853
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小计 350.5135029 453.56613 97.02198126 122.3645535

清单项目综合单价 1023.46616767

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 62.918 1.3917 87.56

技工人工费 元 193.316 1.3602 262.95

材料

螺栓(综合) kg 0.00002 5.01 0

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.000001 5.49 0

钢板 Q235B δ=10mm kg 38.907 3.592 139.75

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.311 7.63 10

红丹环氧防锈漆 kg 1.261 14.65 18.47

汽油 kg 0.386 8.12 3.13

焊接钢管(综合) kg 79.233 3.505 277.71

其他材料费(按百分比计算) 元 4.491 1 4.49

机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0 155.13 0

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.008 596 4.77

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.03 533.47 16

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 1.168 31.12 36.35

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.231 173.37 40.05

项目编码 040303002001 项目名称 混凝土基座 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 441.2 4190.54 12.05 327.14 44.12 419.054 1.205 32.714

小计 44.12 419.054 1.205 32.714

清单项目综合单价 497.09300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.905 1.3917 38.84

技工人工费 元 3.885 1.3602 5.28

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.04 414.14

水 m3 0.166 4.62 0.77

其他材料费(按百分比计算) 元 4.149 1 4.15

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.117 10.3 1.21

项目编码 040308009001 项目名称 桥面防水层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-51
桥面防水层 聚氨酯沥
青防水涂料 厚度T（mm
）T=1.5

100m2 0.01 1079.87 2221.96 19.49 398.24 10.7987 22.2196 0.1949 3.9824

小计 10.7987 22.2196 0.1949 3.9824

清单项目综合单价 37.19560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.933 1.3917 2.69

技工人工费 元 5.961 1.3602 8.11

材料

聚氨酯沥青防水涂料 kg 1.89 11.64 22

其他材料费(按百分比计算) 元 0.22 1 0.22

机械
手泵式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=500 台班 0.003 64.96 0.19

项目编码 040308006001 项目名称 桥梁伸缩装置 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040207-30换
安装伸缩缝 钢板 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ16

10m 0.1 1225.97 10849.49 462.03 899.91 122.597 1084.949 46.203 89.991

040202-32换
伸缩缝钢纤维混凝土 ^
(商品)普通混凝土
C50,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.007 835.48 7766.01 7.52 609.93 5.84836 54.36207 0.05264 4.26951

小计 128.44536 1139.31107 46.25564 94.26051

清单项目综合单价 1408.27258000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.331 1.3917 33.86

技工人工费 元 69.536 1.3602 94.58

材料

钢纤维 kg 3.535 5.31 18.77

水 m3 0.206 4.62 0.95

(商品)普通混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm m3 0.071 482.35 34.25

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 kg 0.007 3.109 0.02

钢板伸缩缝 m 1 1061.95 1061.95

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.304 7.63 17.58

其他材料费(按百分比计算) 元 5.936 1 5.94

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.005 10.3 0.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.267 173.37 46.29

项目编码 040306007001 项目名称 伸缩缝（人行道） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.402 2804.4 3802.88 714.84 983.33 1127.3688 1528.75776 287.36568 395.29866

小计 1127.3688 1528.75776 287.36568 395.29866

清单项目综合单价 3338.79090000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 210.117 1.3917 292.42

技工人工费 元 613.844 1.3602 834.95

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.098 3294.69 322.88

型钢(综合) kg 55.878 4.13 230.78

钢板 Q235B δ=3mm t 0.271 3150.44 853.77

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 11.722 7.63 89.44

氧气 m3 4.261 3.64 15.51

乙炔气 kg 1.419 7.92 11.24

其他材料费(按百分比计算) 元 7.606 1 7.61

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.024 38.16 0.92

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.652 173.37 286.41

项目编码 040308008001 项目名称 桥面泄水孔 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.016 377.45 3308.74 8.3 265.91 6.0392 52.93984 0.1328 4.25456

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.016 840.87 84.3 144.85 237.07 13.45392 1.3488 2.3176 3.79312

040302-41换 横向排水管 100m 0.005 898.08 9875.01 0 731.4 4.4904 49.37505 0 3.657

040701-28换
电力电缆井及照明拉线
井 铸铁 井盖、座 ^
格栅盖

套 1 83.81 328.12 0 38.58 83.81 328.12 0 38.58

小计 107.79352 431.78369 2.4504 50.28468

清单项目综合单价 592.31229000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 9.331 1.376 12.84

普工人工费 元 14.026 1.3917 19.52

技工人工费 元 55.463 1.3602 75.44

材料

柔性离心球墨承插铸铁给水管 DN150 m 0.53 91.1 48.28

格栅盖 套 1.01 315.04 318.19

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.016 317.8 5.08
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材料

土工织物布200g/m2 m2 0.018 7.08 0.13

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.016 3195.58 51.13

镀锌钢丝(综合) kg 0.037 4.6 0.17

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.154 7.63 1.18

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 6.342 1 6.34

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001 1089.17 1.09

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002 38.16 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.003 22.4 0.07

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.008 173.37 1.39

项目编码 040201023001 项目名称 盲沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-7 碎石盲沟 10m3 0.0006 1135.83 1994.85 0 400.3 0.681498 1.19691 0 0.24018

040101-8 盲沟土工布 100m2 0.0015 1263.57 793.51 0 374.04 1.895355 1.190265 0 0.56106

小计 2.576853 2.387175 0 0.80124

清单项目综合单价 5.76526800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.035 1.3917 1.44

技工人工费 元 0.835 1.3602 1.14

材料

土工织物布200g/m2 m2 0.167 7.08 1.18

碎石 20mm～40mm m3 0.007 168.93 1.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.012 1 0.01

机械

项目编码 030410009001 项目名称 防雷接地 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 0.002 377.45 3308.74 8.3 265.91 0.7549 6.61748 0.0166 0.53182

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.032 377.45 3218.95 8.3 261.42 12.0784 103.0064 0.2656 8.36544

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.034 840.87 84.3 144.85 237.07 28.58958 2.8662 4.9249 8.06038

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.002 2804.4 3802.88 714.84 983.33 5.6088 7.60576 1.42968 1.96666

小计 47.03168 120.09584 6.63678 18.9243

清单项目综合单价 192.68860000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.296 1.3917 7.37

技工人工费 元 29.159 1.3602 39.66

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.0005 3294.69 1.65

型钢(综合) kg 0.278 4.13 1.15

钢板 Q235B δ=3mm t 0.001 3150.44 3.15

氧气 m3 0.021 3.64 0.08

乙炔气 kg 0.007 7.92 0.06

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.033 3108.85 102.59

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 0.002 3195.58 6.39

镀锌钢丝(综合) kg 0.079 4.6 0.36

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.386 7.63 2.95

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 1.123 1 1.12

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.002 1089.17 2.18

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.004 38.16 0.15

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.007 22.4 0.16

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.025 173.37 4.33

项目编码 040303003001 项目名称 混凝土锥坡 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 441.2 3946.64 12.05 314.95 44.12 394.664 1.205 31.495

小计 44.12 394.664 1.205 31.495

清单项目综合单价 471.48400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.905 1.3917 38.84

技工人工费 元 3.885 1.3602 5.28

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 386.13 389.99

水 m3 0.166 4.62 0.77

其他材料费(按百分比计算) 元 3.908 1 3.91

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.117 10.3 1.21

项目编码 040302008002 项目名称 预制块护面 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040203-9换

预制板 矩形板 混凝土
^ 普通预拌混凝土
C20,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.001704 2071.83 3969.56 19.23 748.11 3.53039832 6.76413024 0.03276792 1.27477944

040203-45 安装板 矩形板 10m3 0.001704 573.62 144.31 305.02 180.8 0.97744848 0.24590424 0.51975408 0.3080832

050005-96换 植草格 ^ 中砂 100m2 0.008299 2577.37 2542.71 0 809.15 21.38959363
21.1019502

9
0 6.71513585

小计 25.89744043 28.11198477 0.552522 8.29799849

清单项目综合单价 62.85994569

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 0.101 1.376 0.14

技工人工费 元 10.336 1.3342 13.79

普工人工费 元 5.563 1.3656 7.6

普工人工费 元 1.901 1.3917 2.65

技工人工费 元 1.265 1.3602 1.72

材料

湿拌砌筑砂浆 M15 m3 0.001 340.19 0.34

植草格 m2 0.871 24.18 21.06

水 m3 0.011 4.62 0.05

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.017 386.13 6.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.101 1 0.1

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.001 938.51 0.94

混凝土振动器  插入式 台班 0.002 10.3 0.02

混凝土振动器  平板式 台班 0.001 12.55 0.01

项目编码 040303001009 项目名称 砂砾垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-18 砂石垫层 砂 10m3 0.1 882.88 2261.74 3.01 346.93 88.288 226.174 0.301 34.693

小计 88.288 226.174 0.301 34.693

清单项目综合单价 349.45600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 22.374 1.3917 31.14

技工人工费 元 42.016 1.3602 57.15

材料

中砂 m3 1.225 183.5 224.79

水 m3 0.3 4.62 1.39
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机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.014 21.53 0.3

项目编码 010102007001 项目名称 回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-147 机械回填碎石 100m3 0.01 1497.67 17315.33 669.75 1309.94 14.9767 173.1533 6.6975 13.0994

小计 14.9767 173.1533 6.6975 13.0994

清单项目综合单价 207.92690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.3917 14.98

材料
碎石 20～40mm m3 1.025 168.93 173.15

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 050103022001 项目名称 花槽 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050012-6
屋顶花园滤水层 土工
布

100m2 0.00384 348.64 493.49 0 116.93 1.3387776 1.8950016 0 0.4490112

050012-8
屋顶花园滤水层 填充
陶粒

m3 0.023 39.83 279.46 0 24.51 0.91609 6.42758 0 0.56373

050012-28 钢骨架 普通型 t 0.08632 3662.53 4801.59 2366.76 1378.39 316.1495896
414.473248

8
204.2987232 118.9826248

050012-43换
穴盘苗缀花 栽植 高3m
以内 平面 ^ 红勒杜鹃
0.60mX0.60m

m2 0.3456 113.75 397.23 0 49.96 39.312 137.282688 0 17.266176

050008-29换

成品石圆桌、圆凳安装
^ 普通硅酸盐水泥(国
产) 42.5(R)(散装),云
石胶,玻璃钢花盆
0.9x0.4x0.4米

套 0.96 83.69 241.33 0 34.22 80.3424 231.6768 0 32.8512

小计 438.0588572 791.7553184 204.2987232 170.112742

清单项目综合单价 1604.22564080

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 66.847 1.3656 91.29

技工人工费 元 259.909 1.3342 346.77

材料

玻璃钢花盆0.9x0.4x0.4米 套 0.96 238.94 229.38

水 m3 0.019 4.62 0.09

红勒杜鹃0.60mX0.60m 株 1.92 71.1 136.51

无纺布 200g/m2 m2 0.422 4.42 1.87

陶粒 m3 0.024 265.49 6.37

型钢(综合) t 0.093 3628.32 337.43

电焊条 结422 φ3.2mm kg 1.96 6.37 12.49

柴油 kg 5.801 6.77 39.27

氧气 m3 1.178 6.19 7.29

乙炔气 m3 0.561 16.11 9.04

其他材料费(按百分比计算) 元 11.15 1 11.15

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 0.086 1461.1 125.65

电动切割机 台班 0.043 209.38 9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.399 173.37 69.17

项目编码 040901001041 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 472.16 3361.37 11.14 293.81 472.16 3361.37 11.14 293.81

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 1 1037.21 25.94 59.9 280.04 1037.21 25.94 59.9 280.04

小计 1509.37 3387.31 71.04 573.85

清单项目综合单价 5541.57000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 190.825 1.3917 265.57

技工人工费 元 914.429 1.3602 1243.81

材料

镀锌钢丝(综合) kg 5.64 4.6 25.94

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 1.02 3262.83 3328.09

其他材料费(按百分比计算) 元 33.28 1 33.28

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.11 38.16 4.2

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.31 22.4 6.94

项目编码 040901001042 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.3 265.91 377.45 3308.74 8.3 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3393.04 153.15 502.98

清单项目综合单价 5267.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001043 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 377.45 3218.95 8.3 261.42 377.45 3218.95 8.3 261.42

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3303.25 153.15 498.49

清单项目综合单价 5173.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.025 3108.85 3186.57

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.87 1 31.87

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48
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机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

项目编码 010505006001 项目名称 梁模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-13 台帽 模板 10m2 0.1 764.75 70.62 116.94 214.26 76.475 7.062 11.694 21.426

小计 76.475 7.062 11.694 21.426

清单项目综合单价 116.65700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.252 1.3917 19.83

技工人工费 元 41.641 1.3602 56.64

材料

钢钉(综合) kg 0.08 4.87 0.39

模板嵌缝料 kg 0.05 7.08 0.35

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.139 1 0.14

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.019 596 11.32

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.01 26.18 0.26

项目编码 010505006002 项目名称 梁模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-35 预制梁 箱形梁 模板 10m2 0.1 1704.69 68.38 48.21 457.96 170.469 6.838 4.821 45.796

小计 170.469 6.838 4.821 45.796

清单项目综合单价 227.92400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 17.601 1.376 24.22

普工人工费 元 41.544 1.3917 57.82

技工人工费 元 65.015 1.3602 88.43

材料

钢钉(综合) kg 0.035 4.87 0.17

模板嵌缝料 kg 0.05 7.08 0.35

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.134 1 0.13

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.008 596 4.77

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.004 26.18 0.1

项目编码 010505002004 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-2 基础 模板 10m2 0.1 389.11 172.21 0.55 111.62 38.911 17.221 0.055 11.162

小计 38.911 17.221 0.055 11.162

清单项目综合单价 67.34900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.258 1.3917 10.1

技工人工费 元 21.181 1.3602 28.81

材料

组合钢模板 kg 0.59 5.31 3.13

钢钉(综合) kg 0.024 4.87 0.12

零星卡具 kg 1.205 5.49 6.62

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

模板嵌缝料 kg 0.05 7.08 0.35

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢支撑 kg 0.232 3.72 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.338 1 0.34

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.002 26.18 0.05

项目编码 010505008001 项目名称 搭板模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-28 桥头搭板 模板 10m2 0.1 445.18 64.16 0.26 121.03 44.518 6.416 0.026 12.103

小计 44.518 6.416 0.026 12.103

清单项目综合单价 63.06300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.287 1.3917 15.71

技工人工费 元 21.181 1.3602 28.81

材料

组合钢模板 kg 0.325 5.31 1.73

钢钉(综合) kg 0.008 4.87 0.04

钢模板连接件 kg 0.123 3.89 0.48

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

模板嵌缝料 kg 0.025 7.08 0.18

脱模剂 kg 0.053 7.43 0.39

钢支撑 kg 0.256 3.72 0.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.126 1 0.13

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.001 26.18 0.03

项目编码 010505001007 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-1 垫层 模板 10m2 0.1 229.78 100.33 9.54 66.5 22.978 10.033 0.954 6.65

小计 22.978 10.033 0.954 6.65

清单项目综合单价 40.61500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.715 1.3917 3.78

技工人工费 元 14.115 1.3602 19.2

材料

钢钉(综合) kg 0.197 4.87 0.96

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.197 1 0.2

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 560.78 0.56

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.015 26.18 0.39

项目编码 041201001001 项目名称 桥梁支架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-49
桥梁支架 满堂式钢管
支架

10m3 178.56 270.12 4.52 0 71.7 48232.6272 807.0912 0 12802.752

小计 48232.6272 807.0912 0 12802.752

清单项目综合单价 61842.47040000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11752.284 1.3917 16355.65

技工人工费 元 18377.931 1.3602 24997.66

高级技工人工费 元 4998.609 1.376 6878.09

材料

脚手架钢管底座 个 5.535 16.73 92.6

脚手管扣件(综合) (含对接扣、直角扣、活动扣等) 套 107.85 6.48 698.87

其他材料费(按百分比计算) 元 16.07 1 16.07
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材料

机械

项目编码 011601003002 项目名称 大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 213.09 110.32 2064.24 209.42 213.09 110.32 2064.24 209.42

C16000200
履带式起重机 提升质
量M(t) 30<M≤100

台·次 1 1491.63 140.41 4685.31 736.56 1491.63 140.41 4685.31 736.56

C15002300 旋挖钻机 台次 1 2983.26 292.17 3338.58 1042.62 2983.26 292.17 3338.58 1042.62

C15001700
架桥机 起重量Gn（t）
Gn≤130

台次 1 6392.7 303.14 5290.5 2084.87 6392.7 303.14 5290.5 2084.87

小计 11080.68 846.04 15378.63 4073.47

清单项目综合单价 31378.82000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 8146.366 1.3602 11080.69

材料

螺栓 个 140 0.62 86.8

镀锌铁丝（综合） kg 60 5.31 318.6

草袋 个 22 1.33 29.26

枕木 m3 0.46 840.71 386.73

其他材料费(按百分比计算) 元 24.64 1 24.64

机械

架桥机 起重量Gn（t） Gn=130 台班 0.5 1737.41 868.71

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 1 938.51 938.51

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=20 台班 2.5 1393.31 3483.28

旋挖钻机  孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500 台班 0.5 3754.96 1877.48

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25 台班 1 1461.1 1461.1

履带式起重机  起重量Gn(t) Gn=75 台班 0.25 2966.26 741.57

载货汽车  装载质量M（t） M=20 台班 1.5 1275.08 1912.62

平板拖车组 装载质量M（t） M=60 台班 1 2031.12 2031.12

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1511.35 377.84

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 1 1686.4 1686.4
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工程名称：永创路跨线桥-桥梁工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-桥梁工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-桥梁工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 590923.85

2 措施项目 12671.67

2.1 安全文明施工 12671.67

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 10307.97

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 2363.7

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 54323.6

5 含税建安工程造价 657919.12

合计 1315838.24

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 电力工程
286740.3

8
0

1-1
04080300
3017

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:12dn200
3.材质:HDPE δ=15mm
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 39 809.01 31551.39 0

1-2
04080300
3018

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:14dn200
3.材质:HDPE δ=15mm
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 79.07 943.86 74631.01 0

1-3
04050100
5012

塑料管

1.名称:电缆井排水管
2.材质及规格:PVC-U-
Φ150 δ=5.0mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 30 85.68 2570.4 0

1-4
04080300
4014

管道包封

1.名称:电力管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:14dn200
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 914.27 9142.7 0

1-5
04050400
2033

现浇混凝土
井

1.种类:A型钢筋砼电缆井
2.规格:4.25x3.5x2.0m(
长x宽x深）
3.垫层、基础材质及厚度
:C20混凝土垫层 100mm
4.混凝土强度等级:C30抗
渗混凝土浇筑
5.盖板材质、规格:预制
盖板 2.1x0.3x0.1m(长x
宽x深）
6.预埋:预埋角钢
120x105x5mm(长x宽x深）
7.土方:挖土方、回填、
夯实、弃土外运
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 6 27030.12
162180.7

2
0

1-6
04010100
2016

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 50 10.93 546.5 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-7
04010300
1030

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 13 26.43 343.59 0

1-8
04010300
1031

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 26 110.61 2875.86 0

1-9
04010300
3022

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 37 78.33 2898.21 0

2 通信工程
128004.8

3
0

2-1
04080300
3019

电缆排管

1.规格:通信排管
2.材质:PVC-U Ф110
δ=5mm
3.排管排列形式:15Ф110
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 120 307.27 36872.4 0

2-2
04080300
3020

电缆排管

1.规格:通信排管
2.材质:PVC-U Ф110
δ=5mm
3.排管排列形式:2Ф110
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 25 122.91 3072.75 0

2-3
04080300
4015

管道包封

1.名称:通信管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:2Ф110
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 144.05 1440.5 0

2-4
04080300
4016

管道包封

1.名称:通信管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:15Ф110
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 473.69 4736.9 0

2-5
04050400
1009

砌筑井

1.种类、规格:中号三通
型人孔通信井
2.说明:参照图集 YD5178-
2017 RK(Ⅰ)-2-2
3.盖板:下层式铺装盖板
（装饰盖板）安装
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 7 11042.41 77296.87 0

工程名称： 永创路跨线桥-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-6
04010100
2017

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 30 10.93 327.9 0

2-7
04010300
1032

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 8 26.43 211.44 0

2-8
04010300
1033

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 21 110.61 2322.81 0

2-9
04010300
3023

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 22 78.33 1723.26 0

3
路灯照明工
程

176178.6
4

0

3-1
04080500
1003

常规照明灯

1.灯杆材质、高度:多功
能智能杆 H=11.0m
2.灯架形式及臂长:臂长
L=2.0m
3.光源数量、技术要求
:LED 140/50W LED
4.附件配置要求:基础地
脚螺栓、法兰底盘预埋、
卡盘安装
5.垫层材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C20混凝
土垫层100mm
6.基础材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C30钢筋
混凝土
7.接地要求:角钢接地制
安
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 2 13141.7 26283.4 0

3-2
04080500
3002

高杆照明灯

1.灯杆材质、高度:多功
能智能杆 H=15.0m
2.光源数量、技术要求
:LED 2*150W
3.附件配置要求:基础地
脚螺栓、法兰底盘预埋、
卡盘安装
4.垫层材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C20混凝
土垫层100mm
5.基础材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C30钢筋
混凝土
6.接地要求:角钢接地制
安
7.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 2 18991.35 37982.7 0

工程名称： 永创路跨线桥-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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3-3
04080300
3021

电缆排管

1.规格:电力排管安装
2.材质:PVC-U Ф75
δ=3.5mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 354 12.82 4538.28 0

3-4
04080300
3022

电缆排管

1.规格:电力排管安装
2.材质:PVC-U Ф50
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 180 11.07 1992.6 0

3-5
04080300
3023

电缆排管

1.规格:电力排管安装
2.材质:热浸塑钢管
DN100
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 75 64.9 4867.5 0

3-6
04080300
4017

管道包封

1.名称:管道钢筋砼土包
封
2.排管排列形式:4Ф110
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 75 158.67 11900.25 0

3-7
04080300
1004

电缆

1.型号:电力电缆
2.规格:YJV-1kV-5*25mm2
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 182.18 144.64 26350.52 0

3-8
03040900
3003

电力电缆头

1.名称:电缆头安装
2.型号:35mm2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 8 169.54 1356.32 0

3-9
04080400
2003

配线

1.配线形式:电气配线
2.型号:BVV-500V-2.5mm2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 261.6 4.76 1245.22 0

工程名称： 永创路跨线桥-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-10
04050400
1010

砌筑井

1.种类、规格:智慧照明
接线井
2.垫层、基础材质及厚度
:C20混凝土 100mm
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:M10砂浆砌MU10
普通砼实心砌块
4.压顶要求:C20混凝土压
顶  120mm
5.砂浆强度等级:M20预拌
砂浆抹面
6.混凝土强度等级:C30钢
筋混凝土盖板制安
7.预埋件:盖板#10槽钢预
埋
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 4 5314.64 21258.56 0

3-11
040807B0
01001

智能灯杆系
统调试

1.信息点数:智能灯杆系
统联调 信息点N≤100
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

系统 1 373.67 373.67 0

3-12
04010100
2018

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 30 10.93 327.9 0

3-13
04010300
1034

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 8 26.43 211.44 0

3-14
04010300
1035

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 21 110.61 2322.81 0

3-15
04010300
3024

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 22 78.33 1723.26 0

3-16
04100100
2001

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除现状
路面、拆除物废料外弃运
、弃土场受纳处置费完成
项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 6998.61 6998.61 0

工程名称： 永创路跨线桥-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-17
04020300
8002

块料面层

1.块料品种、规格:陶瓷
透水砖（60*30*6cm）
2.垫层材料品种、厚度、
强度等级:DM M10预拌砂
浆 2cm厚
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 90 139.5 12555 0

3-18
04020400
2006

水泥混凝土
人行道

1.混凝土强度等级:透水
水泥砼C30
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 90 112.55 10129.5 0

3-19
04020201
0006

碎石

1.石料规格:级配碎石
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 90 38.35 3451.5 0

3-20
01010300
1006

人行道整形
碾压

1.部位:压实路基
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 90 3.44 309.6 0

合计
590923.8

5
0

工程名称： 永创路跨线桥-电力工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永创路跨线桥-电力工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

12671.67

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 12671.67

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 10307.97

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2363.7
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 12671.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 54323.6

合计 54323.6



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永创路跨线桥-电力工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040803003017 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-4
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 160＜
dn≤200

100m 0.12 364.27 5982.08 0 395.5 43.7124 717.8496 0 47.46

小计 43.7124 717.8496 0 47.46

清单项目综合单价 809.02200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 17.298 1.3917 24.07

技工人工费 元 14.43816 1.3602 19.64

材料

PVC胶 kg 0.18 11.22 2.02

电力排管HDPE φ200 δ=15mm m 12.36 57.34 708.72

其他材料费(按百分比计算) 元 7.1076 1 7.11

机械

项目编码 040803003018 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-4
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 160＜
dn≤200

100m 0.14 364.27 5982.08 0 395.5 50.9978 837.4912 0 55.37

小计 50.9978 837.4912 0 55.37

清单项目综合单价 943.85900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.181 1.3917 28.09

技工人工费 元 16.84452 1.3602 22.91

材料

PVC胶 kg 0.21 11.22 2.36

电力排管HDPE φ200 δ=15mm m 14.42 57.34 826.84

其他材料费(按百分比计算) 元 8.2922 1 8.29

机械

项目编码 040501005012 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-191
塑料管安装 黏接 公称
外径dn(mm) 140＜
dn≤160

10m 0.1 229.01 532.72 7.33 87.76 22.901 53.272 0.733 8.776

小计 22.901 53.272 0.733 8.776

清单项目综合单价 85.68200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.1046 1.3917 5.71

技工人工费 元 10.277 1.3602 13.98

高级技工人工费 元 2.3329 1.376 3.21

材料

砂布 张 0.0696 1.11 0.08

丙酮 kg 0.007 7.79 0.05

黏合剂 kg 0.0048 19.71 0.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.003 1 0

机械
半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.004 183.21 0.73

项目编码 040803004014 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.96 219.26 523.86 6.52 84.68 210.4896 502.9056 6.2592 81.2928

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0219 377.45 3218.95 8.3 261.42 8.266155 70.495005 0.18177 5.725098

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0219 840.87 84.3 144.85 237.07 18.415053 1.84617 3.172215 5.191833

小计 237.170808 575.246775 9.613185 92.209731

清单项目综合单价 914.24049900

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 57.998177 1.3917 80.72

技工人工费 元 115.025547 1.3602 156.46

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.050808 4.6 0.23

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.211335 7.63 1.61

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.022448 3108.85 69.79

松杂枋板材 周转材 m3 0.0576 1685.84 97.1

水 m3 0.309609 4.62 1.43

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.9984 400.04 399.4

其他材料费(按百分比计算) 元 5.680353 1 5.68

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001205 1089.17 1.31

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.010731 173.37 1.86

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00219 38.16 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00438 22.4 0.1

混凝土振动器  插入式 台班 0.07392 10.3 0.76

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.21024 26.18 5.5

项目编码 040504002033 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.125 1536.28 3930.6 139.81 613.05 192.035 491.325 17.47625 76.63125

040701-16
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土垫层 木模板

100m2 0.0142 1964.61 1003.45 114.8 578.25 27.897462 14.24899 1.63016 8.21115

040701-17
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土基础

10m3 0.335 1011.24 3946.56 139.68 474.9 338.7654 1322.0976 46.7928 159.0915

040205-9
带肋钢筋 底板制作 直
径φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.353 377.45 3218.95 8.3 261.42 133.23985 1136.28935 2.9299 92.28126

040205-10
带肋钢筋 底板安装 直
径φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.353 840.87 84.3 144.85 237.07 296.82711 29.7579 51.13205 83.68571

040701-19
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土基础 木模板

100m2 0.0402 4500.35 2063.24 135.96 1303.76 180.91407 82.942248 5.465592 52.411152

040701-22换

电力电缆井及照明拉线
井 墙身混凝土 ^ 普通
预拌混凝土 C30,骨料
最大粒径31.5mm

10m3 0.688 2175.09 4194.01 139.81 795.27 1496.46192 2885.47888 96.18928 547.14576

040701-24
电力电缆井及照明拉线
井 墙身混凝土 木模板

100m2 0.544 5212.1 2425.06 111.27 1508.43 2835.3824 1319.23264 60.53088 820.58592

040701-25
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板预制

10m3 0.075 2337.48 4142.33 23.81 827.36 175.311 310.67475 1.78575 62.052

040701-26
电力电缆井及照明拉线
井 混凝土井盖板安装

10m3 0.075 3250.62 684.97 0 894.43 243.7965 51.37275 0 67.08225

040701-27
电力电缆井及照明拉线
井 井盖板 木模板

100m2 0.075 2100.23 1153.16 102.27 620.73 157.51725 86.487 7.67025 46.55475

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1.76 377.45 3218.95 8.3 261.42 664.312 5665.352 14.608 460.0992

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1.76 840.87 84.3 144.85 237.07 1479.9312 148.368 254.936 417.2432

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.088167 2804.4 3802.88 714.84 983.33 247.2555348 335.288521 63.02529828 86.69725611

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.05681 2027.44 0 5736.18 946.42 115.1788664 0 325.8723858 53.7661202
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120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.0741 1646.92 7.16 515.7 473.02 122.036772 0.530556 38.21337 35.050782

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.00494 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.2765906 348.2180806 24.8981928

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.00494 658.28 0 1777.35 301.21 3.2519032 0 8.780109 1.4879774

小计 8710.114238 13879.72278 1345.256156 3094.975431

清单项目综合单价 27030.06860015

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1935.710841 1.3917 2693.93

技工人工费 元 4423.02389 1.3602 6016.2

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 6.9488 410.04 2849.29

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.021425 3294.69 70.59

型钢(综合) kg 12.255167 4.13 50.61

钢板 Q235B δ=3mm t 0.059336 3150.44 186.93

氧气 m3 0.934567 3.64 3.4

乙炔气 kg 0.311228 7.92 2.46

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 22.96139 7.63 175.2

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 2.165825 3108.85 6733.23

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.153825 326.44 50.21

铁件(综合) kg 3.153568 6.16 19.43

零星卡具 kg 19.753728 5.49 108.45

尼龙帽 个 28.832 2.21 63.72

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.7575 400.04 303.03

木支撑 m3 0.363706 1592.92 579.35

镀锌钢丝(综合) kg 5.059451 4.6 23.27

钢钉(综合) kg 12.564494 4.87 61.19

松杂枋板材 周转材 m3 0.135786 1685.84 228.91

脱模剂 kg 6.734 7.43 50.03

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 8.445109 43.36 366.18

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.007648 353.39 2.7

水 m3 3.93189 4.62 18.17

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 4.646 386.13 1793.96

其他材料费(按百分比计算) 元 139.405594 1 139.41

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.005809 1511.35 8.78

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.265584 1303.81 346.27

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.002964 656.77 1.95

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.022823 1161.72 26.51

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.022823 512.64 11.7

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.011362 1032.95 11.74

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.322681 973.52 314.14

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.116215 1089.17 126.58

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 1.397735 173.37 242.33

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.21659 38.16 8.27

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.4226 22.4 9.47

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.046374 938.51 43.52

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.043691 648.98 28.35

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.130797 26.18 3.42

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.44772 297.01 132.98

混凝土振动器  平板式 台班 2.332418 12.55 29.27

项目编码 040101002016 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71072 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001030 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103001031 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003022 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040803003019 项目名称 电缆排管 计量单位 m
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110

100m 0.15 242.84 1658.42 0 147.19 36.426 248.763 0 22.0785

小计 36.426 248.763 0 22.0785

清单项目综合单价 307.26750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.41515 1.3917 20.06

技工人工费 元 12.03135 1.3602 16.37

材料

PVC-U通信塑料管 φ110 m 15.45 15.86 245.04

PVC胶 kg 0.1125 11.22 1.26

其他材料费(按百分比计算) 元 2.463 1 2.46

机械

项目编码 040803003020 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110

100m 0.06 242.84 1658.42 0 147.19 14.5704 99.5052 0 8.8314

小计 14.5704 99.5052 0 8.8314

清单项目综合单价 122.90700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.76606 1.3917 8.02

技工人工费 元 4.81254 1.3602 6.55

材料

PVC-U通信塑料管 φ110 m 6.18 15.86 98.01

PVC胶 kg 0.045 11.22 0.5

其他材料费(按百分比计算) 元 0.9852 1 0.99

机械

项目编码 040803004015 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.115 219.26 523.86 6.52 84.68 25.2149 60.2439 0.7498 9.7382

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0093 377.45 3218.95 8.3 261.42 3.510285 29.936235 0.07719 2.431206

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0093 840.87 84.3 144.85 237.07 7.820091 0.78399 1.347105 2.204751

小计 36.545276 90.964125 2.174095 14.374157

清单项目综合单价 144.05765300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.782329 1.3917 10.83

技工人工费 元 18.90532 1.3602 25.72

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.021576 4.6 0.1

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.089745 7.63 0.68

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.009533 3108.85 29.64

松杂枋板材 周转材 m3 0.0069 1685.84 11.63

水 m3 0.037823 4.62 0.17

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1196 400.04 47.84

其他材料费(按百分比计算) 元 0.893241 1 0.89

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000512 1089.17 0.56

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.004557 173.37 0.79

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00093 38.16 0.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00186 22.4 0.04

混凝土振动器  插入式 台班 0.008855 10.3 0.09

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.025185 26.18 0.66

项目编码 040803004016 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.471 219.26 523.86 6.52 84.68 103.27146 246.73806 3.07092 39.88428

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0156 377.45 3218.95 8.3 261.42 5.88822 50.21562 0.12948 4.078152

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.0156 840.87 84.3 144.85 237.07 13.117572 1.31508 2.25966 3.698292

小计 122.277252 298.26876 5.46006 47.660724

清单项目综合单价 473.66679600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 29.062313 1.3917 40.45

技工人工费 元 60.162284 1.3602 81.83

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.036192 4.6 0.17

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.15054 7.63 1.15

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.01599 3108.85 49.71

松杂枋板材 周转材 m3 0.02826 1685.84 47.64

水 m3 0.152436 4.62 0.7

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.48984 400.04 195.96

其他材料费(按百分比计算) 元 2.941662 1 2.94

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000858 1089.17 0.93

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.007644 173.37 1.33

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00156 38.16 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00312 22.4 0.07

混凝土振动器  插入式 台班 0.036267 10.3 0.37

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.103149 26.18 2.7

项目编码 040504001009 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-40
预制上覆通信人孔 中
号三通型

座 1 3975.84 5203.79 224.1 1328.29 3975.84 5203.79 224.1 1328.29

040403-346换
检查井 混凝土 井盖、
座 安装 ^ 下层式铺装
盖板（装饰盖板）

10套 0.1 711.43 2099.26 0 293.23 71.143 209.926 0 29.323

小计 4046.983 5413.716 224.1 1357.613

清单项目综合单价 11042.41200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1384.5875 1.3917 1926.93

技工人工费 元 1558.6333 1.3602 2120.05

材料

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

拉力环 个 3 6.42 19.26

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa 千块 4.374 394.69 1726.37

电缆托架 60cm 根 8 6.19 49.52

电缆托架 120cm 根 8 7.08 56.64

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 1.951 326.44 636.88

水泥砂浆 1∶2.5 m3 0.601 352.91 212.1

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.359 361.58 491.39

其他材料费(按百分比计算) 元 159.654 1 159.65
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机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.18 596 107.28

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.18 648.98 116.82

项目编码 040101002017 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71072 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001032 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103001033 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003023 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040805001003 项目名称 常规照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-1 基础制作 混凝土垫层 10m3 0.01 1536.28 3989.26 139.81 615.98 15.3628 39.8926 1.3981 6.1598

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.15 1011.24 3946.56 139.68 474.9 151.686 591.984 20.952 71.235

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.1135 377.45 3218.95 8.3 261.42 42.840575 365.350825 0.94205 29.67117

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.1135 840.87 84.3 144.85 237.07 95.438745 9.56805 16.440475 26.907445

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0144 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 64.80504 29.902464 1.957824 18.783792

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.019 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 52.35393 102.69139 13.06554 19.92207

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.019 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 52.35393 125.00062 13.06554 21.03756

040704-16换

多功能智能杆 杆体安
装 高度H(m) 10＜
H≤12 ^ 多功能智能灯
杆 H=11m

根 1 390.61 7634.14 393.14 513.17 390.61 7634.14 393.14 513.17

040704-18换
多功能智能杆悬臂安装
臂长L(m) L≤4 ^ 悬臂
L=2m

根 1 73.67 696.42 79.23 59.98 73.67 696.42 79.23 59.98

040704-72换

单光源路灯、广场灯具
安装 高度H(m) 9＜
H≤18 ^ 单光源路灯
(LED)灯具 120W

10套 0.1 703.85 6512.46 683.95 560.76 70.385 651.246 68.395 56.076

040704-72换

单光源路灯、广场灯具
安装 高度H(m) 9＜
H≤18 ^ 单光源路灯
(LED)灯具 50W

10套 0.1 703.85 2712.83 683.95 370.77 70.385 271.283 68.395 37.077

040704-124 路灯杆编号 100个 0.01 391.1 225.3 0 114.76 3.911 2.253 0 1.1476

小计 1083.80202 10519.73195 676.981529 861.167437

清单项目综合单价 13141.68293500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 240.28163 1.3917 334.4

技工人工费 元 550.951198 1.3602 749.4

材料

单光源路灯(LED)灯具 50W 套 1.01 267.26 269.93

钢钉(综合) kg 0.30155 4.87 1.47

零星卡具 kg 0.317405 5.49 1.74

松杂枋板材 周转材 m3 0.002074 1685.84 3.5

脱模剂 kg 0.144 7.43 1.07

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.18059 43.36 7.83

木支撑 m3 0.008654 1592.92 13.79

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000158 353.39 0.06

铁件(综合) kg 19.38 6.16 119.38

螺栓(综合) kg 19.38 5.01 97.09

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 2.00184 5.49 10.99

镀锌钢丝(综合) kg 0.26584 4.6 1.22

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.095275 7.63 8.36

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.116338 3108.85 361.68

水 m3 0.282575 4.62 1.31

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.616 386.13 623.99

单光源路灯(LED)灯具 120W 套 1.01 641.59 648.01

棉纱 kg 0.003 9.38 0.03

漆刷 1#～1.5# 把 0.06 1.33 0.08
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材料

酚醛调和漆 kg 0.0085 11.5 0.1

黑板漆 kg 0.016 11.15 0.18

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

高强度螺栓 M24mm(综合) 套 16.32 9.29 151.61

其他材料费(按百分比计算) 元 19.219311 1 19.22

钢垫板 δ=2.5mm～5mm kg 1.251 2.65 3.32

精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm 套 8.16 1.19 9.71

弹簧垫圈 M16mm～30mm 10个 2.532 1.59 4.03

酚醛磁漆 kg 1 9.29 9.29

红丹环氧防锈漆 kg 0.5 14.65 7.33

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001411 648.98 0.92

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.003154 26.18 0.08

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.016682 15.12 0.25

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.16682 155.13 25.88

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.055615 173.37 9.64

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.01135 38.16 0.43

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0227 22.4 0.51

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.0624 297.01 18.53

混凝土振动器  平板式 台班 0.30411 12.55 3.82

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.033022 938.51 30.99

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.032 621.47 19.89

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.131243 1089.17 142.95

平板拖车组 装载质量M（t） M=8 台班 0.157 916 143.81

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.245 1139.91 279.28

项目编码 040805003002 项目名称 高杆照明灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-1 基础制作 混凝土垫层 10m3 0.02 1536.28 3989.26 139.81 615.98 30.7256 79.7852 2.7962 12.3196

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.32 1011.24 3946.56 139.68 474.9 323.5968 1262.8992 44.6976 151.968

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.183 377.45 3218.95 8.3 261.42 69.07335 589.06785 1.5189 47.83986

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.183 840.87 84.3 144.85 237.07 153.87921 15.4269 26.50755 43.38381

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.1056 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 475.23696 219.284736 14.357376 137.747808

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.037 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 101.95239 199.97797 25.44342 38.79561

040704-5 基础制作 预埋件 铁件 t 0.037 2755.47 6578.98 687.66 1107.24 101.95239 243.42226 25.44342 40.96788

040704-17换

多功能智能杆 杆体安
装 高度H(m) 12＜
H≤15 ^ 多功能智能灯
杆 H=15m

根 1 468.92 10401.64 575.55 685.3 468.92 10401.64 575.55 685.3

040704-72换

单光源路灯、广场灯具
安装 高度H(m) 9＜
H≤18 ^ 单光源路灯
(LED)灯具 150W

10套 0.2 703.85 8138.37 683.95 642.05 140.77 1627.674 136.79 128.41

040704-50
灯盘固定式 接灯具数
(6火)

10套 0.1 1761.9 1.11 1082.38 543.64 176.19 0.111 108.238 54.364

040704-124 路灯杆编号 100个 0.01 391.1 225.3 0 114.76 3.911 2.253 0 1.1476

小计 2046.2077 14641.54212 961.342466 1342.244168

清单项目综合单价 18991.33645000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 481.035669 1.3917 669.46

技工人工费 元 1012.168473 1.3602 1376.75

材料

单光源路灯(LED)灯具 150W 套 2.02 801.77 1619.58

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.187575 3108.85 583.14

镀锌钢丝(综合) kg 0.44304 4.6 2.04

钢垫板 δ=2.5mm～5mm kg 0.77 2.65 2.04

铁件(综合) kg 37.74 6.16 232.48

棉纱 kg 0.003 9.38 0.03

漆刷 1#～1.5# 把 0.06 1.33 0.08

螺栓(综合) kg 37.74 5.01 189.08

精制六角带帽螺栓 M16mm×60mm 套 8.16 1.19 9.71

弹簧垫圈 M16mm～30mm 10个 0.844 1.59 1.34

钢钉(综合) kg 2.21137 4.87 10.77

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.76595 7.63 13.47

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 3.91832 5.49 21.51

零星卡具 kg 2.327635 5.49 12.78

松杂枋板材 周转材 m3 0.015206 1685.84 25.63

酚醛调和漆 kg 0.0085 11.5 0.1

酚醛磁漆 kg 0.6 9.29 5.57

黑板漆 kg 0.016 11.15 0.18

红丹环氧防锈漆 kg 0.3 14.65 4.4

汽油 kg 0.01 8.12 0.08

脱模剂 kg 1.056 7.43 7.85

水 m3 0.59311 4.62 2.74

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 1.32433 43.36 57.42

木支撑 m3 0.063466 1592.92 101.1

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.001162 353.39 0.41

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 3.434 386.13 1325.97

其他材料费(按百分比计算) 元 32.141764 1 32.14

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16 台班 0.032 1241.79 39.74

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.044 533.47 23.47

高空作业车 提升高度H（m） H≤22 台班 0.032 1344.1 43.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.007498 938.51 7.04

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.193065 1089.17 210.28

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.010349 648.98 6.72

平板拖车组 装载质量M（t） M=8 台班 0.183 916 167.63

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.1326 297.01 39.38

高空作业车 提升高度H（m） H≤18 台班 0.303 1139.91 345.39

混凝土振动器  平板式 台班 0.64622 12.55 8.11

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0183 38.16 0.7

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0366 22.4 0.82

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.023126 26.18 0.61

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.032486 15.12 0.49

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.33786 155.13 52.41

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.08967 173.37 15.55

项目编码 040803003021 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2换

塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110 ^ PVC-U通信
塑料管 φ75 δ=3.5mm

100m 0.01 242.84 928.13 0 110.67 2.4284 9.2813 0 1.1067

小计 2.4284 9.2813 0 1.1067

清单项目综合单价 12.81640000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.96101 1.3917 1.34

技工人工费 元 0.80209 1.3602 1.09

材料

PVC-U通信塑料管 φ75 δ=3.5mm m 1.03 8.84 9.11

PVC胶 kg 0.0075 11.22 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0919 1 0.09

机械

项目编码 040803003022 项目名称 电缆排管 计量单位 m
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-1换
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) dn≤63 ^
PVC-U塑料管 φ50

100m 0.01 202.45 810.86 0 94.11 2.0245 8.1086 0 0.9411

小计 2.0245 8.1086 0 0.9411

清单项目综合单价 11.07420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.80086 1.3917 1.11

技工人工费 元 0.66893 1.3602 0.91

材料

PVC-U塑料管 φ50 m 1.03 7.74 7.97

PVC胶 kg 0.005 11.22 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0803 1 0.08

机械

项目编码 040803003023 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-8换

钢管排管敷设 公称外
径DN(mm) 50＜DN≤100
^ 热浸塑钢管
DN100×3.5

100m 0.01 417.38 5568.12 108.57 396.61 4.1738 55.6812 1.0857 3.9661

小计 4.1738 55.6812 1.0857 3.9661

清单项目综合单价 64.90680000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.65172 1.3917 2.3

技工人工费 元 1.37857 1.3602 1.88

材料

热浸塑钢管 DN100×3.5 m 1.03 51.73 53.28

镀锌管接头 100 个 0.1648 9.34 1.54

镀锌钢丝(综合) kg 0.0066 4.6 0.03

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.0645 3.295 0.21

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.012 5.49 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5513 1 0.55

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.0007 110.59 0.08

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.0065 155.13 1.01

项目编码 040803004017 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.12 219.26 523.86 6.52 84.68 26.3112 62.8632 0.7824 10.1616

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.01132 377.45 3218.95 8.3 261.42 4.272734 36.438514 0.093956 2.9592744

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.01132 840.87 84.3 144.85 237.07 9.5186484 0.954276 1.639702 2.6836324

小计 40.1025824 100.25599 2.516058 15.8045068

清单项目综合单价 158.67913720

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.322662 1.3917 11.58

技工人工费 元 20.967777 1.3602 28.52

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.026262 4.6 0.12

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.109238 7.63 0.83

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.011603 3108.85 36.07

松杂枋板材 周转材 m3 0.0072 1685.84 12.14

水 m3 0.039645 4.62 0.18

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1248 400.04 49.92

其他材料费(按百分比计算) 元 0.983568 1 0.98

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000623 1089.17 0.68

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.005547 173.37 0.96

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001132 38.16 0.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.002264 22.4 0.05

混凝土振动器  插入式 台班 0.00924 10.3 0.1

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.02628 26.18 0.69

项目编码 040803001004 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ 铜芯电力电缆
VV-1kV-5×25

100m 0.01 735.44 12878.63 11.57 839.37 7.3544 128.7863 0.1157 8.3937

小计 7.3544 128.7863 0.1157 8.3937

清单项目综合单价 144.65010000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.94976 1.3917 1.32

技工人工费 元 3.62201 1.3602 4.93

高级技工人工费 元 0.80369 1.376 1.11

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

铜芯电力电缆 VV-1kV-5×25 m 1.01 127.29 128.56

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 560.78 0.06

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0001 596 0.06

项目编码 030409003003 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-70

电力电缆终端头制安
1kV以下干包式 铜芯
截面积S(mm2) 10＜
S≤35

个 1 95.68 46.23 0 27.63 95.68 46.23 0 27.63

小计 95.68 46.23 0 27.63

清单项目综合单价 169.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 18.643 1.3602 25.36

高级技工人工费 元 51.104 1.376 70.32

材料

铜接线端子 DT-10 个 1.01 1.68 1.7

铜接线端子 DT-16 个 1.01 2.21 2.23

铜接线端子 DT-35 个 3.03 3.63 11

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.6 1.42 0.85

塑料带 20mm×40mm kg 0.14 11.06 1.55

焊锡丝(综合) kg 0.051 66.9 3.41

丙酮 kg 1.02 7.79 7.95

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.25 60.18 15.05

电力复合脂 kg 0.03 39.82 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.68 1 0.68

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

机械

项目编码 040804002003 项目名称 配线 计量单位 m
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-126
照明线路(铜芯) 导线
截面积S(mm2) S≤2.5

100m单线 0.01 115.35 314.05 0 46.23 1.1535 3.1405 0 0.4623

小计 1.1535 3.1405 0 0.4623

清单项目综合单价 4.75630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.23774 1.3917 0.33

技工人工费 元 0.60473 1.3602 0.82

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0009 4.6 0

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.0025 1.42 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

电线 BV-2.5 m 1.16 2.54 2.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0464 1 0.05

机械

项目编码 040504001010 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.012 1536.28 3930.6 139.81 613.05 18.43536 47.1672 1.67772 7.3566

040403-325
非定型井砌筑 砖砌 矩
形

10m3 0.0285 3258.39 4447.93 98.61 1091.68 92.864115 126.766005 2.810385 31.11288

040202-24 挡墙压顶 混凝土 10m3 0.00475 242.94 4335.63 0 281.07 1.153965 20.5942425 0 1.3350825

040208-23 挡墙压顶 模板 10m2 0.081 593.74 66.91 108.55 168.22 48.09294 5.41971 8.79255 13.62582

040403-331
非定型井 砖墙 抹灰
井底

100m2 0.0123 2532.16 730.16 93.26 713.23 31.145568 8.980968 1.147098 8.772729

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0329 4075.32 730.16 93.26 1121.58 134.078028 24.022264 3.068254 36.899982

040401-567 矩形盖板预制 10m3 0.01725 2335.88 4139.37 23.81 826.79 40.29393 71.4041325 0.4107225 14.2621275

040401-573
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
V≤0.1

10m3 0.01725 2793.27 473.58 0 762.83 48.1839075 8.169255 0 13.1588175

040205-3
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.01925 389.58 4400.78 9.25 323.79 7.499415 84.715015 0.1780625 6.2329575

040205-4
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.01925 904.38 54.94 137.92 251.92 17.409315 1.057595 2.65496 4.84946

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.52 2804.4 3802.88 714.84 983.33 1458.288 1977.4976 371.7168 511.3316

小计 1897.444544 2375.793987 392.456552 648.938056

清单项目综合单价 5314.63313850

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 394.586857 1.3917 549.15

技工人工费 元 991.251923 1.3602 1348.3

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.12636 3294.69 416.32

型钢(综合) kg 72.28 4.13 298.52

钢板 Q235B δ=3mm t 0.34996 3150.44 1102.53

氧气 m3 5.512 3.64 20.06

乙炔气 kg 1.8356 7.92 14.54

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 15.3018 7.63 116.75

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.019731 4250.44 83.87

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.024461 326.44 7.99

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.174225 400.04 69.7

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.09266 353.39 32.75

钢钉(综合) kg 0.186705 4.87 0.91

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.101574 43.36 4.4

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.047975 421.61 20.23

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.155297 672.57 104.45

煤焦沥青漆 kg 0.089091 16.19 1.44

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.063299 317.8 20.12

水 m3 0.186477 4.62 0.86

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1212 386.13 46.8

其他材料费(按百分比计算) 元 13.576914 1 13.58

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001059 1089.17 1.15

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 2.145863 173.37 372.03

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.032933 38.16 1.26

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.005005 22.4 0.11

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.014337 596 8.54

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009477 26.18 0.25

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.028335 297.01 8.42

混凝土振动器  平板式 台班 0.055655 12.55 0.7

项目编码 040807B001001 项目名称 智能灯杆系统调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-118
智能灯杆系统联调 信
息点N N≤100

系统 1 269.31 4.43 26.55 73.38 269.31 4.43 26.55 73.38

小计 269.31 4.43 26.55 73.38

清单项目综合单价 373.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
高级技工人工费 元 195.723 1.376 269.31

材料
其他材料费 元 5 0.885 4.43

机械
仪器仪表使用费 元 30 0.885 26.55

项目编码 040101002018 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71072 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001034 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103001035 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003024 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 041001002001 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-15 拆除块料面层 面砖 100m2 0.9 371.46 0 0 98.3 334.314 0 0 88.47

040105-
21+040105-
22*(-1)

人工拆除 碎(砾)石基(
垫)层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:100mm)

100m2 0.9 1076.24 0 0 284.79 968.616 0 0 256.311

040105-
33+040105-
34*(-5)

机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:100mm)

100m2 0.9 6.94 4.8 138.45 11.97 6.246 4.32 124.605 10.773

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.0342 626.93 0 3453.43 412.68 21.441006 0 118.107306 14.113656

120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.0342 0 55.99 115311.87 8243.21 0 1.914858 3943.665954 281.917782

独立费 弃土场受纳处置费 m3 34.2 0 22.94 0 0 0 784.548 0 0

小计 1330.617006 790.782858 4186.37826 651.585438

清单项目综合单价 6959.36356200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 956.106216 1.3917 1330.61

材料

合金钎头 φ150mm 个 0.009 479.65 4.32

水 m3 0.4104 4.62 1.9

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01881 1 0.02

机械

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.099 1258.61 124.6

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.078147 1511.35 118.11

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 3.014388 1303.81 3930.19

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.02052 656.77 13.48

项目编码 040203008002 项目名称 块料面层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-11换
人行道面砖铺砌 单块
面积S（m2） 0.16＜
S≤0.36 ^
陶瓷透水砖
600mm×300mm×60mm,
湿拌地面砂浆 M15

100m2 0.01 2547.11 10205.54 12.48 1185.18 25.4711 102.0554 0.1248 11.8518

小计 25.4711 102.0554 0.1248 11.8518

清单项目综合单价 139.50310000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.45565 1.3917 8.98

技工人工费 元 12.12084 1.3602 16.49

材料

陶瓷透水砖 600mm×300mm×60mm m2 1.02 92.92 94.78

湿拌地面砂浆 M15 m3 0.02 348.63 6.97

水 m3 0.0108 4.62 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2545 1 0.25

机械
砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.00457 27.31 0.12

项目编码 040204002006 项目名称 水泥混凝土人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm)

100m2 0.01 1638.93 8719.66 24.28 871.41 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

小计 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

清单项目综合单价 112.54280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.72418 1.3917 5.18

技工人工费 元 8.2388 1.3602 11.21

材料

透水混凝土 C30 m3 0.1515 540.46 81.88

铁件(综合) kg 0.00886 6.16 0.05

切缝机刀片 片 0.0005 486.73 0.24

松杂枋板材 周转材 m3 0.00001 1685.84 0.02

脱模剂 kg 0.009 7.43 0.07

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66

PG道路嵌缝胶 kg 0.09765 11.09 1.08

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

水 m3 0.00195 4.62 0.01

钢模板 kg 0.0537 5.31 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.8633 1 0.86

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.00813 12.47 0.1

混凝土路面切缝机 台班 0.00536 26.38 0.14

项目编码 040202010006 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.89 2822.98 320.28 274.36 4.1689 28.2298 3.2028 2.7436

小计 4.1689 28.2298 3.2028 2.7436
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清单项目综合单价 38.34510000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.94205 1.3917 2.7

技工人工费 元 1.07783 1.3602 1.47

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0696 151.46 10.54

碎石 20mm～40mm m3 0.0465 168.93 7.86

石屑 0～5mm m3 0.0828 114.56 9.49

水 m3 0.0147 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2795 1 0.28

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 746.35 1.35

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.58 0.26

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 934.35 1.42

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 512.35 0.17

项目编码 010103001006 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.22 0 17.52 69.31 2.5722 0 0.1752 0.6931

小计 2.5722 0 0.1752 0.6931

清单项目综合单价 3.44050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.70448 1.3917 0.98

技工人工费 元 1.17027 1.3602 1.59

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 648.85 0.18



发包人提供材料一览表
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工程名称：永创路跨线桥-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-电力工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 109766.54

2 措施项目 7509.48

2.1 安全文明施工 2603.84

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 2145.15

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 458.69

2.2 其他措施项目费 4905.64

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 10554.84

5 含税建安工程造价 127830.86

合计 255661.72

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： 永创路跨线桥-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程
109766.5

4
0

1-1
04050100
4012

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN300
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 342.71 1713.55 0

1-2
04050100
4013

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN400
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 498.67 2493.35 0

1-3
04050100
4014

铸铁管

1.名称:铸铁给水管
2.材质及规格:K9级球墨
铸铁管-DN600
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:刷二道热沥
青防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 868.33 4341.65 0

1-4
04050100
3001

钢管

1.名称:焊接给水钢管
2.材质及规格:D325*8.0
3.连接形式:焊接
4.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
5.防腐要求:一底两布六
油特加强防腐
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 709.94 3549.7 0

1-5
04050200
1020

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:90°弯头-
DN200
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 251.91 503.82 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-6
04050200
1021

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:45°弯头-
DN300
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 4 357.09 1428.36 0

1-7
04050200
1022

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:双承三通-
DN600*600
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 795.08 795.08 0

1-8
04050200
1023

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:双承三通-
DN600*300
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 795.08 795.08 0

1-9
04050200
1024

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:双承三通-
DN400*200
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 5 1108.33 5541.65 0

1-10
04050200
1025

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:异经管-
DN600*400
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 5 795.08 3975.4 0

1-11
04050200
1026

铸铁管管件

1.种类:铸铁给水管件
2.材质及规格:排气三通-
DN300*80
3.连接形式:橡胶圈承插
接口
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 357.09 357.09 0

1-12
04050200
5017

阀门

1.种类:排气阀
2.材质及规格:DN80
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 1037.83 1037.83 0

工程名称： 永创路跨线桥-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-13
04050200
5018

阀门

1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN300
3.连接形式:法兰连接、
配限位伸缩器
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 3127.23 3127.23 0

1-14
04050200
5019

阀门

1.种类:软密封闸阀
2.材质及规格:DN400
3.连接形式:法兰连接、
配限位伸缩器
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 9248.37 9248.37 0

1-15
04050200
5020

阀门

1.种类:卧式蝶阀
2.材质及规格:DN600
3.连接形式:法兰连接、
配限位伸缩器
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 18353.81 18353.81 0

1-16
04050200
7006

盲堵板

1.种类:盲堵板
2.材质及规格:DN300
3.连接形式:法兰连接
4.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

个 1 557.45 557.45 0

1-17
04050200
7007

盲堵板

1.种类:盲堵板
2.材质及规格:DN400
3.连接形式:法兰连接
4.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

个 1 847.42 847.42 0

1-18
04050200
7008

盲堵板

1.种类:盲堵板
2.材质及规格:DN600
3.连接形式:法兰连接
4.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

个 1 1459.88 1459.88 0

工程名称： 永创路跨线桥-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-19
04050400
2034

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
立式闸阀井
2.规格:A*B=1300*1300mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 2 7956.33 15912.66 0

1-20
04050400
2035

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
立式闸阀井
2.规格:A*B=1400*1800mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 12825.87 12825.87 0

1-21
08050103
0004

标志牌(标
桩)

1.名称:给水标志桩
2.类别:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 6 148.02 888.12 0

1-22
04030500
1006

垫层

1.材料品种、规格:给水
管再生料垫层
2.厚度:200mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 19.15 196.8 3768.72 0

工程名称： 永创路跨线桥-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-23
04010300
1036

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 95.17 110.61 10526.75 0

1-24
04020300
7004

混凝土路面
浇筑

1.混凝土强度等级:C30混
凝土路面
2.面层:路面刻纹
3.厚度:250mm
4.嵌缝材料:PG道路嵌缝
胶灌缝
5.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m2 20 166.75 3335 0

1-25
04020200
2003

混凝土路面
基层

1.水泥含量:6％水泥稳定
碎石
2.厚度:150mm
3.路床(槽)整形
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m2 20 31.05 621 0

1-26
04100100
1005

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除现状
路面、拆除物废料外弃运
、弃土场受纳处置费完成
项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 1761.7 1761.7 0

合计
109766.5

4
0

工程名称： 永创路跨线桥-给水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永创路跨线桥-给水工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

7509.48

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2603.84

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2145.15

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 458.69
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 4905.64

1-9-1 011601001008 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 4905.64 4905.64

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 7509.48

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 10554.84

合计 10554.84



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永创路跨线桥-给水工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501004012 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-156换

承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 200＜DN≤300
^ K9级球墨铸铁给水管
DN300

10m 0.1 222.23 2533.97 73.1 190.73 22.223 253.397 7.31 19.073

040401-724
液压试验 公称直径
DN(mm) 200＜DN≤300

100m 0.01 588.29 87.03 63.63 164.58 5.8829 0.8703 0.6363 1.6458

040401-742
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 200＜
DN≤300

100m 0.01 390.07 190.28 0 112.73 3.9007 1.9028 0 1.1273

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.0942 62.96 58.69 0 19.6 5.930832 5.528598 0 1.84632

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.0942 53.21 51.57 0 16.66 5.012382 4.857894 0 1.569372

小计 42.949814 266.556592 7.9463 25.261792

清单项目综合单价 342.71449800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.284 1.3917 12.92

技工人工费 元 18.094 1.3602 24.61

高级技工人工费 元 3.937 1.376 5.42

材料

环氧煤沥青底漆 kg 0.236 14.25 3.36

环氧煤沥青面漆 kg 0.264 14.25 3.76

煤油 kg 0.011 7.47 0.08

环氧漆稀释剂 kg 0.036 30.09 1.08

环氧固化剂 kg 0.043 31.5 1.35

毛刷 把 0.333 1.77 0.59

漂白粉 kg 0.012 3.81 0.05

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.039 3.592 0.14

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.009 3.98 0.04

带帽螺栓带垫 kg 0.004 4.47 0.02

碳钢电焊条(综合) kg 0.003 6.15 0.02

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.01 25.45 0.25

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.0001 162.41 0.02

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.0001 11.68 0

水 m3 0.474 4.62 2.19

润滑油 kg 0.013 2.83 0.04

氧气 m3 0.026 3.64 0.09

丙烷气 kg 0.01 14.64 0.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.18 1 0.18

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.005 938.51 4.69

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.004 648.98 2.6

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0004 224.67 0.09

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.002 231.28 0.46

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.001 166 0.17

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0001 24.2 0

项目编码 040501004013 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-157
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 300＜DN≤400

10m 0.1 318.69 3731.56 89.99 277.34 31.869 373.156 8.999 27.734

040401-706
气压试验 公称直径
DN(mm) 400＜DN≤500

100m 0.01 890.32 187.75 149.55 255.67 8.9032 1.8775 1.4955 2.5567

040401-743
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

100m 0.01 435.68 339.73 0 132.27 4.3568 3.3973 0 1.3227

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.1256 62.96 58.69 0 19.6 7.907776 7.371464 0 2.46176

040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.1256 53.21 51.57 0 16.66 6.683176 6.477192 0 2.092496

小计 59.719952 392.279456 10.4945 36.167656

清单项目综合单价 498.66156400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.813 1.3917 17.83

技工人工费 元 25.232 1.3602 34.32

高级技工人工费 元 5.499 1.376 7.57

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.352 14.25 5.02

环氧煤沥青底漆 kg 0.314 14.25 4.47

煤油 kg 0.015 7.47 0.11

环氧漆稀释剂 kg 0.048 30.09 1.44

环氧固化剂 kg 0.058 31.5 1.83

毛刷 把 0.445 1.77 0.79

漂白粉 kg 0.021 3.81 0.08

水 m3 0.714 4.62 3.3

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.233 3.592 0.84

镀锌三通 DN20 个 0.004 1.77 0.01

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.021 5.52 0.12

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

碳钢电焊条(综合) kg 0.043 6.15 0.26

无缝钢管 D22×2.5 m 0.015 6.07 0.09

螺纹旋塞阀(灰铸铁) X13T-10 DN15 个 0.002 13.61 0.03

螺纹旋塞阀 X13T-10 DN50 个 0.002 40.82 0.08

温度计 0～120℃ 块 0.002 30.97 0.06

压力表 0～16.0MPa φ50mm 块 0.002 148.67 0.3

润滑油 kg 0.015 2.83 0.04

氧气 m3 0.049 3.64 0.18

丙烷气 kg 0.018 14.64 0.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.255 1 0.26

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001 224.67 0.22

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.005 166 0.83

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.001 24.2 0.02

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 385.66 0.39

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.007 938.51 6.57

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.004 648.98 2.6

项目编码 040501004014 项目名称 铸铁管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-159
承插球墨铸铁管安装(
胶圈接口) 公称直径
DN(mm) 500＜DN≤600

10m 0.1 457.12 6810.54 128.68 470.69 45.712 681.054 12.868 47.069

040401-707
气压试验 公称直径
DN(mm) 500＜DN≤600

100m 0.01 1001.42 228.5 170.88 288.63 10.0142 2.285 1.7088 2.8863

040401-745
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 500＜
DN≤600

100m 0.01 573.21 761.09 0 189.73 5.7321 7.6109 0 1.8973

040401-836
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一油

10m2 0.1884 62.96 58.69 0 19.6 11.861664 11.057196 0 3.69264
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040401-835
管道外防腐 环氧煤沥
青涂料(缠绕玻璃布) (
增)一底

10m2 0.1884 53.21 51.57 0 16.66 10.024764 9.715788 0 3.138744

小计 83.344728 711.722884 14.5768 58.683984

清单项目综合单价 868.32839600

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.096 1.3917 25.18

技工人工费 元 35.031 1.3602 47.65

高级技工人工费 元 7.639 1.376 10.51

材料

环氧煤沥青面漆 kg 0.528 14.25 7.52

环氧煤沥青底漆 kg 0.471 14.25 6.71

煤油 kg 0.023 7.47 0.17

环氧漆稀释剂 kg 0.072 30.09 2.17

环氧固化剂 kg 0.087 31.5 2.74

毛刷 把 0.667 1.77 1.18

漂白粉 kg 0.048 3.81 0.18

水 m3 1.6 4.62 7.39

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.326 3.592 1.17

镀锌三通 DN20 个 0.004 1.77 0.01

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.021 5.52 0.12

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.001 3.78 0

碳钢电焊条(综合) kg 0.052 6.15 0.32

无缝钢管 D22×2.5 m 0.015 6.07 0.09

螺纹旋塞阀(灰铸铁) X13T-10 DN15 个 0.002 13.61 0.03

螺纹旋塞阀 X13T-10 DN50 个 0.002 40.82 0.08

温度计 0～120℃ 块 0.002 30.97 0.06

压力表 0～16.0MPa φ50mm 块 0.002 148.67 0.3

润滑油 kg 0.022 2.83 0.06

氧气 m3 0.072 3.64 0.26

丙烷气 kg 0.027 14.64 0.4

其他材料费(按百分比计算) 元 0.389 1 0.39

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.001 224.67 0.22

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.006 166 1

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.001 24.2 0.02

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 385.66 0.39

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.011 938.51 10.32

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.005 648.98 3.24

项目编码 040501003001 项目名称 钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-93
钢管安装(电弧焊) 管
外径D(mm) 273＜
D≤325

10m 0.1 334.64 2696.29 137.01 233.16 33.464 269.629 13.701 23.316

040401-742
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 200＜
DN≤300

100m 0.01 390.07 190.28 0 112.73 3.9007 1.9028 0 1.1273

040401-704
气压试验 公称直径
DN(mm) DN≤300

100m 0.01 602.33 84.68 74.77 168.96 6.0233 0.8468 0.7477 1.6896

040401-845
管道外防腐 胶带防腐
特加强级

10m2 0.0942 2221.4 610.47 283.17 638.58 209.25588 57.506274 26.674614 60.154236

小计 252.64388 329.884874 41.123314 86.287136

清单项目综合单价 709.93920400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 43.961 1.3917 61.18

技工人工费 元 94.967 1.3602 129.17

高级技工人工费 元 45.268 1.376 62.29

材料

外胶带 m2 2.129 10.92 23.25

内胶带 m2 2.129 12.87 27.4

橡胶合成树脂漆 kg 0.18 31.86 5.73

漂白粉 kg 0.012 3.81 0.05

水 m3 0.4 4.62 1.85

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.047 3.131 0.15

镀锌三通 DN20 个 0.004 1.77 0.01

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.009 5.52 0.05

无缝钢管 D22×2.5 m 0.015 6.07 0.09

螺纹旋塞阀(灰铸铁) X13T-10 DN15 个 0.002 13.61 0.03

螺纹旋塞阀(灰铸铁) X13T-10 DN20 个 0.002 31.15 0.06

温度计 0～120℃ 块 0.002 30.97 0.06

压力表 0～16.0MPa φ50mm 块 0.002 148.67 0.3

角钢(综合) kg 0.016 3.371 0.05

棉纱 kg 0.007 9.38 0.07

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.013 3.78 0.05

碳钢电焊条(综合) kg 0.181 6.15 1.11

氧气 m3 0.136 3.64 0.5

丙烷气 kg 0.052 14.64 0.76

其他材料费(按百分比计算) 元 1.187 1 1.19

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.032 596 19.07

缠绕机 台班 0.032 236.86 7.58

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.0004 224.67 0.09

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.001 385.66 0.39

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.005 938.51 4.69

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003 648.98 1.95

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.032 166 5.31

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.01 183.21 1.83

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.003 24.2 0.07

项目编码 040502001020 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-18换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 150＜
DN≤200 ^ 球墨铸铁
90°弯头-DN200

个 1 150.67 58.44 0 42.8 150.67 58.44 0 42.8

小计 150.67 58.44 0 42.8

清单项目综合单价 251.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.028 1.3917 37.61

技工人工费 元 67.674 1.3602 92.05

高级技工人工费 元 15.269 1.376 21.01

材料

润滑油 kg 0.126 2.83 0.36

氧气 m3 0.183 3.64 0.67

丙烷气 kg 0.061 14.64 0.89

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502001021 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-19换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 200＜
DN≤300 ^ 球墨铸铁
45°弯头-DN300

个 1 185.87 102.97 12.99 55.26 185.87 102.97 12.99 55.26

小计 185.87 102.97 12.99 55.26

清单项目综合单价 357.09000000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.286 1.3917 46.32

技工人工费 元 83.5 1.3602 113.58

高级技工人工费 元 18.874 1.376 25.97

材料

润滑油 kg 0.158 2.83 0.45

氧气 m3 0.264 3.64 0.96

丙烷气 kg 0.088 14.64 1.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 938.51 8.45

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502001022 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-22换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 500＜
DN≤600 ^ 球墨铸铁双
承三通-DN600*600

个 1 455.62 160.38 47.13 131.95 455.62 160.38 47.13 131.95

小计 455.62 160.38 47.13 131.95

清单项目综合单价 795.08000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 81.714 1.3917 113.72

技工人工费 元 204.598 1.3602 278.29

高级技工人工费 元 46.228 1.376 63.61

材料

润滑油 kg 0.263 2.83 0.74

氧气 m3 0.759 3.64 2.76

丙烷气 kg 0.253 14.64 3.7

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.044 938.51 41.29

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 648.98 5.84

项目编码 040502001023 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-22换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 500＜
DN≤600 ^ 球墨铸铁双
承三通-DN600*300

个 1 455.62 160.38 47.13 131.95 455.62 160.38 47.13 131.95

小计 455.62 160.38 47.13 131.95

清单项目综合单价 795.08000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 81.714 1.3917 113.72

技工人工费 元 204.598 1.3602 278.29

高级技工人工费 元 46.228 1.376 63.61

材料

润滑油 kg 0.263 2.83 0.74

氧气 m3 0.759 3.64 2.76

丙烷气 kg 0.253 14.64 3.7

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.044 938.51 41.29

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 648.98 5.84

项目编码 040502001024 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-20换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 300＜
DN≤400 ^ 双承三通-
DN400*200

个 1 282.74 693.15 21.43 111.01 282.74 693.15 21.43 111.01

小计 282.74 693.15 21.43 111.01

清单项目综合单价 1108.33000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 50.676 1.3917 70.53

技工人工费 元 127.052 1.3602 172.82

高级技工人工费 元 28.626 1.376 39.39

材料

润滑油 kg 0.179 2.83 0.51

氧气 m3 0.495 3.64 1.8

丙烷气 kg 0.165 14.64 2.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.02 1 0.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.018 938.51 16.89

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502001025 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-22
球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 500＜
DN≤600

个 1 455.62 160.38 47.13 131.95 455.62 160.38 47.13 131.95

小计 455.62 160.38 47.13 131.95

清单项目综合单价 795.08000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 81.714 1.3917 113.72

技工人工费 元 204.598 1.3602 278.29

高级技工人工费 元 46.228 1.376 63.61

材料

润滑油 kg 0.263 2.83 0.74

氧气 m3 0.759 3.64 2.76

丙烷气 kg 0.253 14.64 3.7

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.044 938.51 41.29

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 648.98 5.84

项目编码 040502001026 项目名称 铸铁管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-19换

球墨铸铁管件胶圈接口
公称直径DN(mm) 200＜
DN≤300 ^ 球墨铸铁排
气三通-DN300*80

个 1 185.87 102.97 12.99 55.26 185.87 102.97 12.99 55.26

小计 185.87 102.97 12.99 55.26

清单项目综合单价 357.09000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 33.286 1.3917 46.32

技工人工费 元 83.5 1.3602 113.58

高级技工人工费 元 18.874 1.376 25.97

材料

润滑油 kg 0.158 2.83 0.45

氧气 m3 0.264 3.64 0.96

丙烷气 kg 0.088 14.64 1.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009 938.51 8.45
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机械 载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.007 648.98 4.54

项目编码 040502005017 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-327
自动双口排气阀安装
公称直径DN(mm) 50＜
DN≤80

个 1 67.57 893.81 12.95 63.5 67.57 893.81 12.95 63.5

小计 67.57 893.81 12.95 63.5

清单项目综合单价 1037.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.138 1.3917 16.89

技工人工费 元 30.389 1.3602 41.34

高级技工人工费 元 6.788 1.376 9.34

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.13 5.52 0.72

螺栓(综合) kg 0.635 5.01 3.18

碳钢电焊条(综合) kg 0.18 6.15 1.11

氧气 m3 0.03 3.64 0.11

丙烷气 kg 0.01 14.64 0.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.009 24.2 0.22

直流电焊机 功率P（kW） P=10 台班 0.09 141.43 12.73

项目编码 040502005018 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-280换

法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 250＜
DN≤300 ^ 软密封闸阀
DN300

个 1 183.95 1905.91 88.43 150.3 183.95 1905.91 88.43 150.3

040402-519换

平面法兰式伸缩套安装
公称直径DN(mm) 250＜
DN≤300 ^ 法兰限位伸
缩器 φ300mm

个 1 188.56 533.51 0 76.57 188.56 533.51 0 76.57

小计 372.51 2439.42 88.43 226.87

清单项目综合单价 3127.23000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 66.824 1.3917 93

技工人工费 元 167.314 1.3602 227.58

高级技工人工费 元 37.746 1.376 51.94

材料

棉纱 kg 0.103 9.38 0.97

铅油 kg 0.085 8.23 0.7

钙基润滑脂 kg 0.085 9.91 0.84

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.4 5.52 2.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.088 938.51 82.59

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009 648.98 5.84

项目编码 040502005019 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-282换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 350＜
DN≤400 ^
软密封闸阀 DN400

个 1 242.17 7245.92 136.5 436.13 242.17 7245.92 136.5 436.13

040402-521换

平面法兰式伸缩套安装
公称直径DN(mm) 350＜
DN≤400 ^ 法兰限位伸
缩器 φ400mm

个 1 293.2 777.96 0 116.48 293.2 777.96 0 116.48

小计 535.37 8023.88 136.5 552.61

清单项目综合单价 9248.36000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 95.974 1.3917 133.57

技工人工费 元 240.474 1.3602 327.09

高级技工人工费 元 54.287 1.376 74.7

材料

棉纱 kg 0.182 9.38 1.71

铅油 kg 0.103 8.23 0.85

钙基润滑脂 kg 0.103 9.91 1.02

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.69 5.52 3.81

其他材料费(按百分比计算) 元 0.08 1 0.08

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.133 938.51 124.82

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.018 648.98 11.68

项目编码 040502005020 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-285换

法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 500＜
DN≤600 ^ 法兰蝶阀
DN600

个 1 363.93 11348.29 224.93 679.79 363.93 11348.29 224.93 679.79

040402-418换

焊接法兰式波纹补偿器
安装 公称直径DN(mm)
500＜DN≤600 ^ 法兰
限位伸缩器 φ600mm

个 1 737.04 4395.53 176.85 427.45 737.04 4395.53 176.85 427.45

小计 1100.97 15743.82 401.78 1107.24

清单项目综合单价 18353.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 197.586 1.3917 274.98

技工人工费 元 494.418 1.3602 672.51

高级技工人工费 元 111.538 1.376 153.48

材料

黑铅粉 kg 0.36 3.43 1.23

棉纱 kg 0.16 9.38 1.5

尼龙砂轮片 φ100mm 片 1.169 3.78 4.42

碳钢电焊条(综合) kg 7.476 6.15 45.98

清油 C01-1 kg 0.12 16.99 2.04

机油(综合) kg 0.12 10.62 1.27

氧气 m3 0.571 3.64 2.08

丙烷气 kg 0.19 14.64 2.78

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 2.52 5.52 13.91

其他材料费(按百分比计算) 元 0.76 1 0.76

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.906 166 150.4

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.091 24.2 2.2

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.242 938.51 227.12

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.034 648.98 22.07

项目编码 040502007006 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-380
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 200＜
DN≤300

组 1 147.98 304.55 47.16 57.76 147.98 304.55 47.16 57.76

小计 147.98 304.55 47.16 57.76

清单项目综合单价 557.45000000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 26.525 1.3917 36.91

技工人工费 元 66.426 1.3602 90.35

高级技工人工费 元 15.058 1.376 20.72

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.4 5.52 2.21

棉纱 kg 0.05 9.38 0.47

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.235 3.78 0.89

碳钢电焊条(综合) kg 1.428 6.15 8.78

清油 C01-1 kg 0.05 16.99 0.85

铅油 kg 0.25 8.23 2.06

机油(综合) kg 0.15 10.62 1.59

氧气 m3 0.3 3.64 1.09

丙烷气 kg 0.1 14.64 1.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.19 1 0.19

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.28 166 46.48

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.028 24.2 0.68

项目编码 040502007007 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-381
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

组 1 222.81 481.49 56.08 87.04 222.81 481.49 56.08 87.04

小计 222.81 481.49 56.08 87.04

清单项目综合单价 847.42000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.04 1.3917 55.72

技工人工费 元 100.106 1.3602 136.16

高级技工人工费 元 22.478 1.376 30.93

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.69 5.52 3.81

棉纱 kg 0.06 9.38 0.56

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.397 3.78 1.5

碳钢电焊条(综合) kg 2.407 6.15 14.8

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

铅油 kg 0.3 8.23 2.47

机油(综合) kg 0.2 10.62 2.12

氧气 m3 0.445 3.64 1.62

丙烷气 kg 0.149 14.64 2.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3 1 0.3

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.333 166 55.28

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.033 24.2 0.8

项目编码 040502007008 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-383
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 500＜
DN≤600

组 1 290.5 962.63 76.29 130.46 290.5 962.63 76.29 130.46

小计 290.5 962.63 76.29 130.46

清单项目综合单价 1459.88000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 52.051 1.3917 72.44

技工人工费 元 130.495 1.3602 177.5

高级技工人工费 元 29.477 1.376 40.56

材料

黑铅粉 kg 0.06 3.43 0.21

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.84 5.52 4.64

棉纱 kg 0.07 9.38 0.66

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.585 3.78 2.21

碳钢电焊条(综合) kg 3.78 6.15 23.25

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

机油(综合) kg 0.25 10.62 2.66

氧气 m3 0.619 3.64 2.25

丙烷气 kg 0.207 14.64 3.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4 1 0.4

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.453 166 75.2

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.045 24.2 1.09

项目编码 040504002034 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.032 590.56 4088.65 9.66 361.4 18.89792 130.8368 0.30912 11.5648

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.041 751.54 4181.45 9.39 408.62 30.81314 171.43945 0.38499 16.75342

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0232 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 142.42712 49.976976 4.535832 40.512072

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.141 893.75 4327.39 13.13 453.81 126.01875 610.16199 1.85133 63.98721

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.2232 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1168.25112 547.775208 60.382296 340.846488

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0963 4075.32 730.16 93.26 1121.58 392.453316 70.314408 8.980938 108.008154

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.33 377.45 3218.95 8.3 261.42 124.5585 1062.2535 2.739 86.2686

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.33 840.87 84.3 144.85 237.07 277.4871 27.819 47.8005 78.2331

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.026 2335.88 4242.39 23.81 831.94 60.73288 110.30214 0.61906 21.63044

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.026 1550.9 289.55 419.62 454.86 40.3234 7.5283 10.91012 11.82636

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.12 357.75 114.33 84.23 106.41 42.93 13.7196 10.1076 12.7692

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.044 377.45 3218.95 8.3 261.42 16.6078 141.6338 0.3652 11.50248

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.044 840.87 84.3 144.85 237.07 36.99828 3.7092 6.3734 10.43108

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.063 1174.23 41.81 59.9 317.1 73.97649 2.63403 3.7737 19.9773

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.063 560.93 3394.19 22.29 319.74 35.33859 213.83397 1.40427 20.14362

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2822.292006 4012.997972 161.976156 959.056924

清单项目综合单价 7956.32305800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.427 1.376 6.09

普工人工费 元 658.808 1.3917 916.86

技工人工费 元 1396.368 1.3602 1899.34

材料

零星卡具 kg 0.964 5.49 5.29

混凝土垫块 m3 0.003 752.21 2.26

嵌缝料 kg 2.464 1.46 3.6
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材料

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 5.15 58.41 300.81

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.323 398.22 128.63

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.064 3294.69 210.86

组合钢模板 kg 0.236 5.31 1.25

钢钉(综合) kg 3.793 4.87 18.47

松杂枋板材 周转材 m3 0.143 1685.84 241.08

模板嵌缝料 kg 0.06 7.08 0.42

脱模剂 kg 2.584 7.43 19.2

钢支撑 kg 0.535 3.72 1.99

铁件(综合) kg 0.098 6.16 0.6

钢模板连接件 kg 0.142 3.89 0.55

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.197 353.39 69.62

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.383 3108.85 1190.69

镀锌钢丝(综合) kg 2.775 4.6 12.77

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.609 7.63 27.54

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 2.228 4.62 10.29

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.023 326.44 7.51

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.263 410.04 107.84

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.414 406.54 168.31

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.424 421.61 600.37

其他材料费(按百分比计算) 元 39.927 1 39.93

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.118 59.65 7.04

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.019 37.15 0.71

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.175 26.18 4.58

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.017 596 10.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.011 938.51 10.32

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.024 1089.17 26.14

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.083 648.98 53.87

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.03 297.01 8.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.18 10.3 1.85

混凝土振动器  平板式 台班 0.219 12.55 2.75

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.044 38.16 1.68

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.094 22.4 2.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.183 173.37 31.73

项目编码 040504002035 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.048 590.56 4088.65 9.66 361.4 28.34688 196.2552 0.46368 17.3472

040501-2
现浇混凝土池底 平池
底

10m3 0.06 751.54 4181.45 9.39 408.62 45.0924 250.887 0.5634 24.5172

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.04 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 245.564 86.1672 7.8204 69.8484

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.399 893.75 4327.39 13.13 453.81 356.60625 1726.62861 5.23887 181.07019

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.38 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1988.958 932.5922 102.8014 580.2942

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.602 377.45 3218.95 8.3 261.42 227.2249 1937.8079 4.9966 157.37484

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.602 840.87 84.3 144.85 237.07 506.20374 50.7486 87.1997 142.71614

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0672 4075.32 730.16 93.26 1121.58 273.861504 49.066752 6.267072 75.370176

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.061 2335.88 4242.39 23.81 831.94 142.48868 258.78579 1.45241 50.74834

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.061 1550.9 289.55 419.62 454.86 94.6049 17.66255 25.59682 27.74646

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 377.45 3218.95 8.3 261.42 31.32835 267.17285 0.6889 21.69786

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 840.87 84.3 144.85 237.07 69.79221 6.9969 12.02255 19.67681

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.152 357.75 114.33 84.23 106.41 54.378 17.37816 12.80296 16.17432

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.044 2211.76 4124.41 23.98 793.21 97.31744 181.47404 1.05512 34.90124

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 560.93 3394.19 22.29 319.74 22.4372 135.7676 0.8916 12.7896

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 1174.23 41.81 59.9 317.1 46.9692 1.6724 2.396 12.684

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 4332.945654 6718.658752 272.257482 1501.966976

清单项目综合单价 12825.82886400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 5.608 1.376 7.72

普工人工费 元 989.851 1.3917 1377.58

技工人工费 元 2167.079 1.3602 2947.66

材料

混凝土垫块 m3 0.005 752.21 3.76

嵌缝料 kg 4.2 1.46 6.13

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 8.779 58.41 512.78

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.485 398.22 193.14

组合钢模板 kg 0.299 5.31 1.59

铁件(综合) kg 0.125 6.16 0.77

钢钉(综合) kg 6.449 4.87 31.41

零星卡具 kg 1.642 5.49 9.01

钢模板连接件 kg 0.179 3.89 0.7

松杂枋板材 周转材 m3 0.242 1685.84 407.97

模板嵌缝料 kg 0.076 7.08 0.54

脱模剂 kg 4.352 7.43 32.34

钢支撑 kg 0.678 3.72 2.52

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.702 3108.85 2182.41

镀锌钢丝(综合) kg 4.225 4.6 19.44

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.041 3294.69 135.08

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 6.61 7.63 50.43

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 3.888 4.62 17.96

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.028 317.8 8.9

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.053 326.44 17.3

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.138 353.39 48.77

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.444 394.61 175.21

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.616 410.04 252.58

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 406.54 246.36

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.03 421.61 1699.09

其他材料费(按百分比计算) 元 69.559 1 69.56

机械

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.201 59.65 11.99

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.021 596 12.52

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.297 26.18 7.78

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.025 938.51 23.46

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.04 1089.17 43.57

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.143 648.98 92.8

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.021 297.01 6.24

混凝土振动器  插入式 台班 0.509 10.3 5.24

混凝土振动器  平板式 台班 0.282 12.55 3.54



工程量清单综合单价分析表                         

第 7 页，共 8 页机械

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.012 37.15 0.45

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.073 38.16 2.79

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.149 22.4 3.34

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.336 173.37 58.25

项目编码 080501030004 项目名称 标志牌(标桩) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-17 标志桩安装 埋地式 件 1 48.08 83.06 0 16.88 48.08 83.06 0 16.88

小计 48.08 83.06 0 16.88

清单项目综合单价 148.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.408 1.3917 42.32

技工人工费 元 4.232 1.3602 5.76

材料

标志桩轻型球墨铸铁正方形 120mm×120mm 个 1 19.91 19.91

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 410.04 62.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.82 1 0.82

机械

项目编码 040305001006 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-5换 管道(渠)垫层 再生料 10m3 0.1 864.77 812.7 19.55 270.87 86.477 81.27 1.955 27.087

小计 86.477 81.27 1.955 27.087

清单项目综合单价 196.78900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.224 1.3917 47.63

技工人工费 元 28.56 1.3602 38.85

材料

再生料 m3 1.184 67.96 80.46

其他材料费(按百分比计算) 元 0.805 1 0.81

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.072 27.27 1.96

项目编码 040103001036 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填石粉渣 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040203007004 项目名称 混凝土路面浇筑 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-

43*3

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:250mm)

100m2 0.01 2449 10656.64 31.38 1183.13 24.49 106.5664 0.3138 11.8313

040103-57 路面刻纹 100m2 0.01 319.97 98.75 13.44 90.57 3.1997 0.9875 0.1344 0.9057

040103-56 PG道路嵌缝胶灌缝 100m 0.036 219.96 219.84 0 69.2 7.91856 7.91424 0 2.4912

小计 35.60826 115.46814 0.4482 15.2282

清单项目综合单价 166.75280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.2 1.3917 11.41

技工人工费 元 17.789 1.3602 24.2

材料

PG道路嵌缝胶 kg 0.703 11.09 7.8

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.013 7.43 0.1

钢模板 kg 0.089 5.31 0.47

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.253 410.04 103.74

切缝机刀片 片 0.002 486.73 0.97

水 m3 0.36 4.62 1.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.657 1 0.66

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.55 0.31

混凝土路面刻纹机 台班 0.007 20.52 0.14

项目编码 040202002003 项目名称 混凝土路面基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-24
基层混合料集中拌和
水泥石粉渣 水泥含量
6%

10m3 0.015 49.99 1656.22 108.56 103.8 0.74985 24.8433 1.6284 1.557

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 1.21065 24.8433 3.2054 1.7916

清单项目综合单价 31.05095000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41 1.3917 0.57

技工人工费 元 0.471 1.3602 0.64

材料

石粉渣 m3 0.173 104.85 18.14

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.02 338.94 6.78

水 m3 0.019 4.62 0.09

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.0005 2156 1.08

项目编码 041001001005 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-

12*5

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:250mm)

100m2 0.2 87.06 59.96 1730.59 149.71 17.412 11.992 346.118 29.942

040103-
52+040103-
53*(-3)

缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50(
实际深度:25mm)

100m 0.36 103.58 106.64 6.7 33.22 37.2888 38.3904 2.412 11.9592

040105-33
机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm） T=150

100m2 0.2 10.45 7.19 207.67 17.96 2.09 1.438 41.534 3.592

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.008 626.93 0 3453.43 412.68 5.01544 0 27.62744 3.30144

120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.008 0 55.99 115311.87 8243.21 0 0.44792 922.49496 65.94568

独立费 弃土场受纳处置费 m3 8 0 22.94 0 0 0 183.52 0 0
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小计 61.80624 235.78832 1340.1864 114.74032

清单项目综合单价 1752.52128000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 18.839 1.3602 25.62

普工人工费 元 25.997 1.3917 36.18

材料

切缝机刀片 片 0.063 486.73 30.66

水 m3 1.608 4.62 7.43

其他材料费(按百分比计算) 元 0.573 1 0.57

合金钎头 φ150mm 个 0.028 479.65 13.43

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.018 1511.35 27.2

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.705 1303.81 919.19

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.005 656.77 3.28

混凝土路面切缝机 台班 0.09 26.78 2.41

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.308 1258.61 387.65

项目编码 011601001008 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 12 316.03 6.72 1.95 84.11 3792.36 80.64 23.4 1009.32

小计 3792.36 80.64 23.4 1009.32

清单项目综合单价 4905.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 961.032 1.3917 1337.47

技工人工费 元 1804.728 1.3602 2454.79

材料

钢模板连接件 kg 1.62 3.89 6.3

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 6.852 3.74 25.63

松杂木脚手板 m3 0.024 1973.45 47.36

其他材料费(按百分比计算) 元 1.2 1 1.2

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.036 648.98 23.36
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工程名称：永创路跨线桥-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-给水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 51649.61

2 措施项目 1552.38

2.1 安全文明施工 1143.57

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 935.34

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 208.23

2.2 其他措施项目费 408.81

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 4788.18

5 含税建安工程造价 57990.17

合计 115980.34

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 2 页工程名称： 永创路跨线桥-雨水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 雨水分部 51649.61 0

1-1
04050100
1016

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级:DN300
4.连接形式:承插胶圈链
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 74 143.31 10604.94 0

1-2
04050100
1017

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
雨水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级:DN800
4.连接形式:承插胶圈链
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 20 468.41 9368.2 0

1-3
04050400
2036

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼混凝土圆
形雨水检查井
2.规格:Φ1250
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-29
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 5390.3 5390.3 0

1-4
04050400
2037

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼混凝土圆
形雨水检查井
2.规格:Φ1500
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-29
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 5952.69 5952.69 0

1-5
04050401
0003

雨水口

1.名称:环保型双篦雨水
口
2.雨水口规格:680*380
H=1.0mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 5 2014.22 10071.1 0

1-6
04010300
1037

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 53.4 110.61 5906.57 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-7
04020300
7005

混凝土路面
浇筑

1.混凝土强度等级:C30混
凝土路面
2.面层:路面刻纹
3.厚度:250mm
4.嵌缝材料:PG道路嵌缝
胶灌缝
5.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m2 15 166.75 2501.25 0

1-8
04020200
2004

混凝土路面
基层

1.水泥含量:6％水泥稳定
碎石
2.厚度:150mm
3.路床(槽)整形
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m2 15 31.05 465.75 0

1-9
04100100
1006

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除现状
路面、拆除物废料外弃运
、弃土场受纳处置费完成
项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 1388.81 1388.81 0

合计 51649.61 0

工程名称： 永创路跨线桥-雨水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永创路跨线桥-雨水工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1552.38

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1143.57

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 935.34

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 208.23
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 408.81

1-9-1 011601001009 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 1 408.81 408.81

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1552.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 4788.18

合计 4788.18



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永创路跨线桥-雨水工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501001016 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.007203 841.81 2342.63 19.55 341.29 6.06355743
16.8739638

9
0.14081865 2.45831187

040401-65换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) d≤300 ^ Ⅱ
级钢筋混凝土承插口管
d300

100m 0.01 909.68 6930.62 209.29 602.21 9.0968 69.3062 2.0929 6.0221

040401-635
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
d≤300

10个口 0.040541 191.93 503.47 0 75.96 7.78103413
20.4111772

7
0 3.07949436

小计 22.94139156 106.5913412 2.23371865 11.55990623

清单项目综合单价 143.32635760

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.426009 1.3917 7.55

技工人工费 元 9.583265 1.3602 13.04

高级技工人工费 元 1.711073 1.376 2.35

材料

润滑油 kg 0.030284 2.83 0.09

中砂 m3 0.091042 183.5 16.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.169463 1 0.17

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.005164 27.27 0.14

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00223 938.51 2.09

项目编码 040501001017 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.029 841.81 2342.63 19.55 341.29 24.41249 67.93627 0.56695 9.89741

040401-70换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 700＜d≤800
^ Ⅱ级钢筋混凝土承插
口管 d800

100m 0.01 2544.2 23647.13 945.67 1923.18 25.442 236.4713 9.4567 19.2318

040401-640
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
700＜d≤800

10个口 0.04 683.74 962.07 0 229.04 27.3496 38.4828 0 9.1616

小计 77.20409 342.89037 10.02365 38.29081

清单项目综合单价 468.40892000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 19.128966 1.3917 26.62

技工人工费 元 31.773008 1.3602 43.22

高级技工人工费 元 5.3524 1.376 7.36

材料

润滑油 kg 0.06836 2.83 0.19

中砂 m3 0.36656 183.5 67.26

其他材料费(按百分比计算) 元 0.67851 1 0.68

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00827 1089.17 9.01

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3 台班 0.00083 541.29 0.45

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.020793 27.27 0.57

项目编码 040504002036 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-57

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1250
适用管径
D(mm)600≤D≤800 井
深H(m)2.46

座 1 721.1 1783.45 31.39 282.23 721.1 1783.45 31.39 282.23

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0086 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 52.79626 18.525948 1.681386 15.017406

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.0854 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 541.587158 306.223904 21.648046 160.172824

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.154 377.45 3218.95 8.3 261.42 58.1273 495.7183 1.2782 40.25868

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.154 840.87 84.3 144.85 237.07 129.49398 12.9822 22.3069 36.50878

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 1719.582521 2981.06193 79.833332 609.788287

清单项目综合单价 5390.26607000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 433.379344 1.3917 603.13

技工人工费 元 820.799646 1.3602 1116.45

材料

零星卡具 kg 7.27181 5.49 39.92

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.15785 3108.85 490.73

镀锌钢丝(综合) kg 0.35728 4.6 1.64

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 1.975859 4.87 9.62

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.4861 7.63 11.34

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.097 672.57 65.24

混凝土垫块 m3 0.001178 752.21 0.89

松杂枋板材 周转材 m3 0.055168 1685.84 93

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

嵌缝料 kg 0.991 1.46 1.45

脱模剂 kg 0.991 7.43 7.36

塑钢踏步 kg 6.733 5.57 37.5

水 m3 2.54894 4.62 11.78

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 3.144796 58.41 183.69

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.061 326.44 19.91

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.036 451.87 16.27

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.306 361.58 110.64

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.498 410.04 1024.28

其他材料费(按百分比计算) 元 24.115101 1 24.12

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.017 938.51 15.95

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00847 1089.17 9.23

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.044744 648.98 29.04

混凝土振动器  平板式 台班 0.47266 12.55 5.93

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0154 38.16 0.59

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0308 22.4 0.69

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.101007 26.18 2.64

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.044932 59.65 2.68

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.07546 173.37 13.08

项目编码 040504002037 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040403-58

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1500
适用管径
D(mm)800≤D≤1000 井
深H(m)2.50

座 1 889.27 2102.65 44.98 343.67 889.27 2102.65 44.98 343.67

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0086 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 52.79626 18.525948 1.681386 15.017406

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.0854 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 541.587158 306.223904 21.648046 160.172824

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.154 377.45 3218.95 8.3 261.42 58.1273 495.7183 1.2782 40.25868

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.154 840.87 84.3 144.85 237.07 129.49398 12.9822 22.3069 36.50878

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 1887.752521 3300.26193 93.423332 671.228287

清单项目综合单价 5952.66607000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 481.177344 1.3917 669.65

技工人工费 元 895.528646 1.3602 1218.1

材料

零星卡具 kg 7.27181 5.49 39.92

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.15785 3108.85 490.73

镀锌钢丝(综合) kg 0.35728 4.6 1.64

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 1.975859 4.87 9.62

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.4861 7.63 11.34

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.164 672.57 110.3

混凝土垫块 m3 0.001178 752.21 0.89

松杂枋板材 周转材 m3 0.055168 1685.84 93

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

嵌缝料 kg 0.991 1.46 1.45

脱模剂 kg 0.991 7.43 7.36

塑钢踏步 kg 6.733 5.57 37.5

水 m3 2.86194 4.62 13.22

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 3.144796 58.41 183.69

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.103 326.44 33.62

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.05 451.87 22.59

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.388 361.58 140.29

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.038 410.04 1245.7

其他材料费(按百分比计算) 元 25.705101 1 25.71

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.025 938.51 23.46

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00847 1089.17 9.23

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.052744 648.98 34.23

混凝土振动器  平板式 台班 0.54366 12.55 6.82

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0154 38.16 0.59

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0308 22.4 0.69

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.101007 26.18 2.64

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.044932 59.65 2.68

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.07546 173.37 13.08

项目编码 040504010003 项目名称 雨水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-459
环保型雨水口 单箅 井
深H(m) H=1.20

座 1 776.95 981.38 1.14 254.75 776.95 981.38 1.14 254.75

小计 776.95 981.38 1.14 254.75

清单项目综合单价 2014.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 189.575 1.3917 263.83

技工人工费 元 377.238 1.3602 513.12

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.641 672.57 431.12

煤焦沥青漆 kg 0.347 16.19 5.62

水 m3 0.338 4.62 1.56

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.293 326.44 95.65

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.012 341.16 4.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.241 386.13 93.06

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.229 410.04 93.9

其他材料费(按百分比计算) 元 14.5 1 14.5

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.091 12.55 1.14

项目编码 040103001037 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040203007005 项目名称 混凝土路面浇筑 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-

43*3

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:250mm)

100m2 0.01 2449 10656.64 31.38 1183.13 24.49 106.5664 0.3138 11.8313

040103-57 路面刻纹 100m2 0.01 319.97 98.75 13.44 90.57 3.1997 0.9875 0.1344 0.9057

040103-56 PG道路嵌缝胶灌缝 100m 0.036 219.96 219.84 0 69.2 7.91856 7.91424 0 2.4912

小计 35.60826 115.46814 0.4482 15.2282

清单项目综合单价 166.75280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.199648 1.3917 11.41

技工人工费 元 17.789294 1.3602 24.2

材料

PG道路嵌缝胶 kg 0.70308 11.09 7.8

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.0125 7.43 0.09

钢模板 kg 0.08939 5.31 0.47

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2525 410.04 103.54

切缝机刀片 片 0.0016 486.73 0.78

水 m3 0.3603 4.62 1.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.657 1 0.66

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.55 0.31

混凝土路面刻纹机 台班 0.00655 20.52 0.13
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项目编码 040202002004 项目名称 混凝土路面基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-24
基层混合料集中拌和
水泥石粉渣 水泥含量
6%

10m3 0.015 49.99 1656.22 108.56 103.8 0.74985 24.8433 1.6284 1.557

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 1.21065 24.8433 3.2054 1.7916

清单项目综合单价 31.05095000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.409735 1.3917 0.57

技工人工费 元 0.470785 1.3602 0.64

材料

石粉渣 m3 0.17253 104.85 18.09

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.019665 338.94 6.67

水 m3 0.01911 4.62 0.09

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00081 1032.95 0.84

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00114 649.38 0.74

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.00075 877.69 0.66

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.00045 2156 0.97

项目编码 041001001006 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-

12*5

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:250mm)

100m2 0.15 87.06 59.96 1730.59 149.71 13.059 8.994 259.5885 22.4565

040103-
52+040103-
53*(-3)

缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50(
实际深度:25mm)

100m 0.54 103.58 106.64 6.7 33.22 55.9332 57.5856 3.618 17.9388

040105-33
机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm） T=150

100m2 0.15 10.45 7.19 207.67 17.96 1.5675 1.0785 31.1505 2.694

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.006 626.93 0 3453.43 412.68 3.76158 0 20.72058 2.47608

120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.006 0 55.99 115311.87 8243.21 0 0.33594 691.87122 49.45926

独立费 弃土场受纳处置费 m3 6 0 22.94 0 0 0 137.64 0 0

小计 74.32128 205.63404 1006.9488 95.02464

清单项目综合单价 1381.92876000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 28.25874 1.3602 38.44

普工人工费 元 25.78245 1.3917 35.88

材料

切缝机刀片 片 0.09504 486.73 46.26

水 m3 2.34 4.62 10.81

其他材料费(按百分比计算) 元 0.8565 1 0.86

合金钎头 φ150mm 个 0.021 479.65 10.07

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.01371 1511.35 20.72

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.52884 1303.81 689.51

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0036 656.77 2.36

混凝土路面切缝机 台班 0.135 26.78 3.62

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.231 1258.61 290.74

项目编码 011601001009 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 1 316.03 6.72 1.95 84.11 316.03 6.72 1.95 84.11

小计 316.03 6.72 1.95 84.11

清单项目综合单价 408.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 80.086 1.3917 111.46

技工人工费 元 150.394 1.3602 204.57

材料

钢模板连接件 kg 0.135 3.89 0.53

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.571 3.74 2.14

松杂木脚手板 m3 0.002 1973.45 3.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1 1 0.1

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003 648.98 1.95
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工程名称：永创路跨线桥-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-雨水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 99138.21

2 措施项目 10182.1

2.1 安全文明施工 2823.52

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 2397.53

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 425.99

2.2 其他措施项目费 7358.58

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 9838.83

5 含税建安工程造价 119159.14

合计 238318.28

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 污水分部 99138.21 0

1-1
04050100
1018

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
污水管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级:DN400
4.连接形式:承插胶圈链
接
5.试验:管道闭水试验
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 186.96 934.8 0

1-2
04050100
1019

混凝土管

1.名称:Ⅲ级钢筋混凝土
污水套管
2.基础材质及厚度:120°
砂基础
3.管道规格、等级:DN700
4.连接形式:承插胶圈链
接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 356.51 1782.55 0

1-3
04050100
5013

塑料管

1.名称:PE100污水管(倒
虹吸过河管)
2.材质及规格:DN400
3.连接形式:电热熔连接
4.管道检验及试验要求:
管道闭水试验
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 561.88 2809.4 0

1-4
04050400
2038

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土圆形
沉泥井
2.规格:Φ1000
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-313
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 7113.75 7113.75 0

1-5
04050400
2039

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼圆形污水
检查井
2.规格:Φ1000
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-30
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 5539.73 5539.73 0
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1-6
04050400
2040

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋砼混凝土矩
形污水检查井
2.规格:1700*1100
3.垫层、基础材质及厚度
:参照图集20S515-43
4.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖、防坠
网安装
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 12614.47 12614.47 0

1-7
04060203
4001

闸门

1.类型:铸铁闸门
2.规格、型号:DN400
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 8588.67 8588.67 0

1-8
04010300
1038

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 540.23 110.61 59754.84 0

合计 99138.21 0

工程名称： 永创路跨线桥-污水工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永创路跨线桥-污水工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

10182.10

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 2823.52

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 2397.53

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 425.99
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 7358.58

1-9-1 011601001010 脚手架
搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网
，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，
拆除、堆放、整理，外运、归库等

项 18 408.81 7358.58

1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 10182.10

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 9838.83

合计 9838.83



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永创路跨线桥-污水工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501001018 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.0118 841.81 2342.63 19.55 341.29 9.933358 27.643034 0.23069 4.027222

040401-66换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 300＜d≤400
^ Ⅱ级钢筋混凝土承插
口管 d400

100m 0.01 1243.53 8511.27 316.28 777.23 12.4353 85.1127 3.1628 7.7723

040401-635
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
d≤300

10个口 0.04 191.93 503.47 0 75.96 7.6772 20.1388 0 3.0384

040401-685
管道闭水试验 管内径
d(mm) 300＜d≤400

100m 0.01 326.87 157.72 0 94.38 3.2687 1.5772 0 0.9438

小计 33.314558 134.471734 3.39349 15.781722

清单项目综合单价 186.96150400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.128807 1.3917 11.31

技工人工费 元 13.77289 1.3602 18.73

高级技工人工费 元 2.37479 1.376 3.27

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0068 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00073 672.57 0.49

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.89 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.14289 4.62 0.66

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00035 317.8 0.11

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00006 353.39 0.02

润滑油 kg 0.02988 2.83 0.08

中砂 m3 0.149152 183.5 27.37

其他材料费(按百分比计算) 元 0.299342 1 0.3

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.008461 27.27 0.23

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00337 938.51 3.16

项目编码 040501001019 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-9 管道(渠)基础 砂基础 10m3 0.0118 841.81 2342.63 19.55 341.29 9.933358 27.643034 0.23069 4.027222

040401-69换
套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 600＜d≤700

100m 0.01 2111.21 20414.12 786.7 1635.59 21.1121 204.1412 7.867 16.3559

040401-639
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
600＜d≤700

10个口 0.04 566.55 870.28 0 193.43 22.662 34.8112 0 7.7372

小计 53.707458 266.595434 8.09769 28.120322

清单项目综合单价 356.52090400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.781657 1.3917 16.4

技工人工费 元 22.94065 1.3602 31.2

高级技工人工费 元 4.43844 1.376 6.11

材料

润滑油 kg 0.05972 2.83 0.17

中砂 m3 0.149152 183.5 27.37

其他材料费(按百分比计算) 元 0.278842 1 0.28

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00688 1089.17 7.49

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3 台班 0.00069 541.29 0.37

电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.008461 27.27 0.23

项目编码 040501005013 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-213
塑料管安装 热熔对接
公称外径dn(mm) 355＜
dn≤400

10m 0.1 382.97 4619.68 210.7 347.39 38.297 461.968 21.07 34.739

040401-685
管道闭水试验 管内径
d(mm) 300＜d≤400

100m 0.01 326.87 157.72 0 94.38 3.2687 1.5772 0 0.9438

小计 41.5657 463.5452 21.07 35.6828

清单项目综合单价 561.86370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.46131 1.3917 10.38

技工人工费 元 18.65976 1.3602 25.38

高级技工人工费 元 4.21582 1.376 5.8

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0068 4.6 0.03

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.00073 672.57 0.49

焊接钢管 D40×3.5 m 0.0003 13.89 0

橡胶管 m 0.015 15.65 0.23

水 m3 0.14289 4.62 0.66

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.00035 317.8 0.11

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.00006 353.39 0.02

棉纱 kg 0.0133 9.38 0.12

三氯乙烯 kg 0.006 10.35 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0263 1 0.03

机械

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0094 183.21 1.72

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 0.079 244.91 19.35

项目编码 040504002038 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.023 1536.28 3930.6 139.81 613.05 35.33444 90.4038 3.21563 14.10015

040501-4
现浇混凝土池底 圆池
底

10m3 0.04 1012.05 4181.45 9.39 477.55 40.482 167.258 0.3756 19.102

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0101 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 62.00491 21.757218 1.974651 17.636721

040501-22换

现浇混凝土池壁(隔墙)
圆、弧形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.195 979.67 4324.25 13.13 476.39 191.03565 843.22875 2.56035 92.89605

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0816 4075.32 730.16 93.26 1121.58 332.546112 59.581056 7.610016 91.520928

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.2123 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 1346.357771 761.256848 53.815927 398.181388

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.234 377.45 3218.95 8.3 261.42 88.3233 753.2343 1.9422 61.17228

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.234 840.87 84.3 144.85 237.07 196.76358 19.7262 33.8949 55.47438

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 2560.810586 3581.72775 106.828074 864.358494

清单项目综合单价 7113.72490400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 627.307563 1.3917 873.02

技工人工费 元 1240.837169 1.3602 1687.79

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.9695 421.61 830.36

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.16728 353.39 59.12
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材料

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.404 406.54 164.24

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2323 386.13 89.7

钢钉(综合) kg 4.015642 4.87 19.56

零星卡具 kg 18.077345 5.49 99.24

混凝土垫块 m3 0.001384 752.21 1.04

松杂枋板材 周转材 m3 0.129533 1685.84 218.37

嵌缝料 kg 2.275 1.46 3.32

脱模剂 kg 2.275 7.43 16.9

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 7.344434 58.41 428.99

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.23985 3108.85 745.66

镀锌钢丝(综合) kg 0.54288 4.6 2.5

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.2581 7.63 17.23

水 m3 2.143664 4.62 9.9

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

其他材料费(按百分比计算) 元 35.11093 1 35.11

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.248625 10.3 2.56

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.034592 297.01 10.27

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.245414 26.18 6.42

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.106307 59.65 6.34

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.066296 648.98 43.02

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.01287 1089.17 14.02

混凝土振动器  平板式 台班 0.188533 12.55 2.37

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0234 38.16 0.89

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0468 22.4 1.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.11466 173.37 19.88

项目编码 040504002039 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-61

圆形污水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1250
适用管径
D(mm)600≤D≤800 井
深H(m)3.26

座 1 937.7 2121.92 32.33 356.54 937.7 2121.92 32.33 356.54

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0069 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 42.35979 14.863842 1.349019 12.048849

040503-9
圆形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.0697 6341.77 3585.76 253.49 1875.56 442.021369 249.927472 17.668253 130.726532

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0051 6565.73 3180.78 0 1896.47 33.485223 16.221978 0 9.671997

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.101 377.45 3218.95 8.3 261.42 38.12245 325.11395 0.8383 26.40342

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.101 840.87 84.3 144.85 237.07 84.92787 8.5143 14.62985 23.94407

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.06 2211.76 4124.41 23.98 793.21 132.7056 247.4646 1.4388 47.5926

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 1761.609302 3084.501142 68.344222 625.263468

清单项目综合单价 5539.71813400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 460.189737 1.3917 640.45

技工人工费 元 824.266183 1.3602 1121.17

材料

钢钉(综合) kg 1.680586 4.87 8.18

零星卡具 kg 5.934955 5.49 32.58

混凝土垫块 m3 0.000945 752.21 0.71

松杂枋板材 周转材 m3 0.045455 1685.84 76.63

嵌缝料 kg 0.817 1.46 1.19

脱模剂 kg 0.817 7.43 6.07

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 2.593565 58.41 151.49

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.158 672.57 106.27

塑钢踏步 kg 7.945 5.57 44.25

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.1 326.44 32.64

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.05 451.87 22.59

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.306 361.58 110.64

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 3.151 410.04 1292.04

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.103525 3108.85 321.84

镀锌钢丝(综合) kg 0.23432 4.6 1.08

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.97465 7.63 7.44

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

水 m3 3.01611 4.62 13.93

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 394.61 239.13

其他材料费(按百分比计算) 元 23.22992 1 23.23

机械

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.082378 26.18 2.16

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.036615 59.65 2.18

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.017 938.51 15.95

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.039615 648.98 25.71

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.005555 1089.17 6.05

混凝土振动器  平板式 台班 0.54766 12.55 6.87

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0101 38.16 0.39

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0202 22.4 0.45

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.04949 173.37 8.58

项目编码 040504002040 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-124

矩形直线污水检查井
混凝土 井室净尺寸长
L(m)×宽B(m)×高H(m)
1.70×1.10×3.12 适
用管径D(mm)1200 井深
H(m)4.08

座 1 1575.41 3040.72 45.77 572.19 1575.41 3040.72 45.77 572.19

040202-5 承台 混凝土（流槽） 10m3 0.083 540.72 4313.04 11.33 359.54 44.87976 357.98232 0.94039 29.84182

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0512 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 314.32192 110.294016 10.010112 89.405952

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.26 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1360.866 638.0894 70.3378 397.0434

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0126 6565.73 3180.78 0 1896.47 82.728198 40.077828 0 23.895522

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.488 377.45 3218.95 8.3 261.42 184.1956 1570.8476 4.0504 127.57296

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.488 840.87 84.3 144.85 237.07 410.34456 41.1384 70.6868 115.69016

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.156 2211.76 4124.41 23.98 793.21 345.03456 643.40796 3.74088 123.74076

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 4368.067598 6543.032524 205.626382 1497.716574

清单项目综合单价 12614.44307800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1092.561703 1.3917 1520.52

技工人工费 元 2093.479787 1.3602 2847.55

材料

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.8383 421.61 353.44

零星卡具 kg 1.1232 5.49 6.17
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材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.5002 3108.85 1555.05

镀锌钢丝(综合) kg 2.68696 4.6 12.36

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 6.002997 4.87 29.23

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 4.7092 7.63 35.93

混凝土垫块 m3 0.007014 752.21 5.28

松杂枋板材 周转材 m3 0.176277 1685.84 297.17

嵌缝料 kg 3.238 1.46 4.73

脱模剂 kg 3.238 7.43 24.06

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 6.899763 58.41 403.02

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 1.5756 394.61 621.75

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.452 672.57 304

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 7.945 5.57 44.25

水 m3 4.641525 4.62 21.44

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.187 326.44 61.04

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.094 451.87 42.48

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.439 361.58 158.73

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.691 410.04 1923.5

其他材料费(按百分比计算) 元 46.851114 1 46.85

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.0913 10.3 0.94

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.02684 1089.17 29.23

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0488 38.16 1.86

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0976 22.4 2.19

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.212225 26.18 5.56

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.148754 59.65 8.87

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.23912 173.37 41.46

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.023 938.51 21.59

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.124574 648.98 80.85

混凝土振动器  平板式 台班 1.042116 12.55 13.08

项目编码 040602034001 项目名称 闸门 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040502-300

钢制闸门 进水口长L（
mm）×宽B（mm）
L×B≤1000×800 ^ 钢
制闸门 DN400

座 1 1126.58 7021.61 127.31 313.17 1126.58 7021.61 127.31 313.17

小计 1126.58 7021.61 127.31 313.17

清单项目综合单价 8588.67000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 132.264 1.3917 184.07

技工人工费 元 579.648 1.3602 788.44

高级技工人工费 元 111.969 1.376 154.07

材料

镀锌钢丝(综合) kg 1.471 4.6 6.77

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 1.2 5.49 6.59

碳钢平垫铁 kg 4.04 5.5 22.22

碳钢斜垫铁 kg 8.079 4.42 35.71

枕木 250mm×200mm×2000mm 根 0.05 151.33 7.57

松杂枋板材 周转材 m3 0.008 1685.84 13.49

煤油 kg 0.198 7.47 1.48

机油 5#～7# kg 0.2 9.91 1.98

钙基润滑脂 kg 0.971 9.91 9.62

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.029 386.13 11.2

其他材料费(按百分比计算) 元 2.33 1 2.33

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.088 938.51 82.59

直流弧焊机 功率P（kW） P=32 台班 0.242 183.3 44.36

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.024 15.12 0.36

项目编码 040103001038 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 011601001010 项目名称 脚手架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040404-32
钢管井字架 井深H(m)
2＜H≤4

座 1 316.03 6.72 1.95 84.11 316.03 6.72 1.95 84.11

小计 316.03 6.72 1.95 84.11

清单项目综合单价 408.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 80.086 1.3917 111.46

技工人工费 元 150.394 1.3602 204.57

材料

钢模板连接件 kg 0.135 3.89 0.53

脚手架钢管 φ48×3.2 kg 0.571 3.74 2.14

松杂木脚手板 m3 0.002 1973.45 3.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.1 1 0.1

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.003 648.98 1.95
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工程名称：永创路跨线桥-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-污水工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：永创路跨线桥-交通监控工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 733048.86

2 措施项目 14989.58

2.1 安全文明施工 14989.58

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 12057.38

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 2932.2

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 67323.46

5 含税建安工程造价 815361.9

合计 1630723.80

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 9 页工程名称： 永创路跨线桥-交通监控工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
交通信号控
制系统

221393.4
9

0

1-1
04020501
4001

信号灯

1.类型:单臂车行信号灯
2.灯杆规格、型号、组数
:灯杆高 H=6.5m 横臂长
L=6.5m
3.信号灯规格、型号
:Ф400满色信号灯具（三
灯组）安装（内置倒计时
器）
4.信号灯规格、型号:多
功能Ф400满色灯+箭头信
号灯具（三灯组）安装（
内置倒计时器）
5.附件配置要求:基础地
脚螺栓、法兰底盘预埋、
卡盘安装
6.垫层材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C20混凝
土垫层100mm
7.基础材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C30钢筋
混凝土
8.接地要求:角钢接地制
安
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 4 26790.09
107160.3

6
0

1-2
04020501
4002

信号灯

1.类型:立柱式人行道信
号灯
2.灯杆规格、型号、组数
:灯杆高 H=3.0m
3.信号灯规格、型号
:Ф300多功能信号灯具(
二灯组)安装(内置倒计时
器)
4.附件配置要求:基础地
脚螺栓、法兰底盘预埋、
卡盘安装
5.垫层材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C20混凝
土垫层100mm
6.基础材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C30钢筋
混凝土
7.接地要求:角钢接地制
安
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 6 5023.11 30138.66 0
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1-3
04020501
5001

设备控制机
箱

1.类型:交通信号控制机
2.配置要求:包含控制机
接线箱,要求配置4G无线
通讯卡及防雷器
3.垫层材料品种、厚度:
碎石垫层 100mm
4.基础材料品种、尺寸
:C30钢筋混凝土
600*500*550mm
5.接地要求:角钢接地制
安
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

台 1 48564.72 48564.72 0

1-4
03050101
5001

交换机

1.名称:交通信号控制交
换机
2.类别:1*1000BASE-FX光
口；24*10/100/1000BASE-
TX电口工业交换机
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

台 1 5474.23 5474.23 0

1-5
03050100
4001

存储设备

1.名称:交通信号光网络
单元(Optical Network
Unit) ONU
2.技术要求:支持220V交
流供电；工作温度:-40℃
～70℃，湿度:非凝结，
5%～93%；设备类型:室外
型；散热方式:无风扇自
然散热；FE:4个GE/FE自
适应千兆电口；pon口2个
；需与全市交警交通监控
网兼容接入，与OLT传输
设备统一管理。
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

台 1 12208.97 12208.97 0

1-6
04080400
2004

配线

1.配线形式:倒计时器电
源线
2.型号:RVV-3*2.5mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 144 15.07 2170.08 0

1-7
04080400
2005

配线

1.配线形式:倒计时器信
号线
2.型号:RVSP-4*1.0mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 144 10.31 1484.64 0

工程名称： 永创路跨线桥-交通监控工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-8
04080400
2006

配线

1.配线形式:机动信号灯
电源线
2.型号:RVV-7*1.5mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 292 13.14 3836.88 0

1-9
04080400
2007

配线

1.配线形式:人行信号灯
电源线
2.型号:RVV-3*1.5mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 250.15 10.31 2579.05 0

1-10
04080400
2008

配线

1.配线形式:网线
2.型号:CAT-6
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 369.03 7.02 2590.59 0

1-11
03050200
8001

配线架

1.名称:光纤配线架
2.类别:24口光纤配线架
，带耦合器
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

架 1 3054.39 3054.39 0

1-12
03050102
2001

计算机应用
、网络系统
联调及试运
行

1.调试类别:交通信号灯
控制系统联调
2.调试内容:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

系统 1 2130.92 2130.92 0

2
电子警察系
统

183678.9
6

0

2-1
040205B0
05003

高清电子警
察设备

1.名称:高清电子警察
2.立杆规格、型号、组数
:灯杆高 H=6.5m 横臂长
L=6.0m
3.摄像机规格、型号:户
外900万像素抓拍单元、
设备箱安装
4.配件规格、型号:室外
补光灯、闪光灯安装
5.附件配置要求:基础地
脚螺栓、法兰底盘预埋、
卡盘安装
6.垫层材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C20混凝
土垫层100mm
7.基础材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C30钢筋
混凝土
8.接地要求:角钢接地制
安
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 4 34632.62
138530.4

8
0

工程名称： 永创路跨线桥-交通监控工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2
03050101
5002

交换机

1.名称:电子警察控制交
换机
2.类别:1*1000BASE-FX光
口；24*10/100/1000BASE-
TX电口工业交换机
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

台 1 5474.23 5474.23 0

2-3
03050101
5003

交换机

1.名称:交换机安装
2.类别:1*1000BASE-FX光
口；8*10/100/1000BASE-
TX电口工业交换机
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

台 1 2068.04 2068.04 0

2-4
04020501
5002

设备控制机
箱

1.类型:电子警察控制机
2.配置要求:包含控制机
接线箱,要求配置4G无线
通讯卡及防雷器
3.垫层材料品种、厚度:
碎石垫层 100mm
4.基础材料品种、尺寸
:C30钢筋混凝土
600*500*550mm
5.接地要求:角钢接地制
安
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

台 1 21393.25 21393.25 0

2-5
04020501
4003

信号检测器

1.类型:红绿灯信号检测
器
2.参数:16路信号灯信号
输入接口,信号输出:6个
RS485输出接口,1个+5VDC
输出接口
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 1 3720.1 3720.1 0

2-6
03050200
5001

光缆

1.名称:室外单模光缆安
装
2.类别:12芯
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 112 10.19 1141.28 0

2-7
03050201
2002

光纤接续

1.接续方式:光纤连接 熔
接法 单模
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

芯 24 76.66 1839.84 0

2-8
03050201
3001

光缆终端盒

1.名称:12芯光缆终端盒
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 280.02 560.04 0

工程名称： 永创路跨线桥-交通监控工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-9
03050201
4001

尾纤

1.名称:布放成品尾纤
2.类别:4芯
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

条 4 40.22 160.88 0

2-10
04080400
2009

配线

1.配线形式:网线
2.型号:CAT-6
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 60 7.02 421.2 0

2-11
04080400
2010

配线

1.配线形式:摄像机电源
线
2.型号:RVV-3*1.5mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 60 10.31 618.6 0

2-12
04080400
2011

配线

1.配线形式:电源线
2.型号:RVV-3*6
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 405.94 15.26 6194.64 0

2-13
04080400
2012

配线

1.配线形式:补光灯电源
线
2.型号:RVV-3*1.0
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 44 7.9 347.6 0

2-14
04080400
2013

配线

1.配线形式:补光灯信号
线
2.型号:RVV-4*1.0
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 44 7.9 347.6 0

2-15
04080400
2014

配线

1.配线形式:红绿灯信号
检测器信号线
2.型号:RVSP-4*1.0
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 44 8.52 374.88 0

2-16
04020502
4001

交通管理系
统调试

1.系统类别:电子警察设
备系统调试
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

系统 1 486.3 486.3 0

3
闭路电视系
统

108646.0
2

0

工程名称： 永创路跨线桥-交通监控工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-1
04020501
9001

监控摄像机

1.类型:一体化全方位云
台摄像机
2.立杆规格、型号、组数
:杆高 H=12m
3.摄像机规格、型号:设
备箱、避雷器安装
4.配件规格、型号:摄像
机支架、避雷针安装
5.附件配置要求:基础地
脚螺栓、法兰底盘预埋、
卡盘安装
6.垫层材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C20混凝
土垫层100mm
7.基础材料品种、混凝土
强度等级、尺寸:C30钢筋
混凝土
8.接地要求:角钢接地制
安
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 2 31518.45 63036.9 0

3-2
03050100
4002

存储设备

1.名称:闭路电视光网络
单元(Optical Network
Unit) ONU
2.技术要求:支持220V交
流供电；工作温度:-40℃
～70℃，湿度:非凝结，
5%～93%；设备类型:室外
型；散热方式:无风扇自
然散热；FE:4个GE/FE自
适应千兆电口；pon口2个
；需与全市交警交通监控
网兼容接入，与OLT传输
设备统一管理。
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

台 2 12208.97 24417.94 0

3-3
03050201
2003

光纤接续

1.接续方式:光纤连接 熔
接法 单模
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

芯 8 76.66 613.28 0

3-4
03050201
3002

光缆终端盒

1.名称:4芯光缆终端盒
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 139.51 279.02 0

3-5
03050200
5002

光缆

1.名称:室外单模光缆安
装
2.类别:4芯
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 200 6.48 1296 0

工程名称： 永创路跨线桥-交通监控工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-6
04080400
2015

配线

1.配线形式:网线
2.型号:CAT-6
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 20 7.02 140.4 0

3-7
04080400
2016

配线

1.配线形式:摄像机电源
线
2.型号:RVV-3*1.5mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 60 10.31 618.6 0

3-8
04080400
2017

配线

1.配线形式:电源线
2.型号:RVV-3*6
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 100 15.26 1526 0

3-9
04020502
4002

交通管理系
统调试

1.系统类别:中心闭路电
视系统开通调试

系统 1 16717.88 16717.88 0

4 配套工程
190865.5

9
0

4-1
04080300
3024

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:6dn110
3.材质:PE100 δ=6.6mm
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 243.43 1217.15 0

4-2
04080300
3025

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:4dn110
3.材质:PE100 δ=6.6mm
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 150 162.28 24342 0

4-3
04080300
3026

电缆排管

1.名称:电缆保护排管安
装
2.规格:2dn110
3.材质:PE100 δ=6.6mm
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 380 81.14 30833.2 0

4-4
04080300
4018

管道包封

1.名称:通信管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:4Ф110
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 150 210.71 31606.5 0

4-5
04050400
1011

砌筑井

1.种类:接线手井
2.规格、
:800mm×600mm×1000mm
3.井盖:装饰井盖安装
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 3897.02 3897.02 0

工程名称： 永创路跨线桥-交通监控工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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4-6
04050400
1012

砌筑井

1.种类:接线手井
2.规格、
:400mm×400mm×800mm
3.井盖:装饰井盖安装
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 20 3046.9 60938 0

4-7
04080300
1005

电缆

1.型号:电力电缆安装
2.规格:YJV-5x16mm2
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 271.44 84.72 22996.4 0

4-8
04080300
1006

电缆

1.型号:电力电缆安装
2.规格:YJV-3x16mm2
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 15.74 55.15 868.06 0

4-9
03040900
3004

电力电缆头
1.名称:电缆终端头安装
2.型号:35mm2以内

个 2 169.54 339.08 0

4-10
03050201
2004

光纤接续

1.接续方式:光纤连接 熔
接法 单模
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

芯 48 76.66 3679.68 0

4-11
03050200
5003

光缆

1.名称:室外单模光缆安
装
2.类别:24芯
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 200 27.98 5596 0

4-12
04020501
5003

设备电源箱

1.类型:交通监控电源箱
2.材质、规格尺寸
:600mm×500mm×1200mm
3.配置要求:接地极制安
、钢筋混凝土基础浇筑
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

台 1 4552.5 4552.5 0

5 土方 28464.8 0

5-1
04010100
2019

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 276.99 10.93 3027.5 0

5-2
04010300
1039

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 171.54 26.43 4533.8 0

5-3
04010300
1040

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填砂
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 46.99 269.07 12643.6 0

工程名称： 永创路跨线桥-交通监控工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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5-4
04010300
3025

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 105.45 78.33 8259.9 0

合计
733048.8

6
0

工程名称： 永创路跨线桥-交通监控工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 永创路跨线桥-交通监控工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

14989.58

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 14989.58

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 12057.38

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 2932.2
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 14989.58

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通监控工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通监控工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通监控工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-交通监控工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 67323.46

合计 67323.46



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通监控工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永创路跨线桥-交通监控工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040205014001 项目名称 信号灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-18换
信号灯具安装 车行道
灯 ^ Ф400满色信号灯
具

套 1 87.54 2131.07 77.68 135.27 87.54 2131.07 77.68 135.27

040802-18换

信号灯具安装 车行道
灯 ^ 多功能Ф400满色
灯+箭头信号灯具（三
灯组）

套 1 87.54 2131.07 77.68 135.27 87.54 2131.07 77.68 135.27

040802-21
机动车倒计时器安装 3
位

套 2 96.13 4271.98 77.68 244.59 192.26 8543.96 155.36 489.18

040802-14换
L形信号灯杆安装 L6M
^ L形信号灯杆 H=6.5m
L=6.5m

根 1 262.12 6917.46 229.02 431.6 262.12 6917.46 229.02 431.6

040704-123 开关箱编号 100个 0.01 583.9 204.59 0 164.74 5.839 2.0459 0 1.6474

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.466 1011.24 3946.56 139.68 474.9 471.23784 1839.09696 65.09088 221.3034

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0932 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 419.43262 193.535392 12.671472 121.572876

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.15925 377.45 3218.95 8.3 261.42 60.1089125
512.617787

5
1.321775 41.631135

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.15925 840.87 84.3 144.85 237.07 133.9085475 13.424775 23.0673625 37.7533975

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.0365 2804.4 3802.88 714.84 983.33 102.3606 138.80512 26.09166 35.891545

040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

小计 1882.76752 22510.92593 721.0831495 1675.299754

清单项目综合单价 26790.07635750

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 493.390957 1.3917 686.65

技工人工费 元 813.288752 1.3602 1106.24

高级技工人工费 元 65.309 1.376 89.87

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.16 5.49 0.88

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.00887 3294.69 29.22

型钢(综合) kg 5.0735 4.13 20.95

钢板 Q235B δ=3mm t 0.024565 3150.44 77.39

氧气 m3 0.3869 3.64 1.41

乙炔气 kg 0.128845 7.92 1.02

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

漆刷 1#～1.5# 把 0.05 1.33 0.07

酚醛调和漆 kg 0.0115 11.5 0.13

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 1.168821 43.36 50.68

木支撑 m3 0.056013 1592.92 89.22

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.001025 353.39 0.36

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 4.7066 386.13 1817.36

钢钉(综合) kg 1.951701 4.87 9.5

零星卡具 kg 2.054314 5.49 11.28

松杂枋板材 周转材 m3 0.013421 1685.84 22.63

脱模剂 kg 0.932 7.43 6.92

镀锌钢丝(综合) kg 0.38577 4.6 1.77

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.601103 7.63 19.85

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.163231 3108.85 507.46

水 m3 0.781758 4.62 3.61

L形信号灯杆 H=6.5m L=6.5m 根 1 6902.65 6902.65

钢垫板、夹板 kg 0.4 4.6 1.84

螺母 M36mm 个 8.08 0.46 3.72

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

镀锌U形抱箍 套 4.04 8.41 33.98

机动车倒计时器 3位3色 台 2 4247.79 8495.58

多功能Ф400满色灯+箭头信号灯具（三灯组） 套 1 2123.89 2123.89

Ф400满色信号灯具 套 1 2123.89 2123.89

带帽螺栓带垫 M10mm×150mm 100套 0.164 55.52 9.11

平垫片 M16mm～36mm 个 24.24 0.16 3.88

其他材料费(按百分比计算) 元 51.642806 1 51.64

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.3 155.13 46.54

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.006617 938.51 6.21

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009134 648.98 5.93

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.18174 297.01 53.98

混凝土振动器  平板式 台班 0.8854 12.55 11.11

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.020411 26.18 0.53

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.008759 1089.17 9.54

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.228048 173.37 39.54

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.018115 38.16 0.69

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.03185 22.4 0.71

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.25 596 149

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.15 533.47 80.02

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.5 621.47 310.74

项目编码 040205014002 项目名称 信号灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-17换
信号灯具安装 人行道
灯 ^ Ф300多功能信号
灯具(二灯组)

套 1 57.51 1067.59 0 68.6 57.51 1067.59 0 68.6

040802-19 行人倒计时器安装 套 1 61.22 2050.43 0 118.72 61.22 2050.43 0 118.72

040802-11
立柱式信号灯杆安装
高度H(m) H=3

根 1 104.75 507.12 26.67 54.99 104.75 507.12 26.67 54.99

040704-123 开关箱编号 100个 0.01 583.9 204.59 0 164.74 5.839 2.0459 0 1.6474

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.036 1011.24 3946.56 139.68 474.9 36.40464 142.07616 5.02848 17.0964

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.024 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 108.0084 49.83744 3.26304 31.30632

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035167 377.45 3218.95 8.3 261.42 13.27378415
113.200814

7
0.2918861 9.19335714

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035167 840.87 84.3 144.85 237.07 29.57087529 2.9645781 5.09393995 8.33704069

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.0115 2804.4 3802.88 714.84 983.33 32.2506 43.73312 8.22066 11.308295

040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

小计 509.2472994 4066.838013 101.6680061 345.3788128

清单项目综合单价 5023.13213107

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 115.0885 1.3917 160.17

技工人工费 元 233.248091 1.3602 317.26

高级技工人工费 元 23.108 1.376 31.8

材料

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.16 5.49 0.88

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.036046 3108.85 112.06

镀锌钢丝(综合) kg 0.085787 4.6 0.39

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.002795 3294.69 9.21

型钢(综合) kg 1.5985 4.13 6.6

钢板 Q235B δ=3mm t 0.00774 3150.44 24.38

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

漆刷 1#～1.5# 把 0.05 1.33 0.07
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材料

钢钉(综合) kg 0.502584 4.87 2.45

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.674698 7.63 5.15

零星卡具 kg 0.529008 5.49 2.9

松杂枋板材 周转材 m3 0.003456 1685.84 5.83

酚醛调和漆 kg 0.0115 11.5 0.13

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

脱模剂 kg 0.24 7.43 1.78

氧气 m3 0.1219 3.64 0.44

乙炔气 kg 0.040595 7.92 0.32

水 m3 0.062908 4.62 0.29

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.300984 43.36 13.05

木支撑 m3 0.014424 1592.92 22.98

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000264 353.39 0.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.3636 386.13 140.4

钢垫板、夹板 kg 0.1 4.6 0.46

螺母 M16mm 个 4.04 0.15 0.61

垫圈 M16mm～30mm 个 4.04 0.13 0.53

立柱式行人信号灯杆 H=3m 根 1 495.58 495.58

镀锌U形抱箍 套 1.01 8.41 8.49

行人倒计时器 3位2色 台 1 2035.4 2035.4

Ф300多功能信号灯具(二灯组) 套 1 1061.95 1061.95

带帽螺栓带垫 M10mm×100mm 100套 0.082 43.96 3.6

平垫片 M16mm～36mm 个 8.08 0.16 1.29

其他材料费(按百分比计算) 元 21.561422 1 21.56

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.3 155.13 46.54

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.001704 938.51 1.6

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001934 1089.17 2.11

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002352 648.98 1.53

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.01404 297.01 4.17

混凝土振动器  平板式 台班 0.0684 12.55 0.86

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.004207 38.16 0.16

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.007033 22.4 0.16

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.005256 26.18 0.14

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.064497 173.37 11.18

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.05 533.47 26.67

项目编码 040205015001 项目名称 设备控制机箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-22
信号控制设备 控制机
底座安装

个 1 34.91 521.43 0 35.31 34.91 521.43 0 35.31

040802-23
信号控制设备 控制机
安装调试 ^ 交通信号
控制机

台 1 897.68 46018.6 96.72 244.5 897.68 46018.6 96.72 244.5

040704-123 开关箱编号 100个 0.01 583.9 204.59 0 164.74 5.839 2.0459 0 1.6474

040202-1 垫层 碎石 10m3 0.003 889.7 1740.32 0 322.44 2.6691 5.22096 0 0.96732

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.017 1011.24 3946.56 139.68 474.9 17.19108 67.09152 2.37456 8.0733

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.012 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 54.0042 24.91872 1.63152 15.65316

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 377.45 3218.95 8.3 261.42 13.21075 112.66325 0.2905 9.1497

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 840.87 84.3 144.85 237.07 29.43045 2.9505 5.06975 8.29745

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.012 2804.4 3802.88 714.84 983.33 33.6528 45.63456 8.57808 11.79996

040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

小计 1149.00738 46888.39541 167.76441 359.57829

清单项目综合单价 48564.74549000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 262.529126 1.3917 365.36

技工人工费 元 463.072105 1.3602 629.87

高级技工人工费 元 111.749 1.376 153.77

材料

碎石 20mm～40mm m3 0.0306 168.93 5.17

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.035875 3108.85 111.53

镀锌钢丝(综合) kg 0.0833 4.6 0.38

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.002916 3294.69 9.61

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32

型钢(综合) kg 1.668 4.13 6.89

钢板 Q235B δ=3mm t 0.008076 3150.44 25.44

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

漆刷 1#～1.5# 把 0.05 1.33 0.07

钢钉(综合) kg 0.251292 4.87 1.22

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.68767 7.63 5.25

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.16 5.49 0.88

零星卡具 kg 0.264504 5.49 1.45

松杂枋板材 周转材 m3 0.001728 1685.84 2.91

酚醛调和漆 kg 0.0115 11.5 0.13

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

脱模剂 kg 0.12 7.43 0.89

氧气 m3 0.1272 3.64 0.46

乙炔气 kg 0.04236 7.92 0.34

水 m3 0.03173 4.62 0.15

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.150492 43.36 6.53

木支撑 m3 0.007212 1592.92 11.49

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000132 353.39 0.05

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1717 386.13 66.3

钢垫板、夹板 kg 0.1 4.6 0.46

六角螺栓带帽 M10mm×L(L＞14mm) 套 4.08 0.21 0.86

螺帽 M16mm 套 4.1 0.62 2.54

信号控制机底座(监控设备机柜底座) 个 1 513.27 513.27

其他材料费(按百分比计算) 元 8.48665 1 8.49

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.000852 938.51 0.8

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001925 1089.17 2.1

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001176 648.98 0.76

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00663 297.01 1.97

混凝土振动器  平板式 台班 0.0323 12.55 0.41

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00422 38.16 0.16

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.007 22.4 0.16

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.002628 26.18 0.07

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.3 155.13 46.54

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.06647 173.37 11.52

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.2 483.59 96.72

项目编码 030501015001 项目名称 交换机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-32
交换机设备安装调试 ^
工业交换机（信号控制
）

台 1 57.51 5401.34 0 15.38 57.51 5401.34 0 15.38

小计 57.51 5401.34 0 15.38

清单项目综合单价 5474.23000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.017 1.3917 19.51

技工人工费 元 21.933 1.3602 29.83

高级技工人工费 元 5.937 1.376 8.17
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人工

材料
固定卡子 3mm×80mm 套 1.01 3.08 3.11

机械

项目编码 030501004001 项目名称 存储设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-33
电子警察设备控制/存
储主机安装调试

台 1 279.32 11807.98 44.53 77.14 279.32 11807.98 44.53 77.14

小计 279.32 11807.98 44.53 77.14

清单项目综合单价 12208.97000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 28.836 1.376 39.68

普工人工费 元 68.074 1.3917 94.74

技工人工费 元 106.527 1.3602 144.9

材料

六角螺栓带帽 M10mm×L(L＞14mm) 套 4.08 0.21 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.06 483.59 29.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 155.13 15.51

项目编码 040804002004 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-193换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.5＜S≤2.5 ^
多芯导线 RVV-3×2.5

100m单线 0.01 186.48 1211.2 0 109.91 1.8648 12.112 0 1.0991

小计 1.8648 12.112 0 1.0991

清单项目综合单价 15.07590000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.219252 1.3917 0.31

技工人工费 元 0.958752 1.3602 1.3

高级技工人工费 元 0.185748 1.376 0.26

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0158 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0014 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0003 61.5 0.02

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.0085 0.885 0.01

多芯导线 RVV-3×2.5 m 1.05 11.37 11.94

机械

项目编码 040804002005 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-192换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
多芯导线 RVSP-4×1.0

100m单线 0.01 181.87 763.48 0 86.3 1.8187 7.6348 0 0.863

小计 1.8187 7.6348 0 0.863

清单项目综合单价 10.31650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.213228 1.3917 0.3

技工人工费 元 0.936216 1.3602 1.27

高级技工人工费 元 0.180672 1.376 0.25

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.015 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0013 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.007 0.885 0.01

多芯导线 RVSP-4×1.0 m 1.05 7.12 7.48

机械

项目编码 040804002006 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-197换

多芯软导线敷设 八芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
多芯导线 RVV-7×1.5

100m单线 0.01 237.66 963.94 0 111.09 2.3766 9.6394 0 1.1109

小计 2.3766 9.6394 0 1.1109

清单项目综合单价 13.12690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.279312 1.3917 0.39

技工人工费 元 1.222056 1.3602 1.66

高级技工人工费 元 0.236676 1.376 0.33

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0225 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0016 66.9 0.11

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0004 61.5 0.02

汽油 60#～70# kg 0.0073 6.67 0.05

多芯导线 RVV-7×1.5 m 1.05 8.99 9.44

其他材料费 元 0.0063 0.885 0.01

机械

项目编码 040804002007 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-192换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
多芯导线 RVV-3×1.5

100m单线 0.01 181.87 763.48 0 86.3 1.8187 7.6348 0 0.863

小计 1.8187 7.6348 0 0.863

清单项目综合单价 10.31650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.213228 1.3917 0.3

技工人工费 元 0.936216 1.3602 1.27

高级技工人工费 元 0.180672 1.376 0.25

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.015 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0013 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

多芯导线 RVV-3×1.5 m 1.05 7.12 7.48

其他材料费 元 0.007 0.885 0.01

机械

项目编码 040804002008 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030401-4换

暗埋式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^ 4对双绞线
缆(CAT-6)

100m 0.01 357.42 235.49 4.12 106.65 3.5742 2.3549 0.0412 1.0665

小计 3.5742 2.3549 0.0412 1.0665

清单项目综合单价 7.03680000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.542096 1.3917 2.15

技工人工费 元 1.049892 1.3602 1.43

材料

4对双绞线缆(CAT-6) m 1.02 2.3 2.35

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械
仪器仪表使用费 元 0.04656 0.885 0.04

项目编码 030502008001 项目名称 配线架 计量单位 架

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-55换
光纤配线架 端口数N(
口) 12＜N≤24 ^ 光纤
配线架 (24口)

架 1 63.27 2974.34 0 16.78 63.27 2974.34 0 16.78

小计 63.27 2974.34 0 16.78

清单项目综合单价 3054.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.09 1.3917 12.65

技工人工费 元 37.212 1.3602 50.62

材料
其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械

项目编码 030501022001 项目名称 计算机应用、网络系统联调及试运行 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060801-48
信号处理设备安装 系
统调试

系统 1 1625.57 0 70.18 435.17 1625.57 0 70.18 435.17

小计 1625.57 0 70.18 435.17

清单项目综合单价 2130.92000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 250.016 1.3917 347.95

技工人工费 元 654.845 1.3602 890.72

高级技工人工费 元 281.18 1.376 386.9

材料

机械
仪器仪表使用费 元 79.3 0.885 70.18

项目编码 040205B005003 项目名称 高清电子警察设备 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-14换
L形信号灯杆安装 L6M
^ L形金属立杆杆
H=6.5m L=6m

根 1 262.12 6509.98 229.02 411.23 262.12 6509.98 229.02 411.23

040802-28
高清电子警察摄像设备
安装调试 ^ 高清电子
警察摄像设备

台 1 311.19 13811.67 155.37 93.77 311.19 13811.67 155.37 93.77

040802-26
闪光灯、摄像机底座支
架制安

套 3 117.07 9.04 51.19 35.09 351.21 27.12 153.57 105.27

040802-27
闪光灯安装调试 ^ 单
闪光灯

个 1 52.63 1599.28 62.15 18.69 52.63 1599.28 62.15 18.69

040802-27
闪光灯安装调试 ^ 单
补光灯

个 1 52.63 2506.36 62.15 18.69 52.63 2506.36 62.15 18.69

030407-18换
信号避雷器 ^ 二合一
信号避雷器

个 1 31.64 1080.54 0 8.42 31.64 1080.54 0 8.42

040704-90
设备箱（舱）安装 ^
设备箱（电警杆箱）

套 1 312.69 1615.37 0 83.86 312.69 1615.37 0 83.86

040704-123 开关箱编号 100个 0.01 583.9 204.59 0 164.74 5.839 2.0459 0 1.6474

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.466 1011.24 3946.56 139.68 474.9 471.23784 1839.09696 65.09088 221.3034

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0932 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 419.43262 193.535392 12.671472 121.572876

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.15925 377.45 3218.95 8.3 261.42 60.1089125
512.617787

5
1.321775 41.631135

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.15925 840.87 84.3 144.85 237.07 133.9085475 13.424775 23.0673625 37.7533975

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.0365 2804.4 3802.88 714.84 983.33 102.3606 138.80512 26.09166 35.891545

040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

小计 2627.41752 29937.68593 843.6031495 1223.909754

清单项目综合单价 34632.61635750

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 634.846557 1.3917 883.52

技工人工费 元 1099.931552 1.3602 1496.13

高级技工人工费 元 180.034 1.376 247.73

材料

其他材料费 元 1 0.885 0.89

膨胀螺栓 M10mm×100mm 套 4.04 1.06 4.28

铁砂布 0#～2# 张 1 0.66 0.66

裸铜线 10mm2 kg 0.23 56.64 13.03

铜接线端子 DT-10 个 2.03 1.68 3.41

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 2.475 3.131 7.75

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.18 25.45 4.58

镀锌螺栓 M10mm×40mm 套 12.12 1.5 18.18

L形金属立杆杆 H=6.5m L=6m 根 1 6495.58 6495.58

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.163231 3108.85 507.46

镀锌钢丝(综合) kg 0.38577 4.6 1.77

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.00887 3294.69 29.22

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32

型钢(综合) kg 5.0735 4.13 20.95

钢垫板、夹板 kg 0.4 4.6 1.84

钢板 Q235B δ=3mm t 0.024565 3150.44 77.39

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

漆刷 1#～1.5# 把 0.05 1.33 0.07

螺母 M36mm 个 8.08 0.46 3.72

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

钢钉(综合) kg 1.951701 4.87 9.5

平垫片 M16mm～36mm 个 8.08 0.16 1.29

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.601103 7.63 19.85

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.76 5.49 4.17

零星卡具 kg 2.054314 5.49 11.28

松杂枋板材 周转材 m3 0.013421 1685.84 22.63

酚醛调和漆 kg 0.0115 11.5 0.13

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

脱模剂 kg 0.932 7.43 6.92

氧气 m3 1.8869 3.64 6.87

乙炔气 kg 0.728845 7.92 5.77

水 m3 0.781758 4.62 3.61

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 1.168821 43.36 50.68

木支撑 m3 0.056013 1592.92 89.22

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.001025 353.39 0.36

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 4.7066 386.13 1817.36

其他材料费(按百分比计算) 元 37.452806 1 37.45
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机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.45 621.47 279.66

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.25 596 149

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.006617 938.51 6.21

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.008759 1089.17 9.54

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.15 533.47 80.02

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009134 648.98 5.93

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.18174 297.01 53.98

混凝土振动器  平板式 台班 0.8854 12.55 11.11

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.018115 38.16 0.69

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.03185 22.4 0.71

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.020411 26.18 0.53

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 1.29 155.13 200.12

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.228048 173.37 39.54

项目编码 030501015002 项目名称 交换机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-32
交换机设备安装调试 ^
电子警察控制交换机

台 1 57.51 5401.34 0 15.38 57.51 5401.34 0 15.38

小计 57.51 5401.34 0 15.38

清单项目综合单价 5474.23000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.017 1.3917 19.51

技工人工费 元 21.933 1.3602 29.83

高级技工人工费 元 5.937 1.376 8.17

材料
固定卡子 3mm×80mm 套 1.01 3.08 3.11

机械

项目编码 030501015003 项目名称 交换机 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-32
交换机设备安装调试 ^
口工业交换机（8口）

台 1 57.51 1995.15 0 15.38 57.51 1995.15 0 15.38

小计 57.51 1995.15 0 15.38

清单项目综合单价 2068.04000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 14.017 1.3917 19.51

技工人工费 元 21.933 1.3602 29.83

高级技工人工费 元 5.937 1.376 8.17

材料
固定卡子 3mm×80mm 套 1.01 3.08 3.11

机械

项目编码 040205015002 项目名称 设备控制机箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-29
高清电子警察设备控制
机柜安装 落地式

台 1 87.54 3373.78 63.87 196.42 87.54 3373.78 63.87 196.42

040802-28
高清电子警察摄像设备
安装调试 ^ 高清电子
警察摄像设备

台 1 311.19 16395.74 155.37 93.77 311.19 16395.74 155.37 93.77

040704-123 开关箱编号 100个 0.01 583.9 204.59 0 164.74 5.839 2.0459 0 1.6474

040202-1 垫层 碎石 10m3 0.003 889.7 1740.32 0 322.44 2.6691 5.22096 0 0.96732

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.017 1011.24 3946.56 139.68 474.9 17.19108 67.09152 2.37456 8.0733

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.012 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 54.0042 24.91872 1.63152 15.65316

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 377.45 3218.95 8.3 261.42 13.21075 112.66325 0.2905 9.1497

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 840.87 84.3 144.85 237.07 29.43045 2.9505 5.06975 8.29745

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.012 2804.4 3802.88 714.84 983.33 33.6528 45.63456 8.57808 11.79996

040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

小计 615.14738 20117.88541 290.28441 369.95829

清单项目综合单价 21393.27549000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 131.766126 1.3917 183.38

技工人工费 元 259.721105 1.3602 353.27

高级技工人工费 元 57.042 1.376 78.49

材料

镀锌螺栓 M10mm×40mm 套 4.04 1.5 6.06

监控设备用防雨机柜 (落地式) 个 1 3362.83 3362.83

碎石 20mm～40mm m3 0.0306 168.93 5.17

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.035875 3108.85 111.53

镀锌钢丝(综合) kg 0.0833 4.6 0.38

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.002916 3294.69 9.61

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32

型钢(综合) kg 1.668 4.13 6.89

钢板 Q235B δ=3mm t 0.008076 3150.44 25.44

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

漆刷 1#～1.5# 把 0.05 1.33 0.07

钢钉(综合) kg 0.251292 4.87 1.22

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.68767 7.63 5.25

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.16 5.49 0.88

零星卡具 kg 0.264504 5.49 1.45

松杂枋板材 周转材 m3 0.001728 1685.84 2.91

酚醛调和漆 kg 0.0115 11.5 0.13

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

脱模剂 kg 0.12 7.43 0.89

氧气 m3 0.1272 3.64 0.46

乙炔气 kg 0.04236 7.92 0.34

水 m3 0.03173 4.62 0.15

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.150492 43.36 6.53

木支撑 m3 0.007212 1592.92 11.49

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000132 353.39 0.05

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1717 386.13 66.3

六角螺栓带帽 M10mm×L(L＞14mm) 套 4.08 0.21 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 13.67665 1 13.68

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.25 621.47 155.37

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.000852 938.51 0.8

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001925 1089.17 2.1

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001176 648.98 0.76

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00663 297.01 1.97

混凝土振动器  平板式 台班 0.0323 12.55 0.41

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00422 38.16 0.16

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.007 22.4 0.16

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.002628 26.18 0.07

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.4 155.13 62.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.06647 173.37 11.52

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.1 483.59 48.36

项目编码 040205014003 项目名称 信号检测器 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价



工程量清单综合单价分析表                         

第 6 页，共 13 页

编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-24
信号控制设备 车辆检
测器安装调试 ^ 车辆
检测器

台 1 418.98 3142.49 44.53 114.1 418.98 3142.49 44.53 114.1

小计 418.98 3142.49 44.53 114.1

清单项目综合单价 3720.10000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 102.106 1.3917 142.1

技工人工费 元 159.79 1.3602 217.35

高级技工人工费 元 43.263 1.376 59.53

材料

六角螺栓带帽 M10mm×L(L＞14mm) 套 4.08 0.21 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.06 483.59 29.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 155.13 15.51

项目编码 030502005001 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-46换
敷设管道光缆 线芯数
N(芯) N≤12

100m 0.01 371.44 518.91 3.73 124.5 3.7144 5.1891 0.0373 1.245

小计 3.7144 5.1891 0.0373 1.245

清单项目综合单价 10.18580000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.334328 1.3917 1.86

技工人工费 元 1.365528 1.3602 1.86

材料

单模光缆 12芯 m 1.02 5.07 5.17

其他材料费 元 0.02 0.885 0.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.04212 0.885 0.04

项目编码 030502012002 项目名称 光纤接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-57换 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 51.22 5.9 5.31 14.23 51.22 5.9 5.31 14.23

小计 51.22 5.9 5.31 14.23

清单项目综合单价 76.66000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.4664 1.3917 10.39

高级技工人工费 元 29.67 1.376 40.83

材料

光纤连接器材 套 1.01 4.96 5.01

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械
仪器仪表使用费 元 6 0.885 5.31

项目编码 030502013001 项目名称 光缆终端盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-74换
安装测试光缆终端盒
芯数N(芯) 4＜N≤12

个 1 128.8 108.85 2.66 39.71 128.8 108.85 2.66 39.71

小计 128.8 108.85 2.66 39.71

清单项目综合单价 280.02000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 18.5064 1.3917 25.76

技工人工费 元 75.7524 1.3602 103.04

材料

光缆终端盒 12芯 个 1 106.19 106.19

其他材料费 元 3 0.885 2.66

机械
仪器仪表使用费 元 3 0.885 2.66

项目编码 030502014001 项目名称 尾纤 计量单位 条

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-61换 布放成品尾纤 根 1 4.52 27.44 5.31 2.95 4.52 27.44 5.31 2.95

小计 4.52 27.44 5.31 2.95

清单项目综合单价 40.22000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 3.2472 1.3917 4.52

材料

尾纤(10m双头) 根 1 26.55 26.55

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械
仪器仪表使用费 元 6 0.885 5.31

项目编码 040804002009 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-4换

暗埋式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^ 4对双绞线
缆(CAT-6)

100m 0.01 357.42 235.49 4.12 106.65 3.5742 2.3549 0.0412 1.0665

小计 3.5742 2.3549 0.0412 1.0665

清单项目综合单价 7.03680000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.542096 1.3917 2.15

技工人工费 元 1.049892 1.3602 1.43

材料

4对双绞线缆(CAT-6) m 1.02 2.3 2.35

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械
仪器仪表使用费 元 0.04656 0.885 0.04

项目编码 040804002010 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-192换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
多芯导线 RVV-3×1.5

100m单线 0.01 181.87 763.48 0 86.3 1.8187 7.6348 0 0.863

小计 1.8187 7.6348 0 0.863

清单项目综合单价 10.31650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.213228 1.3917 0.3

技工人工费 元 0.936216 1.3602 1.27

高级技工人工费 元 0.180672 1.376 0.25

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.015 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0013 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.007 0.885 0.01

多芯导线 RVV-3×1.5 m 1.05 7.12 7.48

机械
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项目编码 040804002011 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-194换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 2.5＜S≤4 ^
多芯导线 RVV-3×6

100m单线 0.01 200.9 1211.34 0 113.73 2.009 12.1134 0 1.1373

小计 2.009 12.1134 0 1.1373

清单项目综合单价 15.25970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.228288 1.3917 0.32

技工人工费 元 1.052856 1.3602 1.43

高级技工人工费 元 0.18834 1.376 0.26

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0158 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0014 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0003 61.5 0.02

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

多芯导线 RVV-3×6 m 1.05 11.37 11.94

机械

项目编码 040804002012 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-191换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 0.75＜S≤1.0
^ 多芯导线 RVV-
3×1.0

100m单线 0.01 180.04 535.43 0 74.41 1.8004 5.3543 0 0.7441

小计 1.8004 5.3543 0 0.7441

清单项目综合单价 7.89880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.211716 1.3917 0.29

技工人工费 元 0.926844 1.3602 1.26

高级技工人工费 元 0.178092 1.376 0.25

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0135 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0013 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.0058 0.885 0.01

多芯导线 RVV-3×1.0 m 1.05 4.95 5.2

机械

项目编码 040804002013 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-191换
多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 0.75＜S≤1.0

100m单线 0.01 180.04 535.43 0 74.41 1.8004 5.3543 0 0.7441

小计 1.8004 5.3543 0 0.7441

清单项目综合单价 7.89880000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.211716 1.3917 0.29

技工人工费 元 0.926844 1.3602 1.26

高级技工人工费 元 0.178092 1.376 0.25

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0135 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0013 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

多芯导线 RVV-4×1.0 m 1.05 4.95 5.2

其他材料费 元 0.0058 0.885 0.01

机械

项目编码 040804002014 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-191换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 0.75＜S≤1.0
^ 多芯导线 RVS9-
4×1.0

100m单线 0.01 180.04 594.23 0 77.35 1.8004 5.9423 0 0.7735

小计 1.8004 5.9423 0 0.7735

清单项目综合单价 8.51620000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.211716 1.3917 0.29

技工人工费 元 0.926844 1.3602 1.26

高级技工人工费 元 0.178092 1.376 0.25

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0135 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0013 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.0058 0.885 0.01

多芯导线 RVS9-4×1.0 m 1.05 5.51 5.79

机械

项目编码 040205024001 项目名称 交通管理系统调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-34 电子警察设备系统调试 套 1 349.15 0 41.77 95.38 349.15 0 41.77 95.38

小计 349.15 0 41.77 95.38

清单项目综合单价 486.30000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 85.094 1.3917 118.43

技工人工费 元 133.159 1.3602 181.12

高级技工人工费 元 36.046 1.376 49.6

材料

机械
仪器仪表使用费 元 47.2 0.885 41.77

项目编码 040205019001 项目名称 监控摄像机 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-40
一体式摄像机 ^ 一体
式摄像机(全球式)

台 1 418.98 11011.98 77.68 116.58 418.98 11011.98 77.68 116.58

040802-45 电动云台 台 1 122.45 0 0 32.4 122.45 0 0 32.4

040802-48 全天候防护罩 台 1 83.81 3.13 0 22.33 83.81 3.13 0 22.33

040802-50 电源适配器安装 个 1 17.71 178.76 0 13.62 17.71 178.76 0 13.62

040802-37换
立杆安装 高度H(m) 8
＜H≤12 ^ 闭路电视杆
12m立杆

根 1 209.48 10464.11 305.16 600.45 209.48 10464.11 305.16 600.45
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030407-18换
信号避雷器 ^ 二合一
信号避雷器

个 1 31.64 1080.54 0 8.42 31.64 1080.54 0 8.42

040704-90
设备箱（舱）安装 ^
设备箱（电警杆箱）

套 1 312.69 1615.37 0 83.86 312.69 1615.37 0 83.86

040704-123 开关箱编号 100个 0.01 583.9 204.59 0 164.74 5.839 2.0459 0 1.6474

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.466 1011.24 3946.56 139.68 474.9 471.23784 1839.09696 65.09088 221.3034

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0932 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 419.43262 193.535392 12.671472 121.572876

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.1595 377.45 3218.95 8.3 261.42 60.203275 513.422525 1.32385 41.69649

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.1595 840.87 84.3 144.85 237.07 134.118765 13.44585 23.103575 37.812665

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.0365 2804.4 3802.88 714.84 983.33 102.3606 138.80512 26.09166 35.891545

040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

小计 2450.3721 27142.08175 564.221437 1361.764376

清单项目综合单价 31518.43966000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 598.31981 1.3917 832.68

技工人工费 元 1041.6965 1.3602 1416.92

高级技工人工费 元 145.9 1.376 200.76

材料

闭路电视杆 12m立杆 根 1 10373.16 10373.16

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.163488 3108.85 508.26

镀锌钢丝(综合) kg 0.38635 4.6 1.78

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.00887 3294.69 29.22

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32

型钢(综合) kg 5.0735 4.13 20.95

钢板 Q235B δ=3mm t 0.024565 3150.44 77.39

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

漆刷 1#～1.5# 把 0.05 1.33 0.07

膨胀螺栓 M10mm×100mm 套 4.04 1.06 4.28

钢钉(综合) kg 1.951701 4.87 9.5

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.603515 7.63 19.86

铁砂布 0#～2# 张 1 0.66 0.66

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.16 5.49 0.88

零星卡具 kg 2.054314 5.49 11.28

松杂枋板材 周转材 m3 0.013421 1685.84 22.63

酚醛调和漆 kg 0.0115 11.5 0.13

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

脱模剂 kg 0.932 7.43 6.92

氧气 m3 0.3869 3.64 1.41

乙炔气 kg 0.128845 7.92 1.02

裸铜线 10mm2 kg 0.23 56.64 13.03

铜接线端子 DT-10 个 2.03 1.68 3.41

水 m3 0.781785 4.62 3.61

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 1.168821 43.36 50.68

木支撑 m3 0.056013 1592.92 89.22

其他材料费 元 1 0.885 0.89

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.001025 353.39 0.36

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 4.7066 386.13 1817.36

电源适配器 个 1 176.99 176.99

镀锌螺栓 M12mm×40mm 套 8.16 0.73 5.96

钢垫板、夹板 kg 0.4 4.6 1.84

螺母 M36mm 个 8.08 0.46 3.72

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

平垫片 M16mm～36mm 个 8.08 0.16 1.29

其他材料费(按百分比计算) 元 113.890773 1 113.89

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.006617 938.51 6.21

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.008773 1089.17 9.56

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.009134 648.98 5.93

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.18174 297.01 53.98

混凝土振动器  平板式 台班 0.8854 12.55 11.11

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.01814 38.16 0.69

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0319 22.4 0.71

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.020411 26.18 0.53

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.3 155.13 46.54

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.22817 173.37 39.56

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.125 621.47 77.68

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.333 596 198.47

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.2 533.47 106.69

项目编码 030501004002 项目名称 存储设备 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-33
电子警察设备控制/存
储主机安装调试

台 1 279.32 11807.98 44.53 77.14 279.32 11807.98 44.53 77.14

小计 279.32 11807.98 44.53 77.14

清单项目综合单价 12208.97000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 28.836 1.376 39.68

普工人工费 元 68.074 1.3917 94.74

技工人工费 元 106.527 1.3602 144.9

材料

六角螺栓带帽 M10mm×L(L＞14mm) 套 4.08 0.21 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.06 483.59 29.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.1 155.13 15.51

项目编码 030502012003 项目名称 光纤接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-57换 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 51.22 5.9 5.31 14.23 51.22 5.9 5.31 14.23

小计 51.22 5.9 5.31 14.23

清单项目综合单价 76.66000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.4664 1.3917 10.39

高级技工人工费 元 29.67 1.376 40.83

材料

光纤连接器材 套 1.01 4.96 5.01

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械
仪器仪表使用费 元 6 0.885 5.31

项目编码 030502013002 项目名称 光缆终端盒 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-73换
安装测试光缆终端盒
芯数N(芯) N≤4

个 1 81.34 32.74 2.12 23.31 81.34 32.74 2.12 23.31

小计 81.34 32.74 2.12 23.31

清单项目综合单价 139.51000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.6868 1.3917 16.26

技工人工费 元 47.8428 1.3602 65.08

材料

光缆终端盒 4芯 个 1 30.97 30.97

其他材料费 元 2 0.885 1.77
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材料

机械
仪器仪表使用费 元 2.4 0.885 2.12

项目编码 030502005002 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-46换
敷设管道光缆 线芯数
N(芯) N≤12 ^ 单模光
缆 4芯

100m 0.01 371.44 165.99 3.73 106.86 3.7144 1.6599 0.0373 1.0686

小计 3.7144 1.6599 0.0373 1.0686

清单项目综合单价 6.48020000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.334328 1.3917 1.86

技工人工费 元 1.365528 1.3602 1.86

材料

单模光缆 4芯 m 1.02 1.61 1.64

其他材料费 元 0.02 0.885 0.02

机械
仪器仪表使用费 元 0.04212 0.885 0.04

项目编码 040804002015 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-4换

暗埋式管、线、槽内穿
放双绞线缆 线芯数N(
对) N≤4 ^ 4对双绞线
缆(CAT-6)

100m 0.01 357.42 235.49 4.12 106.65 3.5742 2.3549 0.0412 1.0665

小计 3.5742 2.3549 0.0412 1.0665

清单项目综合单价 7.03680000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.542096 1.3917 2.15

技工人工费 元 1.049892 1.3602 1.43

材料

4对双绞线缆(CAT-6) m 1.02 2.3 2.35

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

机械
仪器仪表使用费 元 0.04656 0.885 0.04

项目编码 040804002016 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-192换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
多芯导线 RVV-3×1.5

100m单线 0.01 181.87 763.48 0 86.3 1.8187 7.6348 0 0.863

小计 1.8187 7.6348 0 0.863

清单项目综合单价 10.31650000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.213228 1.3917 0.3

技工人工费 元 0.936216 1.3602 1.27

高级技工人工费 元 0.180672 1.376 0.25

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.015 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0013 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.007 0.885 0.01

多芯导线 RVV-3×1.5 m 1.05 7.12 7.48

机械

项目编码 040804002017 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-194换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 2.5＜S≤4 ^
多芯导线 RVV-3×6

100m单线 0.01 200.9 1211.34 0 113.73 2.009 12.1134 0 1.1373

小计 2.009 12.1134 0 1.1373

清单项目综合单价 15.25970000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.228288 1.3917 0.32

技工人工费 元 1.052856 1.3602 1.43

高级技工人工费 元 0.18834 1.376 0.26

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.0158 0.62 0.01

焊锡 kg 0.0014 66.9 0.09

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0003 61.5 0.02

汽油 60#～70# kg 0.0066 6.67 0.04

其他材料费 元 0.01 0.885 0.01

多芯导线 RVV-3×6 m 1.05 11.37 11.94

机械

项目编码 040205024002 项目名称 交通管理系统调试 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060512-41
中心闭路电视系统开通
调试

系统 1 13095.9 0 146.1 3475.88 13095.9 0 146.1 3475.88

小计 13095.9 0 146.1 3475.88

清单项目综合单价 16717.88000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1939.573 1.3917 2699.3

技工人工费 元 6313.431 1.3602 8587.53

高级技工人工费 元 1314.731 1.376 1809.07

材料

机械
仪器仪表使用费 元 165.08 0.885 146.1

项目编码 040803003024 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2换

塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110 ^ PE100电力
保护管 φ110
δ=6.6mm

100m 0.06 242.84 3571.53 0 242.84 14.5704 214.2918 0 14.5704

小计 14.5704 214.2918 0 14.5704

清单项目综合单价 243.43260000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.76606 1.3917 8.02

技工人工费 元 4.81254 1.3602 6.55

材料

PE100电力保护管 φ110 δ=6.6mm m 6.18 34.25 211.67

PVC胶 kg 0.045 11.22 0.5

其他材料费(按百分比计算) 元 2.1216 1 2.12

机械
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项目编码 040803003025 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2换

塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110 ^ PE100电力
保护管 φ110
δ=6.6mm

100m 0.04 242.84 3571.53 0 242.84 9.7136 142.8612 0 9.7136

小计 9.7136 142.8612 0 9.7136

清单项目综合单价 162.28840000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.84404 1.3917 5.35

技工人工费 元 3.20836 1.3602 4.36

材料

PVC胶 kg 0.03 11.22 0.34

PE100电力保护管 φ110 δ=6.6mm m 4.12 34.25 141.11

其他材料费(按百分比计算) 元 1.4144 1 1.41

机械

项目编码 040803003026 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2换

塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110 ^ PE100电力
保护管 φ110
δ=6.6mm

100m 0.02 242.84 3571.53 0 242.84 4.8568 71.4306 0 4.8568

小计 4.8568 71.4306 0 4.8568

清单项目综合单价 81.14420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.92202 1.3917 2.67

技工人工费 元 1.60418 1.3602 2.18

材料

PVC胶 kg 0.015 11.22 0.17

PE100电力保护管 φ110 δ=6.6mm m 2.06 34.25 70.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.7072 1 0.71

机械

项目编码 040803004018 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.15 219.26 523.86 6.52 84.68 32.889 78.579 0.978 12.702

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.01654 377.45 3218.95 8.3 261.42 6.243023 53.241433 0.137282 4.3238868

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.01654 840.87 84.3 144.85 237.07 13.9079898 1.394322 2.395819 3.9211378

小计 53.0400128 133.214755 3.511101 20.9470246

清单项目综合单价 210.71289340

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.702099 1.3917 14.89

技工人工费 元 28.044746 1.3602 38.15

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.038373 4.6 0.18

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.159611 7.63 1.22

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.016954 3108.85 52.71

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1685.84 15.17

水 m3 0.049819 4.62 0.23

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.156 400.04 62.41

其他材料费(按百分比计算) 元 1.30563 1 1.31

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.00091 1089.17 0.99

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.008105 173.37 1.41

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001654 38.16 0.06

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.003308 22.4 0.07

混凝土振动器  插入式 台班 0.01155 10.3 0.12

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.03285 26.18 0.86

项目编码 040504001011 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-2
接线手井制作
800mm×600mm

座 1 415.78 498.15 0 134.94 415.78 498.15 0 134.94

040701-31
电力电缆井及照明拉线
井 装饰井盖(每个) 面
积S(m2) S＞1.0

套 1 168.46 2509.64 0 170.06 168.46 2509.64 0 170.06

小计 584.24 3007.79 0 305

清单项目综合单价 3897.03000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 123.757 1.3917 172.23

技工人工费 元 240.474 1.3602 327.09

高级技工人工费 元 61.715 1.376 84.92

材料

装饰井盖 1200mm×900mm 套 1.01 2438.94 2463.33

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.029 317.8 9.22

粗砂 m3 0.053 140.78 7.46

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm 千块 0.168 309.73 52.03

钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm 套 1 309.73 309.73

水 m3 5.988 4.62 27.66

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.039 326.44 12.73

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.209 400.04 83.61

其他材料费(按百分比计算) 元 42.02 1 42.02

机械

项目编码 040504001012 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-1
接线手井制作
400mm×400mm

座 1 312.53 346.38 0 100.02 312.53 346.38 0 100.02

040701-30
电力电缆井及照明拉线
井 装饰井盖(每个) 面
积S(m2) 0.5＜S≤1.0

套 1 127.73 2025.18 0 135.06 127.73 2025.18 0 135.06

小计 440.26 2371.56 0 235.08

清单项目综合单价 3046.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 92.971 1.3917 129.39

技工人工费 元 181.571 1.3602 246.97

高级技工人工费 元 46.437 1.376 63.9

材料

装饰井盖 900mm×900mm 套 1.01 1966.37 1986.03

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.029 317.8 9.22

粗砂 m3 0.018 140.78 2.53

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm 千块 0.148 309.73 45.84

钢筋混凝土井盖井座 400mm×400mm 套 1 212.39 212.39

水 m3 3.994 4.62 18.45

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.02 326.44 6.53

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.143 400.04 57.21
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材料

其他材料费(按百分比计算) 元 33.36 1 33.36

机械

项目编码 040803001005 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ 电缆-YJV-
5×16mm2

100m 0.01 735.44 7172.13 11.57 554.05 7.3544 71.7213 0.1157 5.5405

小计 7.3544 71.7213 0.1157 5.5405

清单项目综合单价 84.73190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.94976 1.3917 1.32

技工人工费 元 3.62201 1.3602 4.93

高级技工人工费 元 0.80369 1.376 1.11

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0001 596 0.06

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 560.78 0.06

项目编码 040803001006 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-14换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 10＜
S≤35 ^ 电缆-YJV-
3×16mm2

100m 0.01 735.44 4355.24 11.57 413.2 7.3544 43.5524 0.1157 4.132

小计 7.3544 43.5524 0.1157 4.132

清单项目综合单价 55.15450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.94976 1.3917 1.32

技工人工费 元 3.62201 1.3602 4.93

高级技工人工费 元 0.80369 1.376 1.11

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.0001 596 0.06

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 560.78 0.06

项目编码 030409003004 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-70

电力电缆终端头制安
1kV以下干包式 铜芯
截面积S(mm2) 10＜
S≤35

个 1 95.68 46.23 0 27.63 95.68 46.23 0 27.63

小计 95.68 46.23 0 27.63

清单项目综合单价 169.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 18.643 1.3602 25.36

高级技工人工费 元 51.104 1.376 70.32

材料

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.6 1.42 0.85

塑料带 20mm×40mm kg 0.14 11.06 1.55

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

焊锡丝(综合) kg 0.051 66.9 3.41

丙酮 kg 1.02 7.79 7.95

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.25 60.18 15.05

铜接线端子 DT-10 个 1.01 1.68 1.7

铜接线端子 DT-16 个 1.01 2.21 2.23

铜接线端子 DT-35 个 3.03 3.63 11

电力复合脂 kg 0.03 39.82 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.68 1 0.68

机械

项目编码 030502012004 项目名称 光纤接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-57换 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 51.22 5.9 5.31 14.23 51.22 5.9 5.31 14.23

小计 51.22 5.9 5.31 14.23

清单项目综合单价 76.66000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.4664 1.3917 10.39

高级技工人工费 元 29.67 1.376 40.83

材料

光纤连接器材 套 1.01 4.96 5.01

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械
仪器仪表使用费 元 6 0.885 5.31

项目编码 030502005003 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-47换
敷设管道光缆 线芯数
N(芯) 12＜N≤36 ^ 单
模光缆 24芯

100m 0.01 561.66 1975.34 12.74 248.3 5.6166 19.7534 0.1274 2.483

小计 5.6166 19.7534 0.1274 2.483

清单项目综合单价 27.98040000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.4219 1.3917 3.37

技工人工费 元 1.651248 1.3602 2.25

材料

单模光缆 24芯 m 1.02 19.34 19.73

其他材料费 元 0.03 0.885 0.03

机械
仪器仪表使用费 元 0.144 0.885 0.13

项目编码 040205015003 项目名称 设备电源箱 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030204-23换
成套配电箱安装 落地
式 ^ 落地式成套交通
监控电源箱

台 1 541.3 3119.01 38.41 147.07 541.3 3119.01 38.41 147.07

040704-123 开关箱编号 100个 0.01 583.9 204.59 0 164.74 5.839 2.0459 0 1.6474

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.017 1011.24 3946.56 139.68 474.9 17.19108 67.09152 2.37456 8.0733

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.012 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 54.0042 24.91872 1.63152 15.65316

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 377.45 3218.95 8.3 261.42 13.21075 112.66325 0.2905 9.1497

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 840.87 84.3 144.85 237.07 29.43045 2.9505 5.06975 8.29745

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.012 2804.4 3802.88 714.84 983.33 33.6528 45.63456 8.57808 11.79996
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040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

小计 755.04828 3462.15445 109.45441 225.87097

清单项目综合单价 4552.52811000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 120.398345 1.3917 167.56

技工人工费 元 330.7477 1.3602 449.88

高级技工人工费 元 100.0032 1.376 137.6

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.035875 3108.85 111.53

镀锌钢丝(综合) kg 0.0833 4.6 0.38

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.002916 3294.69 9.61

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32

型钢(综合) kg 1.668 4.13 6.89

钢板 Q235B δ=3mm t 0.008076 3150.44 25.44

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

漆刷 1#～1.5# 把 0.05 1.33 0.07

钢钉(综合) kg 0.251292 4.87 1.22

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.68767 7.63 5.25

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.16 5.49 0.88

零星卡具 kg 0.264504 5.49 1.45

松杂枋板材 周转材 m3 0.001728 1685.84 2.91

酚醛调和漆 kg 0.0115 11.5 0.13

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

脱模剂 kg 0.12 7.43 0.89

氧气 m3 0.1272 3.64 0.46

乙炔气 kg 0.04236 7.92 0.34

水 m3 0.03173 4.62 0.15

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.150492 43.36 6.53

木支撑 m3 0.007212 1592.92 11.49

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000132 353.39 0.05

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1717 386.13 66.3

其他材料费(按百分比计算) 元 3.23496 1 3.23

钢垫板夹板 kg 0.3 4.6 1.38

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.3 10.62 3.19

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 0.61 3.3 2.01

焊锡丝 kg 0.15 66.9 10.04

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.15 7.4 1.11

铁砂布 0#-2# 张 1 0.66 0.66

其他材料费 元 3.7 0.885 3.27

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.000852 938.51 0.8

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001925 1089.17 2.1

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.001176 648.98 0.76

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00663 297.01 1.97

混凝土振动器  平板式 台班 0.0323 12.55 0.41

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00422 38.16 0.16

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.007 22.4 0.16

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.002628 26.18 0.07

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.3 155.13 46.54

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.06647 173.37 11.52

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.072 533.47 38.41

项目编码 040101002019 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2908.45 0 0 769.64 1.74797845 0 0 0.46255364

小计 3.77541845 0 5.73618 1.40897364

清单项目综合单价 10.92057209

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.710765 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001039 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103001040 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1497.67 23304.5 505.66 1597.67 14.9767 233.045 5.0566 15.9767

小计 14.9767 233.045 5.0566 15.9767

清单项目综合单价 269.05500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
中砂 m3 1.27 183.5 233.05

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00302 1161.72 3.51

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00302 512.64 1.55

项目编码 040103003025 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78
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工程名称：永创路跨线桥-交通监控工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通监控工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-交通监控工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 91770.49

2 措施项目 1895.8

2.1 安全文明施工 1895.8

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1528.72

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 367.08

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 8429.97

5 含税建安工程造价 102096.26

合计 204192.52

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 3 页工程名称： 永创路跨线桥-通信管线迁改工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 光缆部分 63146.34 0

1-1
08050101
4003

光缆
1.敷设管道光缆GYTA-6芯
2.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m 10 9.81 98.1 0

1-2
08050101
4004

光缆

1.敷设管道光缆GYTA-48
芯
2.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m 10 19.51 195.1 0

1-3
08050101
4005

光缆

1.敷设管道光缆GYTA-144
芯
2.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m 10 36.17 361.7 0

1-4
08050102
1003

光缆成端、
接续

1.GYTA-48芯光缆接续
2.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

芯 2 2931.59 5863.18 0

1-5
08050102
1004

光缆成端、
接续

1.GYTA-144芯光缆接续
2.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

芯 2 7346.04 14692.08 0

1-6
03050201
2005

光纤接续

1.接续方式:光纤连接 熔
接法 单模
2.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

芯 12 64.91 778.92 0

1-7
08050102
3003

光缆测试
1.光缆中继段测试48芯
2.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

段 3 2823.88 8471.64 0

1-8
08050102
3004

光缆测试
1.光缆中继段测试144芯
2.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

段 3 8339.29 25017.87 0

1-9
08050100
8002

塑料子管

1.人工敷设塑料子管
2.Φ32X28mm
3.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m 342 7.4 2530.8 0

1-10
08050101
9001

跳线

1.光纤跳线
2.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

条 1 12.09 12.09 0

1-11
03041200
4002

配线

1.名称:监控电源线
2.型号:RVV-3*1.5
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 10.31 103.1 0

1-12
08050103
0005

标志牌(标
桩)

1.光缆标志牌
2.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

个 6 6.56 39.36 0

1-13
08050102
3005

光缆测试

(1)光纤链路数据测试调
整
(2)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求等一切所需

链路 576 8.65 4982.4 0

2 管道部分 28624.15 0



分部分项工程项目清单计价表
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2-1
040205B0
05004

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除路面
、管道、光缆、监控设备
、拆除物废料外弃运、弃
土场受纳处置费完成项所
需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 3431.72 3431.72 0

2-2
04020300
7006

混凝土路面
浇筑

1.混凝土强度等级:C30混
凝土路面
2.面层:路面刻纹
3.厚度:250mm
4.嵌缝材料:PG道路嵌缝
胶灌缝
5.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m2 9.4 165.33 1554.1 0

2-3
04020200
2005

混凝土路面
基层

1.水泥含量:6％水泥稳定
碎石
2.厚度:150mm
3.路床(槽)整形
4.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m2 9.4 31.05 291.87 0

2-4
08050100
4002

塑料通信管
道

1.新建通信管
2.φ110 PVC
3.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m 54 20.49 1106.46 0

2-5
04050400
1013

砌筑井

1.新建砖砌双页手孔，
800X1800铸铁井盖井座
2.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

座 3 3915.89 11747.67 0

2-6
04080300
4019

管道包封

1.名称:通信管道钢筋砼
土包封
2.排管排列形式:2Ф110
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.满足招标文件、设计图
纸及规范要求的一切内容

m 14 210.87 2952.18 0

2-7
04010100
2020

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 25.45 10.93 278.17 0

2-8
04010300
1041

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填砂
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 3.43 269.07 922.91 0

2-9
04010300
1042

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 11.81 110.61 1306.3 0

工程名称： 永创路跨线桥-通信管线迁改工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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2-10
04010300
3026

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 25.45 78.33 1993.5 0

2-11
040205B0
05005

高清电子警
察设备

1.名称:保护性拆除监控
摄像机
2.配件:拆除摄像头、保
护罩、电源箱等
3.立杆:立杆高 H=3.5m
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 1 645.72 645.72 0

2-12
040205B0
05006

高清电子警
察设备（主
材利旧）

1.名称:迁移监控摄像机
2.配件:摄像头、保护罩
、电源箱等安装
3.立杆:立杆高 H=3.5m
4.基础:C30钢筋砼混凝土
基础浇筑
5.接地:接地极安装
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 1 2393.55 2393.55 0

合计 91770.49 0

工程名称： 永创路跨线桥-通信管线迁改工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永创路跨线桥-通信管线迁改工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1895.8

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1895.8

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1528.72

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 367.08
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1895.8

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 8429.97

合计 8429.97



总承包服务费计价表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永创路跨线桥-通信管线迁改工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 080501014003 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-57换
敷设管道光缆 芯数N(
芯) 2＜N≤12 ^ 光缆
6芯

100m 0.01 399.25 296.55 153.34 131.43 3.9925 2.9655 1.5334 1.3143

小计 3.9925 2.9655 1.5334 1.3143

清单项目综合单价 9.80570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.119 1.3917 0.17

技工人工费 元 2.814 1.3602 3.83

材料

光缆 6芯 m 1.02 2.11 2.15

镀锌钢丝(综合) kg 0.023 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

电缆托板 块 0.049 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.141 1 0.14

机械

仪器仪表使用费 元 0.01 0.885 0.01

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.001 596 0.6

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 533.47 0.53

项目编码 080501014004 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-60换
敷设管道光缆 芯数N(
芯) 36＜N≤48 ^ 光缆
48芯

100m 0.01 974.85 523.6 156.78 295.34 9.7485 5.236 1.5678 2.9534

小计 9.7485 5.236 1.5678 2.9534

清单项目综合单价 19.50570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.289 1.3917 0.4

技工人工费 元 6.871 1.3602 9.35

材料

光缆 48芯 m 1.02 4.23 4.31

镀锌钢丝(综合) kg 0.023 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

电缆托板 块 0.049 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.249 1 0.25

机械

仪器仪表使用费 元 0.049 0.885 0.04

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.001 596 0.6

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.001 533.47 0.53

项目编码 080501014005 项目名称 光缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-64换
敷设管道光缆 芯数N(
芯) 120＜N≤144 ^ 光
缆 144芯

100m 0.01 1615.44 1302.22 194.15 506.46 16.1544 13.0222 1.9415 5.0646

小计 16.1544 13.0222 1.9415 5.0646

清单项目综合单价 36.18270000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.479 1.3917 0.67

技工人工费 元 11.386 1.3602 15.49

材料

光缆 144芯 m 1.02 11.5 11.73

镀锌钢丝(综合) kg 0.023 4.6 0.11

硅塑管 D33/D40 m 0.005 9.91 0.05

电缆托板 块 0.049 10.62 0.52

其他材料费(按百分比计算) 元 0.62 1 0.62

机械

仪器仪表使用费 元 0.126 0.885 0.11

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.002 596 1.19

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07

项目编码 080501021003 项目名称 光缆成端、接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-70
光缆接续 芯数N(芯)
36＜N≤48

个 1 1724.18 324.24 383.31 499.86 1724.18 324.24 383.31 499.86

小计 1724.18 324.24 383.31 499.86

清单项目综合单价 2931.59000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 206.218 1.3917 286.99

技工人工费 元 968.004 1.3602 1316.68

高级技工人工费 元 87.578 1.376 120.51

材料

清洁纸300mm×350mm 张 5.1 0.38 1.94

酒精 kg 0.03 3.54 0.11

光纤热缩管 个 48.96 0.88 43.08

光缆接头盒 48芯以内 套 1.01 261.06 263.67

其他材料费(按百分比计算) 元 15.44 1 15.44

机械

仪器仪表使用费 元 165.156 0.885 146.16

汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5 台班 1.7 139.5 237.15

项目编码 080501021004 项目名称 光缆成端、接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-74
光缆接续 芯数N(芯)
120＜N≤144

个 1 4585.65 661.48 795.53 1303.38 4585.65 661.48 795.53 1303.38

小计 4585.65 661.48 795.53 1303.38

清单项目综合单价 7346.04000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 548.333 1.3917 763.12

技工人工费 元 2574.722 1.3602 3502.14

高级技工人工费 元 232.838 1.376 320.39

材料

光缆接头盒 144芯以内 套 1.01 493.81 498.75

酒精 kg 0.03 3.54 0.11

光纤热缩管 个 146.8 0.88 129.18

清洁纸300mm×350mm 张 5.1 0.38 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 31.5 1 31.5

机械

仪器仪表使用费 元 362.967 0.885 321.23

汽油发电机组 功率P（kW） P=1.5 台班 3.4 139.5 474.3

项目编码 030502012005 项目名称 光纤接续 计量单位 芯

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-57 光纤连接 熔接法 单模 芯 1 42.68 5.9 4.43 11.9 42.68 5.9 4.43 11.9

小计 42.68 5.9 4.43 11.9

清单项目综合单价 64.91000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 6.222 1.3917 8.66

高级技工人工费 元 24.725 1.376 34.02
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人工

材料

光纤连接器材 套 1.01 4.96 5.01

其他材料费 元 1 0.885 0.89

机械
仪器仪表使用费 元 5 0.885 4.43

项目编码 080501023003 项目名称 光缆测试 计量单位 段

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060504-28
光（电）缆测试  光缆
中继段测试 芯数X（芯
） 36＜X≤48

段 1 1729.62 2.45 591.71 500.1 1729.62 2.45 591.71 500.1

小计 1729.62 2.45 591.71 500.1

清单项目综合单价 2823.88000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 206.847 1.3917 287.87

技工人工费 元 971.143 1.3602 1320.95

高级技工人工费 元 87.789 1.376 120.8

材料

酒精 kg 0.05 3.54 0.18

清洁剂 瓶 0.04 5.31 0.21

清洁纸300×350 张 5.1 0.38 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.12 1 0.12

机械
仪器仪表使用费 元 668.598 0.885 591.71

项目编码 080501023004 项目名称 光缆测试 计量单位 段

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

060504-32
光（电）缆测试  光缆
中继段测试 芯数X（芯
） 120＜X≤144

段 1 5188.54 2.45 1656.79 1491.51 5188.54 2.45 1656.79 1491.51

小计 5188.54 2.45 1656.79 1491.51

清单项目综合单价 8339.29000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 620.533 1.3917 863.6

技工人工费 元 2913.422 1.3602 3962.84

高级技工人工费 元 263.157 1.376 362.1

材料

酒精 kg 0.05 3.54 0.18

清洁剂 瓶 0.04 5.31 0.21

清洁纸300×350 张 5.1 0.38 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.12 1 0.12

机械
仪器仪表使用费 元 1872.074 0.885 1656.79

项目编码 080501008002 项目名称 塑料子管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-87 敷设塑料子管 100m 0.01 369.68 258.64 0 110.75 3.6968 2.5864 0 1.1075

小计 3.6968 2.5864 0 1.1075

清单项目综合单价 7.39070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.901 1.3917 1.25

技工人工费 元 1.41 1.3602 1.92

高级技工人工费 元 0.382 1.376 0.53

材料

钢丝(综合) kg 0.018 2.74 0.05

PE光缆子管 φ32mm m 1.01 2.39 2.41

其他材料费(按百分比计算) 元 0.123 1 0.12

机械

项目编码 080501019001 项目名称 跳线 计量单位 条

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030401-128换 成品跳线敷设（插接） 条 1 1.36 9.87 0 0.86 1.36 9.87 0 0.86

小计 1.36 9.87 0 0.86

清单项目综合单价 12.09000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.974 1.3917 1.36

材料
RJ45跳线 1.5m 条 1 9.87 9.87

机械

项目编码 030412004002 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030211-192换

多芯软导线敷设 四芯
以内 导线截面积
S(mm2) 1.0＜S≤1.5 ^
多芯导线 RVV-3×1.5

100m单线 0.01 181.88 763.48 0 86.31 1.8188 7.6348 0 0.8631

小计 1.8188 7.6348 0 0.8631

清单项目综合单价 10.31670000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.213 1.3917 0.3

技工人工费 元 0.936 1.3602 1.27

高级技工人工费 元 0.181 1.376 0.25

材料

塑料胶布带 20mm×50m 卷 0.015 0.62 0.01

焊锡 kg 0.001 66.9 0.07

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0002 61.5 0.01

汽油 60#～70# kg 0.007 6.67 0.05

多芯导线 RVV-3×1.5 m 1.05 7.12 7.48

其他材料费 元 0.007 0.885 0.01

机械

项目编码 080501030005 项目名称 标志牌(标桩) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-125换
钉或粘路灯号牌 ^
光电缆编号牌
80*40*1.5

100个 0.01 292.13 272.99 0 90.95 2.9213 2.7299 0 0.9095

小计 2.9213 2.7299 0 0.9095

清单项目综合单价 6.56070000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.603 1.3917 0.84

技工人工费 元 1.531 1.3602 2.08

材料

光电缆编号牌80*40*1.5 个 1.01 1.77 1.79

水泥钉 100个 0.042 22.65 0.95

机械

项目编码 080501023005 项目名称 光缆测试 计量单位 链路

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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030401-133换 光缆链路测试 链路·芯 1 5.88 0.08 1.06 1.63 5.88 0.08 1.06 1.63

小计 5.88 0.08 1.06 1.63

清单项目综合单价 8.65000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.298 1.3917 1.81

技工人工费 元 2.99 1.3602 4.07

材料
其他材料费 元 0.09 0.885 0.08

机械
仪器仪表使用费 元 1.2 0.885 1.06

项目编码 040205B005004 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-36换

立杆安装 高度H(m)
H≤8 ^ (保护性拆除项
目:人工*0.7机械*0.7
材料*0)

根 1 131.99 0 181.17 47.87 131.99 0 181.17 47.87

040802-30换

高清电子警察设备控制
机柜安装 挂壁式 ^ (
保护性拆除项目:人工
*0.7机械*0.7材料*0)

台 1 67.26 0 44.71 20.99 67.26 0 44.71 20.99

040802-35 摄像设备保护性拆除 套 1 8.62 0 39.15 5.08 8.62 0 39.15 5.08

040802-39换
吊式摄像机支架安装 ^
(保护性拆除项目:人工
*0.7材料*0)

个 1 78.18 0 0 20.69 78.18 0 0 20.69

040105-
11+040105-

12*5

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:250mm)

100m2 0.096 87.06 59.96 1730.59 149.71 8.35776 5.75616 166.13664 14.37216

040103-
52+040103-
53*(-3)

缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50(
实际深度:25mm)

100m 0.24 103.58 106.64 6.7 33.22 24.8592 25.5936 1.608 7.9728

040105-33
机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm） T=150

100m2 0.096 10.45 7.19 207.67 17.96 1.0032 0.69024 19.93632 1.72416

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.00384 626.93 0 3453.43 412.68 2.4074112 0 13.2611712 1.5846912

120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.00384 0 55.99 115311.87 8243.21 0 0.2150016 442.7975808 31.6539264

040701-2换
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110

100m 0.1561 72.85 0 0 19.28 11.371885 0 0 3.009608

040802-57换

敷设管道光缆 芯数N(
芯) 2＜N≤12 ^ (破坏
性拆除项目:人工*0.3
机械*0.3材料*0)

100m 0.2 119.77 0 46.57 35.02 23.954 0 9.314 7.004

040802-60换

敷设管道光缆 芯数N(
芯) 36＜N≤48 ^ (破
坏性拆除项目:人工
*0.3机械*0.3材料*0)

100m 1.7043 292.45 0 47.6 80.79 498.422535 0 81.12468 137.690397

040802-64换

敷设管道光缆 芯数N(
芯) 120＜N≤144 ^ (
破坏性拆除项目:人工
*0.3机械*0.3材料*0)

100m 1.7043 484.63 0 58.69 132.44 825.954909 0 100.025367 225.717492

独立费 弃土场受纳处置费 m3 3.84 0 22.94 0 0 0 88.0896 0 0

小计 1682.3809 120.3446016 1099.233759 525.3592346

清单项目综合单价 3427.31849540

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 126.808 1.3917 176.48

技工人工费 元 1077.87 1.3602 1466.12

高级技工人工费 元 28.908 1.376 39.78

材料

其他材料费(按百分比计算) 元 0.381 1 0.38

切缝机刀片 片 0.042 486.73 20.44

水 m3 1.054 4.62 4.87

合金钎头 φ150mm 个 0.013 479.65 6.24

机械

仪器仪表使用费 元 9.003 0.885 7.97

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.009 1511.35 13.6

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.338 1303.81 440.69

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.148 1258.61 186.27

混凝土路面切缝机 台班 0.06 26.78 1.61

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.002 656.77 1.31

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.07 483.59 33.85

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.07 155.13 10.86

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.063 621.47 39.15

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.372 596 221.71

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.267 533.47 142.44

项目编码 040203007006 项目名称 混凝土路面浇筑 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-

43*3

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:250mm)

100m2 0.01 2449 10656.64 31.38 1183.13 24.49 106.5664 0.3138 11.8313

040103-57 路面刻纹 100m2 0.01 319.97 98.75 13.44 90.57 3.1997 0.9875 0.1344 0.9057

040103-56 PG道路嵌缝胶灌缝 100m 0.033213 219.96 219.84 0 69.2 7.30553148 7.30154592 0 2.2983396

小计 34.99523148 114.8554459 0.4482 15.0353396

清单项目综合单价 165.33421700

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.061 1.3917 11.22

技工人工费 元 17.481 1.3602 23.78

材料

PG道路嵌缝胶 kg 0.649 11.09 7.2

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.013 7.43 0.1

钢模板 kg 0.089 5.31 0.47

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.253 410.04 103.74

切缝机刀片 片 0.002 486.73 0.97

水 m3 0.36 4.62 1.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.648 1 0.65

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.55 0.31

混凝土路面刻纹机 台班 0.007 20.52 0.14

项目编码 040202002005 项目名称 混凝土路面基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-24
基层混合料集中拌和
水泥石粉渣 水泥含量
6%

10m3 0.015 49.99 1656.22 108.56 103.8 0.74985 24.8433 1.6284 1.557

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 1.21065 24.8433 3.2054 1.7916

清单项目综合单价 31.05095000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41 1.3917 0.57

技工人工费 元 0.471 1.3602 0.64

材料

石粉渣 m3 0.173 104.85 18.14

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.02 338.94 6.78

水 m3 0.019 4.62 0.09
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机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.001 877.69 0.88

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.0005 2156 1.08

项目编码 080501004002 项目名称 塑料通信管道 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110

100m 0.01 242.84 1658.42 0 147.19 2.4284 16.5842 0 1.4719

小计 2.4284 16.5842 0 1.4719

清单项目综合单价 20.48450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.961 1.3917 1.34

技工人工费 元 0.802 1.3602 1.09

材料

PVC胶 kg 0.008 11.22 0.09

PVC-U通信塑料管 φ110 m 1.03 15.86 16.34

其他材料费(按百分比计算) 元 0.164 1 0.16

机械

项目编码 040504001013 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-56
预制上覆通信手孔
1000×1500(mm×mm)

座 1 1612.94 1621.64 161.85 519.46 1612.94 1621.64 161.85 519.46

小计 1612.94 1621.64 161.85 519.46

清单项目综合单价 3915.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 530.44 1.3917 738.21

技工人工费 元 643.089 1.3602 874.73

材料

拉力环 个 2 6.42 12.84

蒸压灰砂砖 240mm×115mm×53mm 10MPa 千块 0.92 394.69 363.11

电缆托架 120cm 根 4 7.08 28.32

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.39 326.44 127.31

水泥砂浆 1∶2.5 m3 0.358 352.91 126.34

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.615 361.58 222.37

其他材料费(按百分比计算) 元 44.02 1 44.02

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.13 596 77.48

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.13 648.98 84.37

项目编码 040803004019 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.15 219.26 523.86 6.52 84.68 32.889 78.579 0.978 12.702

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.016572 377.45 3218.95 8.3 261.42 6.2551014 53.3444394 0.1375476 4.33225224

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.016572 840.87 84.3 144.85 237.07 13.93489764 1.3970196 2.4004542 3.92872404

小计 53.07899904 133.320459 3.5160018 20.96297628

清单项目综合单价 210.87843612

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.706 1.3917 14.9

技工人工费 元 28.069 1.3602 38.18

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.038 4.6 0.17

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.16 7.63 1.22

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.017 3108.85 52.85

松杂枋板材 周转材 m3 0.009 1685.84 15.17

水 m3 0.05 4.62 0.23

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.156 400.04 62.41

其他材料费(按百分比计算) 元 1.307 1 1.31

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001 1089.17 1.09

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.008 173.37 1.39

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.002 38.16 0.08

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.003 22.4 0.07

混凝土振动器  插入式 台班 0.012 10.3 0.12

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.033 26.18 0.86

项目编码 040101002020 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000602 2908.45 0 0 769.64 1.7508869 0 0 0.46332328

小计 3.7783269 0 5.73618 1.40974328

清单项目综合单价 10.92425018

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.713 1.3917 3.78

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.006 973.52 5.84

项目编码 040103001041 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-144 机械回填砂 100m3 0.01 1497.67 23304.5 505.66 1597.67 14.9767 233.045 5.0566 15.9767

小计 14.9767 233.045 5.0566 15.9767

清单项目综合单价 269.05500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.3917 14.98

材料
中砂 m3 1.27 183.5 233.05

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

项目编码 040103001042 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.761 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65
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机械 内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003026 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001 1511.35 1.51

项目编码 040205B005005 项目名称 高清电子警察设备 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040802-36换

立杆安装 高度H(m)
H≤8 ^ (保护性拆除项
目:人工*0.7机械*0.7
材料*0)

根 1 131.99 0 181.17 47.87 131.99 0 181.17 47.87

040802-30换

高清电子警察设备控制
机柜安装 挂壁式 ^ (
保护性拆除项目:人工
*0.7机械*0.7材料*0)

台 1 67.26 0 44.71 20.99 67.26 0 44.71 20.99

040802-35 摄像设备保护性拆除 套 1 8.62 0 39.15 5.08 8.62 0 39.15 5.08

040802-39换
吊式摄像机支架安装 ^
(保护性拆除项目:人工
*0.7材料*0)

个 1 78.18 0 0 20.69 78.18 0 0 20.69

小计 286.05 0 265.03 94.63

清单项目综合单价 645.71000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 68.269 1.3917 95.01

技工人工费 元 111.197 1.3602 151.25

高级技工人工费 元 28.908 1.376 39.78

材料

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.07 483.59 33.85

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.07 155.13 10.86

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.063 621.47 39.15

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.21 596 125.16

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.105 533.47 56.01

项目编码 040205B005006 项目名称 高清电子警察设备（主材利旧） 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-123 开关箱编号 100个 0.01 583.9 204.59 0 164.74 5.839 2.0459 0 1.6474

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.036 1011.24 3946.56 139.68 474.9 36.40464 142.07616 5.02848 17.0964

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.024 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 108.0084 49.83744 3.26304 31.30632

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 377.45 3218.95 8.3 261.42 13.21075 112.66325 0.2905 9.1497

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 840.87 84.3 144.85 237.07 29.43045 2.9505 5.06975 8.29745

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.012 2804.4 3802.88 714.84 983.33 33.6528 45.63456 8.57808 11.79996

040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

040802-36换
立杆安装 高度H(m)
H≤8 ^ 闭路电视杆 8m
立杆

根 1 188.57 7.96 258.82 68.79 188.57 7.96 258.82 68.79

040802-30换

高清电子警察设备控制
机柜安装 挂壁式 ^ 监
控设备用防雨机柜 (壁
挂式)

台 1 96.07 9.3 63.87 30.45 96.07 9.3 63.87 30.45

040802-39换
吊式摄像机支架安装 ^
摄像机支架(吊式)

个 1 111.69 3.13 0 29.71 111.69 3.13 0 29.71

040802-40 一体式摄像机 台 1 418.98 3.13 77.68 116.58 418.98 3.13 77.68 116.58

小计 1102.27604 466.56781 475.69985 349.00723

清单项目综合单价 2393.55093000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 83.343 1.376 114.68

普工人工费 元 257.483 1.3917 358.34

技工人工费 元 462.604 1.3602 629.23

材料

摄像机支架(吊式) 个 1 0 0

镀锌螺栓 M12mm×40mm 套 8.16 0.73 5.96

监控设备用防雨机柜 (壁挂式) 个 1 0 0

六角螺栓带帽 M10mm×L(L＞14mm) 套 4.08 0.21 0.86

镀锌U形抱箍 套 1 8.41 8.41

闭路电视杆 8m立杆 根 1 0 0

钢垫板、夹板 kg 0.4 4.6 1.84

螺母 M36mm 个 8.08 0.46 3.72

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

平垫片 M16mm～36mm 个 8.08 0.16 1.29

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.036 3108.85 111.92

镀锌钢丝(综合) kg 0.085 4.6 0.39

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.003 3294.69 9.88

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32

型钢(综合) kg 1.668 4.13 6.89

钢板 Q235B δ=3mm t 0.008 3150.44 25.2

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

漆刷 1#～1.5# 把 0.05 1.33 0.07

钢钉(综合) kg 0.503 4.87 2.45

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.688 7.63 5.25

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.16 5.49 0.88

零星卡具 kg 0.529 5.49 2.9

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

酚醛调和漆 kg 0.012 11.5 0.14

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

脱模剂 kg 0.24 7.43 1.78

氧气 m3 0.127 3.64 0.46

乙炔气 kg 0.042 7.92 0.33

水 m3 0.063 4.62 0.29

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.301 43.36 13.05

木支撑 m3 0.014 1592.92 22.3

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.0003 353.39 0.11

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.364 386.13 140.55

其他材料费(按百分比计算) 元 4.756 1 4.76

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.125 621.47 77.68

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.1 483.59 48.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.3 596 178.8
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机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.15 533.47 80.02

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.002 938.51 1.88

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.002 1089.17 2.18

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002 648.98 1.3

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.014 297.01 4.16

混凝土振动器  平板式 台班 0.068 12.55 0.85

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.004 38.16 0.15

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.007 22.4 0.16

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.005 26.18 0.13

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.4 155.13 62.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.066 173.37 11.44
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工程名称：永创路跨线桥-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-通信管线迁改工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：永创路跨线桥-海绵城市工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 2244

2 措施项目 57.67

2.1 安全文明施工 57.67

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 48.69

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 8.98

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 207.15

5 含税建安工程造价 2508.82

合计 5017.64

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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第 1 页，共 1 页工程名称： 永创路跨线桥-海绵城市工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 海绵城市 2244 0

1-1
03100100
8001

塑料管

1.材质:PVC排水管
2.规格:DN150软式Φ110
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 80 28.05 2244 0

合计 2244 0
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工程名称： 永创路跨线桥-海绵城市工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

57.67

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 57.67

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 48.69

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 8.98
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 57.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-海绵城市工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-海绵城市工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-海绵城市工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-海绵城市工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 207.15

合计 207.15



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-海绵城市工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         
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工程名称： 永创路跨线桥-海绵城市工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 031001008001 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-9换
盲沟滤管安装 管径
φ(mm) 300 ^
硬聚氯乙烯(PVC-U)排
水管 dn110×3.2

100m 0.01 1133.81 1304.95 0 365.28 11.3381 13.0495 0 3.6528

小计 11.3381 13.0495 0 3.6528

清单项目综合单价 28.04040000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.74 1.3917 6.6

技工人工费 元 3.486 1.3602 4.74

材料

硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 dn110×3.2 m 1.02 12.73 12.98

其他材料费(按百分比计算) 元 0.065 1 0.07

机械



发包人提供材料一览表
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工程名称：永创路跨线桥-海绵城市工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-海绵城市工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-海绵城市工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：永创路跨线桥-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 77341.53

2 措施项目 1627.74

2.1 安全文明施工 1627.74

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 1318.37

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 309.37

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 7107.23

5 含税建安工程造价 86076.5

合计 172153.00

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 3 页工程名称： 永创路跨线桥-燃气工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 整个工程 77341.53 0

1-1
04050100
5014

塑料管

1.名称:燃气聚乙烯(PE)
管道安装
2.材质及规格
:dn200×11.9
3.连接形式:电熔连接
4.管道检验及试验要求:
管道试压、氮气置换等
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 219.27 1096.35 0

1-2
04050101
6001

砌体方沟

1.名称:砖砌燃气管保护
沟
2.规格:内空
400*500*450mm
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:单240mm墙
H=450mm MU10水泥砂浆砌
MU20砼块
4.勾缝、抹面要求:1:2水
泥砂浆(内加5%防水粉)批
挡20厚
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 105.92 529.6 0

1-3
04050200
5021

阀门

1.种类:燃气闸板阀
2.材质及规格:DN200
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 24514.06 24514.06 0

1-4
04050200
5022

阀门

1.种类:燃气放散球阀
2.材质及规格:DN40
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 287.79 575.58 0

1-5
04050400
1014

砌筑井

1.种类、规格:砖砌燃气
阀门检查井
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 3 1564.78 4694.34 0

1-6
04050200
3010

塑料管管件

1.种类:燃气专用管件
2.材质及规格:90°弯头
dn200
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 525.69 525.69 0

1-7
04050200
3011

塑料管管件

1.种类:燃气专用管件
2.材质及规格:PE管帽
dn200
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 388.83 777.66 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-8
04050200
3012

塑料管管件

1.种类:燃气专用管件
2.材质及规格:电熔套筒
dn200
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 525.69 1051.38 0

1-9
04050101
4005

新旧管连接

1.名称:地下中压燃气管
道接驳
2.材质及规格:dn250
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

处 1 22547.55 22547.55 0

1-10
04050102
2003

警示桩、警
示牌

1.类型:燃气标志桩
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 8 176.18 1409.44 0

1-11
04050102
2004

警示桩、警
示牌

1.类型:燃气电子标签
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 6 209.21 1255.26 0

1-12
04050102
1004

警示(示踪)
带铺设

1.名称:燃气卷状(PE)塑
料保护盖板
2.规格:δ=5.0mm
W=300mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 71 6.01 426.71 0

1-13
04030500
1007

垫层

1.材料品种、规格:砂垫
层
2.厚度:100mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 21 243.12 5105.52 0

1-14
04010100
2021

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 58.3 10.93 637.22 0

1-15
04010300
1043

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填石粉渣
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 22 156.47 3442.34 0

1-16
04010300
3027

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 46.2 78.33 3618.85 0

1-17
04020300
7007

混凝土路面
浇筑

1.混凝土强度等级:C30混
凝土路面
2.面层:路面刻纹
3.厚度:250mm
4.嵌缝材料:PG道路嵌缝
胶灌缝
5.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m2 12 166.75 2001 0

工程名称： 永创路跨线桥-燃气工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-18
04020200
2006

混凝土路面
基层

1.水泥含量:6％水泥稳定
碎石
2.厚度:150mm
3.路床(槽)整形
4.满足设计图纸、相关规
范、招标文件及其技术要
求等一切所需

m2 12 31.05 372.6 0

1-19
01010300
1007

人行道整形
碾压

1.部位:压实路基
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 6 3.44 20.64 0

1-20
04020201
0007

碎石

1.石料规格:级配碎石
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 6 37.63 225.78 0

1-21
04020400
2007

水泥混凝土
人行道

1.混凝土强度等级:透水
水泥砼C30
2.厚度:15cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 6 112.55 675.3 0

1-22
04020400
3003

沥青混凝土
人行道

1.沥青混凝土种类:原色
透水沥青混凝土
2.厚度:4cm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 6 53.13 318.78 0

1-23
04100100
1007

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除现状
路面、拆除物废料外弃运
、弃土场受纳处置费完成
项所需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 1519.88 1519.88 0

合计 77341.53 0

工程名称： 永创路跨线桥-燃气工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 永创路跨线桥-燃气工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

1627.74

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 1627.74

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 1318.37

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 309.37
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 1627.74

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：永创路跨线桥-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 7107.23

合计 7107.23



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 永创路跨线桥-燃气工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040501005014 项目名称 塑料管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040601-14
聚乙烯管安装(电熔连
接) 公称外径dn(mm)
160＜dn≤200

10m 0.1 105.33 1682.38 51.75 115.69 10.533 168.238 5.175 11.569

040605-10
管道强度试验 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200

100m 0.01 246.27 27.8 66.81 71.33 2.4627 0.278 0.6681 0.7133

040605-16
管道气密性试验 公称
直径DN(mm) 150＜
DN≤200

100m 0.01 900.78 27.8 75.24 245.13 9.0078 0.278 0.7524 2.4513

040605-28
管道氮气置换 公称直
径DN(mm) 100＜
DN≤200

100m 0.01 422.17 145.71 25.28 120.81 4.2217 1.4571 0.2528 1.2081

小计 26.2252 170.2511 6.8483 15.9417

清单项目综合单价 219.26630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.52623 1.3917 6.3

技工人工费 元 9.46668 1.3602 12.88

高级技工人工费 元 5.12309 1.376 7.05

材料

氮气 m3 0.0414 5.44 0.23

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.3791 3.131 1.19

镀锌三通 DN15 个 0.0012 1.15 0

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.018 5.52 0.1

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.0006 3.78 0

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.014 5.49 0.08

氧气 m3 0.0124 3.64 0.05

乙炔气 kg 0.0048 7.92 0.04

无缝钢管 D22×2.5 m 0.015 6.07 0.09

塑料软管 φ25mm m 0.006 2.21 0.01

螺纹铜球阀 DN15 个 0.0006 12.83 0.01

压力表 0～2.5MPa φ50mm 块 0.006 34.28 0.21

擦管纸 张 0.8 0.04 0.03

砂轮片 φ100mm 片 0.0129 5.81 0.07

酒精 95% L 0.015 23.77 0.36

聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn200×11.9 m 1.022 146.04 149.25

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn200 个 0.101 163.72 16.54

塑料管刮刀刀片 片 0.005 63.72 0.32

其他材料费(按百分比计算) 元 1.686 1 1.69

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00022 24.2 0.01

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.0032 168.54 0.54

内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6.0 台班 0.0022 512.96 1.13

电动切割机 台班 0.005 209.38 1.05

电熔焊接机 台班 0.0343 120.35 4.13

项目编码 040501016001 项目名称 砌体方沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-538
渠道（方沟） 墙身 砖
砌

10m3 0.0108 2586 4453.38 0 906.98 27.9288 48.096504 0 9.795384

040401-551
渠道（方沟） 抹灰 砖
墙立面

100m2 0.0045 2628.27 990.28 93.26 751.67 11.827215 4.45626 0.41967 3.382515

小计 39.756015 52.552764 0.41967 13.177899

清单项目综合单价 105.90634800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 11.245774 1.3917 15.65

技工人工费 元 17.721794 1.3602 24.11

材料

防水粉 kg 0.16142 6.81 1.1

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.057845 672.57 38.9

水 m3 0.019419 4.62 0.09

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.025704 317.8 8.17

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.009225 353.39 3.26

其他材料费(按百分比计算) 元 1.030446 1 1.03

机械
机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001413 297.01 0.42

项目编码 040502005021 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040603-24
闸阀安装(PE连接) 公
称直径DN(mm) 160＜
DN≤200

个 1 265.82 22877.68 145.9 1224.66 265.82 22877.68 145.9 1224.66

小计 265.82 22877.68 145.9 1224.66

清单项目综合单价 24514.06000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 45.928 1.3917 63.92

技工人工费 元 95.874 1.3602 130.41

高级技工人工费 元 51.955 1.376 71.49

材料

擦管纸 张 6 0.04 0.24

酒精 95% L 0.05 23.77 1.19

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn200 个 2.02 163.72 330.71

直埋燃气专用闸阀 PE连接 DN200 个 1 22535.49 22535.49

塑料管刮刀刀片 片 0.05 63.72 3.19

其他材料费(按百分比计算) 元 6.86 1 6.86

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.1 533.47 53.35

电动切割机 台班 0.05 209.38 10.47

电熔焊接机 台班 0.682 120.35 82.08

项目编码 040502005022 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040603-18
放散阀安装 公称直径
DN(mm) 32＜DN≤40

个 1 44.92 219.99 0 22.88 44.92 219.99 0 22.88

小计 44.92 219.99 0 22.88

清单项目综合单价 287.79000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.759 1.3917 10.8

技工人工费 元 16.293 1.3602 22.16

高级技工人工费 元 8.692 1.376 11.96

材料

镀锌丝堵 DN40 个 1.01 3.04 3.07

聚四氟乙烯生料带 m 0.604 1.95 1.18

无缝钢管 D45×3.5 m 0.3 16.43 4.93

燃气螺纹铜球阀 DN40 个 1 208.63 208.63

其他材料费(按百分比计算) 元 2.18 1 2.18

机械

项目编码 040504001014 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040604-23
直埋阀井、放散阀井砌
筑

座 1 692.14 655.64 1 216 692.14 655.64 1 216

小计 692.14 655.64 1 216

清单项目综合单价 1564.78000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 385.409 1.3917 536.37

技工人工费 元 114.517 1.3602 155.77

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.15 672.57 100.89

水 m3 0.001 4.62 0

轻型方形铸铁井盖 385mm×265mm 套 1.01 452.64 457.17

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.08 326.44 26.12

湿拌地面砂浆 M20 m3 0.02 352.32 7.05

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.15 386.13 57.92

其他材料费(按百分比计算) 元 6.49 1 6.49

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.08 12.55 1

项目编码 040502003010 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040602-98
聚乙烯管件安装(电熔
连接) 公称外径dn(mm)
160＜dn≤200

个 1 74.21 369.16 41.28 41.04 74.21 369.16 41.28 41.04

小计 74.21 369.16 41.28 41.04

清单项目综合单价 525.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3917 17.93

技工人工费 元 26.793 1.3602 36.44

高级技工人工费 元 14.419 1.376 19.84

材料

擦管纸 张 8 0.04 0.32

酒精 95% L 0.15 23.77 3.57

聚乙烯(PE)燃气电熔弯头(PE100) dn200 个 1.01 354.87 358.42

塑料管刮刀刀片 片 0.05 63.72 3.19

其他材料费(按百分比计算) 元 3.66 1 3.66

机械
电熔焊接机 台班 0.343 120.35 41.28

项目编码 040502003011 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040602-82
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 150＜
DN≤200

组 1 94.14 225.69 30.61 38.39 94.14 225.69 30.61 38.39

小计 94.14 225.69 30.61 38.39

清单项目综合单价 388.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 16.391 1.3917 22.81

技工人工费 元 33.994 1.3602 46.24

高级技工人工费 元 18.233 1.376 25.09

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.33 5.52 1.82

砂轮片 φ100mm 片 0.115 5.81 0.67

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.556 5.49 3.05

清油 C01-1 kg 0.03 16.99 0.51

铅油 kg 0.17 8.23 1.4

机油 15# kg 0.15 10.71 1.61

氧气 m3 0.203 3.64 0.74

乙炔气 kg 0.068 7.92 0.54

平焊碳钢法兰 DN200 PN1.0 片 1.01 75.22 75.97

盲板 DN200 块 1.01 135.79 137.15

其他材料费(按百分比计算) 元 2.23 1 2.23

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.018 24.2 0.44

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.179 168.54 30.17

项目编码 040502003012 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040602-98换

聚乙烯管件安装(电熔
连接) 公称外径dn(mm)
160＜dn≤200 ^ 聚乙
烯(PE)燃气电熔电熔套
筒 dn200

个 1 74.21 369.16 41.28 41.04 74.21 369.16 41.28 41.04

小计 74.21 369.16 41.28 41.04

清单项目综合单价 525.69000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3917 17.93

技工人工费 元 26.793 1.3602 36.44

高级技工人工费 元 14.419 1.376 19.84

材料

聚乙烯(PE)燃气电熔电熔套筒 dn200 个 1.01 354.87 358.42

擦管纸 张 8 0.04 0.32

酒精 95% L 0.15 23.77 3.57

塑料管刮刀刀片 片 0.05 63.72 3.19

其他材料费(按百分比计算) 元 3.66 1 3.66

机械
电熔焊接机 台班 0.343 120.35 41.28

项目编码 040501014005 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040601-60
带气接驳(封堵) 公称
外径dn(mm) 200＜
dn≤250

处 1 6226.36 4196.54 2548.87 2039.6 6226.36 4196.54 2548.87 2039.6

040606-1 防火措施 处 1 1002.61 100.54 1137.64 351.64 1002.61 100.54 1137.64 351.64

040606-2 应急措施 处 1 1213.11 104.33 3079.99 546.33 1213.11 104.33 3079.99 546.33

小计 8442.08 4401.41 6766.5 2937.57

清单项目综合单价 22547.56000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 928.113 1.3917 1291.65

技工人工费 元 2589.607 1.3602 3522.38

高级技工人工费 元 2636.671 1.376 3628.06

材料

聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn250×14.8 m 2.03 225.87 458.52

聚乙烯(PE)燃气注塑弯头(PE100) dn250 个 2.02 390.96 789.74

聚乙烯(PE)燃气注塑变径(PE100) DN250/200 个 1.01 218.58 220.77

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn250 个 6.06 346.02 2096.88

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn200 个 1.01 163.72 165.36

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn110 个 1.01 47.79 48.27

聚乙烯(PE)燃气电熔变径(PE100) dn200/110 个 1.01 333.81 337.15

氮气 m3 0.32 5.44 1.74

水 m3 0.021 4.62 0.1

手提贮压式干粉灭火器 MFZ 4kg 具 0.42 52.96 22.24

标志带 m 36.74 3.19 117.2

擦管纸 张 8 0.04 0.32

酒精 95% L 0.15 23.77 3.57

聚乙烯(PE)燃气管 (PE100Rc) dn160×9.5 m 0.48 93.43 44.85

聚乙烯(PE)燃气电熔套筒(PE100) dn160 个 0.16 104.42 16.71
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材料

塑料管刮刀刀片 片 0.54 63.72 34.41

其他材料费(按百分比计算) 元 43.58 1 43.58

机械

平板拖车组 装载质量M（t） M=20 台班 0.53 1268.81 672.47

LNG应急气源撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=4000 台班 0.47 2573.14 1209.38

LNG应急增压撬 气化能力Q（Nm3/h） Q=200 台班 0.47 781.42 367.27

仪器仪表使用费 元 1009.21 0.885 893.15

鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18 台班 0.6 179 107.4

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 2.755 533.47 1469.71

电动切割机 台班 0.114 209.38 23.87

电熔焊接机 台班 1.36 120.35 163.68

鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=8 台班 2.7 92.6 250.02

燃气抢修装备车 台班 1.95 825.41 1609.55

项目编码 040501022003 项目名称 警示桩、警示牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-17换
标志桩安装 埋地式 ^
复合成品标志桩
120mm×120mm

件 1 48.08 109.88 0 18.22 48.08 109.88 0 18.22

小计 48.08 109.88 0 18.22

清单项目综合单价 176.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.408 1.3917 42.32

技工人工费 元 4.232 1.3602 5.76

材料

复合成品标志桩 120mm×120mm 个 1 46.46 46.46

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.152 410.04 62.33

其他材料费(按百分比计算) 元 1.09 1 1.09

机械

项目编码 040501022004 项目名称 警示桩、警示牌 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-21 电子标识器安装 10个 0.1 35.61 1949.64 0 106.91 3.561 194.964 0 10.691

小计 3.561 194.964 0 10.691

清单项目综合单价 209.21600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.2524 1.3917 3.13

技工人工费 元 0.3129 1.3602 0.43

材料

PVC面布 6.6cm×25m 卷 0.45 3.63 1.63

中型电子标签φ=210mm δ=30mm 个 1 191.4 191.4

其他材料费(按百分比计算) 元 1.93 1 1.93

机械

项目编码 040501021004 项目名称 警示(示踪)带铺设 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-22换

聚乙烯保护板安装 ^
燃气卷状(PE)塑料保护
盖板 δ=5.0mm
W=300mm

10m 0.1 3.57 52.85 0 3.59 0.357 5.285 0 0.359

小计 0.357 5.285 0 0.359

清单项目综合单价 6.00100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.2256 1.3917 0.31

技工人工费 元 0.0314 1.3602 0.04

材料

塑料接驳栓 25mm 个 0.21 0.44 0.09

燃气卷状(PE)塑料保护盖板 δ=5.0mm W=300mm m 1.02 5.04 5.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.052 1 0.05

机械

项目编码 040305001007 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-5 管道(渠)垫层 石粉渣 10m3 0.1 864.77 1253.83 19.55 292.93 86.477 125.383 1.955 29.293

小计 86.477 125.383 1.955 29.293

清单项目综合单价 243.10800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.224 1.3917 47.63

技工人工费 元 28.5596 1.3602 38.85

材料

石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14

其他材料费(按百分比计算) 元 1.241 1 1.24

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.0717 27.27 1.96

项目编码 040101002021 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2908.45 0 0 769.64 1.74797845 0 0 0.46255364

小计 3.77541845 0 5.73618 1.40897364

清单项目综合单价 10.92057209

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.711437 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001043 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145 机械回填石粉渣 100m3 0.01 1497.67 12414.24 669.75 1064.88 14.9767 124.1424 6.6975 10.6488

小计 14.9767 124.1424 6.6975 10.6488

清单项目综合单价 156.46540000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003027 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121
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120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040203007007 项目名称 混凝土路面浇筑 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-
42+040103-

43*3

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:250mm)

100m2 0.01 2449 10656.64 31.38 1183.13 24.49 106.5664 0.3138 11.8313

040103-57 路面刻纹 100m2 0.01 319.97 98.75 13.44 90.57 3.1997 0.9875 0.1344 0.9057

040103-56 PG道路嵌缝胶灌缝 100m 0.036 219.96 219.84 0 69.2 7.91856 7.91424 0 2.4912

小计 35.60826 115.46814 0.4482 15.2282

清单项目综合单价 166.75280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.199648 1.3917 11.41

技工人工费 元 17.789294 1.3602 24.2

材料

PG道路嵌缝胶 kg 0.70308 11.09 7.8

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.0125 7.43 0.09

钢模板 kg 0.08939 5.31 0.47

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2525 410.04 103.54

切缝机刀片 片 0.0016 486.73 0.78

水 m3 0.3603 4.62 1.66

其他材料费(按百分比计算) 元 0.657 1 0.66

机械

混凝土振动器  平板式 台班 0.025 12.55 0.31

混凝土路面刻纹机 台班 0.00655 20.52 0.13

项目编码 040202002006 项目名称 混凝土路面基层 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-24
基层混合料集中拌和
水泥石粉渣 水泥含量
6%

10m3 0.015 49.99 1656.22 108.56 103.8 0.74985 24.8433 1.6284 1.557

040101-1 车行道路床碾压检验 100m2 0.01 46.08 0 157.7 23.46 0.4608 0 1.577 0.2346

小计 1.21065 24.8433 3.2054 1.7916

清单项目综合单价 31.05095000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.409735 1.3917 0.57

技工人工费 元 0.470785 1.3602 0.64

材料

石粉渣 m3 0.17253 104.85 18.09

普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装) t 0.019665 338.94 6.67

水 m3 0.01911 4.62 0.09

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.00081 1032.95 0.84

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00114 649.38 0.74

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=2.0 台班 0.00075 877.69 0.66

稳定土厂拌设备 生产能力Q（t/h） Q=250 台班 0.00045 2156 0.97

项目编码 010103001007 项目名称 人行道整形碾压 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040101-2 人行道碾压检验 100m2 0.01 257.22 0 17.52 69.31 2.5722 0 0.1752 0.6931

小计 2.5722 0 0.1752 0.6931

清单项目综合单价 3.44050000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.70448 1.3917 0.98

技工人工费 元 1.17027 1.3602 1.59

材料

机械
内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00027 648.85 0.18

项目编码 040202010007 项目名称 碎石 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.89 2754.72 320.28 270.94 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094

小计 4.1689 27.5472 3.2028 2.7094

清单项目综合单价 37.62830000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.94205 1.3917 2.7

技工人工费 元 1.07783 1.3602 1.47

材料

碎石 5mm～25mm m3 0.0696 141.75 9.87

碎石 20mm～40mm m3 0.0465 168.93 7.86

石屑 0～5mm m3 0.0828 114.56 9.49

水 m3 0.0147 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2727 1 0.27

机械

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.00181 746.35 1.35

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.58 0.26

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.00152 934.35 1.42

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00033 512.35 0.17

项目编码 040204002007 项目名称 水泥混凝土人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-
29+040104-
30*12换

透水水泥混凝土路面
厚度T(mm) T=30(实际
厚度:150mm)

100m2 0.01 1638.93 8719.66 24.28 871.41 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

小计 16.3893 87.1966 0.2428 8.7141

清单项目综合单价 112.54280000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.72418 1.3917 5.18

技工人工费 元 8.2388 1.3602 11.21

材料

透水混凝土 C30 m3 0.1515 540.46 81.88

铁件(综合) kg 0.00886 6.16 0.05

切缝机刀片 片 0.0005 486.73 0.24

松杂枋板材 周转材 m3 0.00001 1685.84 0.02

脱模剂 kg 0.009 7.43 0.07

缓凝剂 kg 0.3 8.85 2.66
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材料
PG道路嵌缝胶 kg 0.09765 11.09 1.08

泡沫条 φ8 m 0.306 0.13 0.04

水 m3 0.00195 4.62 0.01

钢模板 kg 0.0537 5.31 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 0.8633 1 0.86

机械

混凝土路面切缝机 台班 0.00536 26.38 0.14

混凝土振动器  平板式 台班 0.00813 12.47 0.1

项目编码 040204003003 项目名称 沥青混凝土人行道 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040104-25换
透水沥青混凝土路面
机械摊铺 厚度T（mm）
T=40 ^
原色透水沥青混凝土

100m2 0.01 165.61 4578.65 274.73 292.39 1.6561 45.7865 2.7473 2.9239

小计 1.6561 45.7865 2.7473 2.9239

清单项目综合单价 53.11380000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.37539 1.3917 0.52

技工人工费 元 0.83347 1.3602 1.13

材料

原色透水沥青混凝土 m3 0.0404 1120.95 45.29

柴油 kg 0.0063 6.77 0.04

水 m3 0.00088 4.62 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4533 1 0.45

机械

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.00086 1145.58 0.99

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.00026 649.38 0.17

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.0012 931.78 1.12

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=4 台班 0.0005 950.3 0.48

项目编码 041001001007 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-
11+040105-

12*5

液压岩石破碎机破碎水
泥混凝土面层 无筋 厚
度T（mm） T=200(实际
厚度:250mm)

100m2 0.12 87.06 59.96 1730.59 149.71 10.4472 7.1952 207.6708 17.9652

040103-
52+040103-
53*(-3)

缩缝 切缝机切缝 缝宽
6mm 缝深H(mm) H=50(
实际深度:25mm)

100m 0.24 103.58 106.64 6.7 33.22 24.8592 25.5936 1.608 7.9728

040105-33
机械拆除 液压岩石破
碎机 混合料类基(垫)
层 厚度T（mm） T=150

100m2 0.12 10.45 7.19 207.67 17.96 1.254 0.8628 24.9204 2.1552

120001-216 挖掘机装石 1000m3 0.00708 626.93 0 3453.43 412.68 4.4386644 0 24.4502844 2.9217744

120001-
217+120001-

218*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.00708 0 55.99 115311.87 8243.21 0 0.3964092 816.4080396 58.3619268

040105-18
拆除块料面层 平铺机
砖

100m2 0.06 371.46 0 0 98.3 22.2876 0 0 5.898

040105-
21+040105-
22*(-1)

人工拆除 碎(砾)石基(
垫)层 厚度T（mm）
T=150(实际厚度
:100mm)

100m2 0.06 1076.24 0 0 284.79 64.5744 0 0 17.0874

独立费 弃土场受纳处置费 m3 7.08 0 22.94 0 0 0 162.4152 0 0

小计 127.8610644 196.4632092 1075.057524 112.3623012

清单项目综合单价 1511.74409880

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 12.55944 1.3602 17.08

普工人工费 元 79.597718 1.3917 110.78

材料

切缝机刀片 片 0.04224 486.73 20.56

水 m3 1.09296 4.62 5.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.383094 1 0.38

合金钎头 φ150mm 个 0.0168 479.65 8.06

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.016178 1511.35 24.45

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.624031 1303.81 813.62

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.004248 656.77 2.79

混凝土路面切缝机 台班 0.06 26.78 1.61

履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105 台班 0.1848 1258.61 232.59
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工程名称：永创路跨线桥-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：永创路跨线桥-燃气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：水系改造-河道改造工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 4555301.81

2 措施项目 131206.83

2.1 安全文明施工 123668.38

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 105417.02

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 18251.36

2.2 其他措施项目费 7538.45

3 其他项目费 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 421785.78

5 含税建安工程造价 5108294.42

合计 10216588.84

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
13支流水工
部分

3087983.
32

0

1-1
04010100
1008

挖一般土方

(1)挖土深度:综合考虑
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3
36162.

83
5.41

195640.9
1

0

1-2
04010300
2006

一般回填方

(1)密实度要求:按设计要
求
(2)填方材料品种:利用场
地内开挖土方
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3
11772.

98
26.43

311159.8
6

0

1-3
04010300
3028

余方弃置

(1)余方弃置
(2)运距:综合考虑
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m3
10848.

85
75.59

820064.5
7

0

1-4
04010100
1009

清表

(1)清表
(2)厚度：300mm
(3)外运弃置，运距综合
考虑
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2
11431.

55
30.32 346604.6 0

1-5
04100100
1008

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除现状
拆除现状箱涵、现状混凝
土桥涵、含残值回收、拆
除物废料外弃运、弃土场
受纳处置费完成项所需费
用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 67198.88 67198.88 0

1-6
04030301
5001

混凝土溢流
堰

(1)混凝土强度等级:C30
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 7.62 510.07 3886.73 0

1-7
04030500
5001

干砌石护坡
、护脚

(1)部位:干砌石护坡、护
脚
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 742.21 468.98
348081.6

5
0

1-8
04030500
5002

石笼护坡

(1)结构形式:网垫单体尺
寸(宽×厚)为2.0×0.4
(2)网孔型号:8×10
(3)钢丝直径:≥2.7
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3
1487.2

9
302.34

449667.2
6

0
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1-9
04030500
5003

石笼网箱

(1)结构形式
:2.0×1.0×1.0m
(2)网孔型号:8×10
(3)钢丝直径:≥2.7
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3
1546.6

1
320.92

496338.0
8

0

1-10
04020102
1004

土工合成材
料

(1)部位:护坡
(2)品种:土工布
(3)规格:600g/m2
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2
3718.2

2
13.27 49340.78 0

2
种植土及网
垫

774826.5
3

0

2-1
04020102
1005

三维土工网
垫

(1)部位:护坡
(2)品种:三维土工网垫
(3)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2
19453.

34
39.83

774826.5
3

0

3 跌水
665041.8

9
0

3-1 跌水
665041.8

9
0

3-1-1
04030300
2002

混凝土跌水

(1)混凝土强度等级:C30
混凝土
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 520.18 497.09
258576.2

8
0

3-1-2
04030300
1010

混凝土垫层

(1)部位:垫层
(2)混凝土强度等级:C20
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 27.51 486 13369.86 0

3-1-3
04030300
2003

混凝土消力
池

(1)混凝土强度等级:C30
混凝土
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 103.4 497.09 51399.11 0

3-1-4
04020102
0001

褥垫层

(1)材料品种、规格及比
例:砂
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 53.65 289.8 15547.77 0

3-1-5
04020102
1006

土工合成材
料

(1)部位:护坡
(2)品种:土工布
(3)规格:600g/m2
(4)满足设计图纸、相关
规范、招标文件及其技术
要求

m2 268.23 13.27 3559.41 0

3-1-6
04030500
5004

干砌石护底

(1)部位:干砌石
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 504.18 468.98
236450.3

4
0

工程名称： 水系改造-河道改造工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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3-1-7
04090100
1044

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ14
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 5.868 5173.21 30356.4 0

3-1-8
04090100
1045

现浇构件钢
筋

(1)钢筋种类:HRB400E
(2)钢筋规格:φ12
(3)综合各类机械(含套筒
连接)、焊接(含电渣压力
焊)、绑扎接头，含马凳
筋等
(4)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

t 10.59 5267.49 55782.72 0

4
八字式出水
口

14129.27 0

4-1
04020102
0002

褥垫层

(1)材料品种、规格及比
例:砂
(2)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 6.97 349.45 2435.67 0

4-2
04030500
5005

砌石护底

(1)材料:砌石
(2)M10水泥砂浆浆砌MU40
块石、M10水泥砂浆
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m3 19.29 606.2 11693.6 0

5 模板 13320.80 0

5-1
01050500
2005

基础模板

(1)基础类型:溢流堰、跌
水等
(2)模板材质:木模板
(3)满足设计图纸、相关
规范及招标文件要求

m2 162.33 67.35 10932.93 0

5-2
01050500
1008

垫层模板

(1)垫层部位:垫层
(2)模板材质:木模板
(3)满足设计图纸、相关
规范及招标文件要求

m2 58.8 40.61 2387.87 0

合计
4555301.

81
0

工程名称： 水系改造-河道改造工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 水系改造-河道改造工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

131206.83

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 123668.38

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 105417.02

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5
+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_

9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 元 100 0
1-1-2-3 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 元 100 0
1-1-2-4 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 元 100 0
1-1-2-5 (2.6) 隔音屏、声屏障 元 100 0
1-1-2-6 (2.7) 施工区裸土覆盖 元 100 0
1-1-2-7 (2.8) 施工区临时排水沟 元 100 0
1-1-2-8 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 元 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 18251.36
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 7538.45

1-11-1 011601003003 其他大型机械进出场及安拆
除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测
、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装
卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

项 1 7538.45 7538.45

1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 131206.83

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-河道改造工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 暂估价 0

2.1 材料暂估价 0

2.2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 合同中约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-河道改造工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-河道改造工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：水系改造-河道改造工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税 A1+A2+A3-Z22 9 421785.78

合计 421785.78



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-河道改造工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 水系改造-河道改造工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040101001008 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-18
履带式挖掘机挖土方
装车

1000m3 0.001 1044.89 0 3822.66 549.67 1.04489 0 3.82266 0.54967

小计 1.04489 0 3.82266 0.54967

清单项目综合单价 5.41722000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.751 1.3917 1.05

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.001 1032.95 1.03

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.002 1511.35 3.02

项目编码 040103002006 项目名称 一般回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.834 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.016 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.003 1161.72 3.49

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.003 512.64 1.54

项目编码 040103003028 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0 0.05599 70.48949 5.04012

清单项目综合单价 75.58560000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.001 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.054 1303.81 70.41

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.001 656.77 0.66

项目编码 040101001009 项目名称 清表 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-3
绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度80%以外

100m2 0.01 426.66 0 133.37 122.44 4.2666 0 1.3337 1.2244

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.000301 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.01685299 21.21733649 1.51707612

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.000301 658.28 0 1777.35 301.21 0.19814228 0 0.53498235 0.09066421

小计 4.46474228 0.01685299 23.08601884 2.83214033

清单项目综合单价 30.39975444

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.142 1.3917 0.2

普工人工费 元 3.124 1.3656 4.27

材料

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0002 1 0

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.0004 1511.35 0.6

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.016 1303.81 20.86

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0002 656.77 0.13

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.003 533.47 1.6

项目编码 041001001008 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040105-63换
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋
^ (基价*0.8)

10m3 7.445 120.23 0 836.13 91.57 895.11235 0 6224.98785 681.73865

120001-216换
挖掘机装石 ^ (基价
*0.8)

1000m3 0.07445 501.55 0 2762.75 330.15 37.3403975 0 205.6867375 24.5796675

120001-
217+120001-
218*27换

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km) ^ (基价*0.8)

1000m3 0.07445 0 44.79 92249.5 6594.57 0 3.3346155 6867.975275 490.9657365

040105-63换
挖掘机带液压破碎器拆
除混凝土构筑物 有筋
^ (基价*0.8)

10m3 24.975 120.23 0 836.13 91.57 3002.74425 0 20882.34675 2286.96075

120001-216换
挖掘机装石 ^ (基价
*0.8)

1000m3 0.24975 501.55 0 2762.75 330.15 125.2621125 0 689.9968125 82.4549625

120001-
217+120001-
218*27换

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输石方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km) ^ (基价*0.8)

1000m3 0.24975 0 44.79 92249.5 6594.57 0 11.1863025 23039.31263 1646.993858

小计 4060.45911 14.520918 57910.30605 5213.693624

清单项目综合单价 67198.97970200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2917.6 1.3917 4060.42

材料

水 m3 3.112 4.62 14.38

其他材料费(按百分比计算) 元 0.143 1 0.14

机械

轮胎式装载机  斗容量C(m3) C=1.0 台班 2.529 668.78 1691.34

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.593 1511.35 896.23

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 22.86 1303.81 29805.1

轮胎式挖掘装载机(带液压破碎器) 台班 18.771 1354.01 25416.12

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.156 656.77 102.46

项目编码 040303015001 项目名称 混凝土溢流堰 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-5换
承台 混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C30,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.1 540.72 4195.01 11.33 353.64 54.072 419.501 1.133 35.364

小计 54.072 419.501 1.133 35.364

清单项目综合单价 510.07000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 34.199 1.3917 47.59

技工人工费 元 4.762 1.3602 6.48

材料

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.04 414.14

水 m3 0.262 4.62 1.21

其他材料费(按百分比计算) 元 4.154 1 4.15

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.11 10.3 1.13

项目编码 040305005001 项目名称 干砌石护坡、护脚 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-4 护坡 干砌块石 10m3 0.1 2086.16 1953.85 0 649.73 208.616 195.385 0 64.973

小计 208.616 195.385 0 64.973

清单项目综合单价 468.97400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 52.856 1.3917 73.56

技工人工费 元 99.292 1.3602 135.06

材料
块石 m3 1.15 169.9 195.39

机械

项目编码 040305005002 项目名称 石笼护坡 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-139换
人工回填夯实 回填碎
石 ^ 石笼网

100m3 0.01 6018.56 21438.93 104.42 2672.04 60.1856 214.3893 1.0442 26.7204

小计 60.1856 214.3893 1.0442 26.7204

清单项目综合单价 302.33950000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 43.246 1.3917 60.19

材料

碎石 20～40mm m3 1.025 168.93 173.15

石笼网 m2 2.799 14.73 41.23

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.049 21.53 1.05

项目编码 040305005003 项目名称 石笼网箱 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-139换
人工回填夯实 回填碎
石 ^ 石笼网

100m3 0.01 6018.56 23208.82 104.42 2760.54 60.1856 232.0882 1.0442 27.6054

小计 60.1856 232.0882 1.0442 27.6054

清单项目综合单价 320.92340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 43.246 1.3917 60.19

材料

石笼网 m2 4.001 14.73 58.93

碎石 20～40mm m3 1.025 168.93 173.15

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.049 21.53 1.05

项目编码 040201021004 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.01 631.78 503.21 0 192.35 6.3178 5.0321 0 1.9235

小计 6.3178 5.0321 0 1.9235

清单项目综合单价 13.27340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.5 1.3917 3.48

技工人工费 元 2.087 1.3602 2.84

材料

土工布 m2 1.115 4.42 4.93

铁钉(综合) kg 0.011 4.87 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

项目编码 040201021005 项目名称 三维土工网垫 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-211换
挂网 三维植被网 ^ U
形锚钉

10m2 0.1 142.94 207.24 0 48.19 14.294 20.724 0 4.819

小计 14.294 20.724 0 4.819

清单项目综合单价 39.83700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.467 1.3656 14.29

材料

U形锚钉 kg 4.01 4.13 16.56

三维植被网 m2 1.005 3.54 3.56

其他材料费(按百分比计算) 元 0.604 1 0.6

机械

项目编码 040303002002 项目名称 混凝土跌水 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-3换
基础 混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C30,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.1 441.2 4190.54 12.05 327.14 44.12 419.054 1.205 32.714

小计 44.12 419.054 1.205 32.714

清单项目综合单价 497.09300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.905 1.3917 38.84

技工人工费 元 3.885 1.3602 5.28

材料

水 m3 0.166 4.62 0.77

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.04 414.14

其他材料费(按百分比计算) 元 4.149 1 4.15

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.117 10.3 1.21

项目编码 040303001010 项目名称 混凝土垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-19换
混凝土垫层 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.1 636.67 3716.07 142.67 364.47 63.667 371.607 14.267 36.447

小计 63.667 371.607 14.267 36.447

清单项目综合单价 485.98800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.735 1.3917 13.55

技工人工费 元 36.847 1.3602 50.12

材料

水 m3 0.2 4.62 0.92

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 1.015 361.58 367

其他材料费(按百分比计算) 元 3.679 1 3.68
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材料

机械

混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60 台班 0.008 1683 13.46

混凝土振动器  插入式 台班 0.078 10.3 0.8

项目编码 040303002003 项目名称 混凝土消力池 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040202-3换
基础 混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C30,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.1 441.2 4190.54 12.05 327.14 44.12 419.054 1.205 32.714

小计 44.12 419.054 1.205 32.714

清单项目综合单价 497.09300000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.905 1.3917 38.84

技工人工费 元 3.885 1.3602 5.28

材料

水 m3 0.166 4.62 0.77

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.04 414.14

其他材料费(按百分比计算) 元 4.149 1 4.15

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.117 10.3 1.21

项目编码 040201020001 项目名称 褥垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-75 砂褥垫层 10m3 0.1 413.91 2254.81 6.63 222.74 41.391 225.481 0.663 22.274

小计 41.391 225.481 0.663 22.274

清单项目综合单价 289.80900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 9.76 1.3917 13.58

技工人工费 元 20.444 1.3602 27.81

材料

中砂 m3 1.225 183.5 224.79

水 m3 0.15 4.62 0.69

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.031 21.53 0.67

项目编码 040201021006 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.01 631.78 503.21 0 192.35 6.3178 5.0321 0 1.9235

小计 6.3178 5.0321 0 1.9235

清单项目综合单价 13.27340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.5 1.3917 3.48

技工人工费 元 2.087 1.3602 2.84

材料

土工布 m2 1.115 4.42 4.93

铁钉(综合) kg 0.011 4.87 0.05

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

项目编码 040305005004 项目名称 干砌石护底 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-4 护坡 干砌块石 10m3 0.1 2086.16 1953.85 0 649.73 208.616 195.385 0 64.973

小计 208.616 195.385 0 64.973

清单项目综合单价 468.97400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 52.856 1.3917 73.56

技工人工费 元 99.292 1.3602 135.06

材料
块石 m3 1.15 169.9 195.39

机械

项目编码 040901001044 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 377.45 3218.95 8.3 261.42 377.45 3218.95 8.3 261.42

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3303.25 153.15 498.49

清单项目综合单价 5173.21000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 1.025 3108.85 3186.57

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 31.87 1 31.87

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040901001045 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040205-9换

带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25 ^
热轧带肋钢筋 HRB400E
φ12

t 1 377.45 3308.74 8.3 265.91 377.45 3308.74 8.3 265.91

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 1 840.87 84.3 144.85 237.07 840.87 84.3 144.85 237.07

小计 1218.32 3393.04 153.15 502.98

清单项目综合单价 5267.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 125.009 1.3917 173.98

技工人工费 元 767.793 1.3602 1044.35

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ12 t 1.025 3195.58 3275.47

镀锌钢丝(综合) kg 2.32 4.6 10.67

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 9.65 7.63 73.63

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 32.76 1 32.76

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.055 1089.17 59.9

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.49 173.37 84.95

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.1 38.16 3.82

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.2 22.4 4.48

项目编码 040201020002 项目名称 褥垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-18 砂石垫层 砂 10m3 0.1 882.88 2261.74 3.01 346.93 88.288 226.174 0.301 34.693

小计 88.288 226.174 0.301 34.693

清单项目综合单价 349.45600000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 22.374 1.3917 31.14

技工人工费 元 42.016 1.3602 57.15

材料

中砂 m3 1.225 183.5 224.79

水 m3 0.3 4.62 1.39

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.014 21.53 0.3

项目编码 040305005005 项目名称 砌石护底 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120003-6 护坡 浆砌块石 10m3 0.1 2310.94 2990.07 0 761.03 231.094 299.007 0 76.103

小计 231.094 299.007 0 76.103

清单项目综合单价 606.20400000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 58.55 1.3917 81.48

技工人工费 元 109.992 1.3602 149.61

材料

水 m3 0.175 4.62 0.81

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.367 326.44 119.8

块石 m3 1.05 169.9 178.4

机械

项目编码 010505002005 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-2 基础 模板 10m2 0.1 389.11 172.21 0.55 111.62 38.911 17.221 0.055 11.162

小计 38.911 17.221 0.055 11.162

清单项目综合单价 67.34900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.258 1.3917 10.1

技工人工费 元 21.181 1.3602 28.81

材料

组合钢模板 kg 0.59 5.31 3.13

钢钉(综合) kg 0.024 4.87 0.12

零星卡具 kg 1.205 5.49 6.62

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

模板嵌缝料 kg 0.05 7.08 0.35

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢支撑 kg 0.232 3.72 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.338 1 0.34

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.002 26.18 0.05

项目编码 010505001008 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-1 垫层 模板 10m2 0.1 229.78 100.33 9.54 66.5 22.978 10.033 0.954 6.65

小计 22.978 10.033 0.954 6.65

清单项目综合单价 40.61500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.715 1.3917 3.78

技工人工费 元 14.115 1.3602 19.2

材料

钢钉(综合) kg 0.197 4.87 0.96

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.197 1 0.2

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 560.78 0.56

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.015 26.18 0.39

项目编码 011601003003 项目名称 其他大型机械进出场及安拆 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

C16002000 压路机 台·次 1 213.09 124.02 1888.53 197.55 213.09 124.02 1888.53 197.55

C16001600
履带式挖掘机 斗容量
C(m3) C≤1

台·次 1 213.09 110.32 2064.24 209.42 213.09 110.32 2064.24 209.42

C16001800
履带式推土机 功率P（
kW） P≤90

台·次 1 213.09 157.25 1944.64 203.21 213.09 157.25 1944.64 203.21

小计 639.27 391.59 5897.41 610.18

清单项目综合单价 7538.45000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 469.983 1.3602 639.27

材料

镀锌铁丝（综合） kg 15 5.31 79.65

橡胶板 m2 0.78 58.41 45.56

草袋 个 40 1.33 53.2

枕木 m3 0.24 840.71 201.77

其他材料费(按百分比计算) 元 11.4 1 11.4

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.25 1032.95 258.24

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.25 1511.35 377.84

振动压路机  工作质量M(t) M=10 台班 0.25 808.53 202.13

平板拖车组 装载质量M（t） M=40 台班 3 1686.4 5059.2
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工程名称：水系改造-河道改造工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-河道改造工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-河道改造工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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工程名称：水系改造-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1512628.55

2 措施项目 39956.55

2.1 安全文明施工 37328.43

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 31277.92

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 6050.51

2.2 其他措施项目费 2628.12

3 其他项目费 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 139732.66

5 含税建安工程造价 1692317.76

合计 3384635.52

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 5 页工程名称： 水系改造-景观绿化工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 绿化工程
1037720.

46
0

1-1 乔木 32606.0 0

1-1-1
05010300
1008

栽植乔木

(1)种类:紫花风铃木(控
根二年以上苗,全冠移植)
(2)米(地)径:15-16cm
(3)冠幅:300-350cm
(4)高度:500-550cm、枝
下高220-250cm
(5)养护期：成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

株 7 4546.1 31822.7 0

1-1-2
05010300
2001

木芙蓉

(1)种类:木芙蓉(控根一
年以上苗,全冠移植)
(2)冠幅:25-30cm
(3)高度:40-45cm
(4)养护期:成活期养护3
个月
(5)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

株 5 156.66 783.3 0

1-2 地被
897542.6

2
0

1-2-1
05010300
9001

亮叶朱蕉

(1)种类:亮叶朱蕉
(2)冠幅:25-30cm
(3)高度:30-40cm
(4)七斤袋苗,36袋/m2
(5)养护期:成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 7 283.97 1987.79 0

1-2-2
05020102
3001

水生美人蕉

(1)种类:水生美人蕉
(2)冠幅:25-30cm
(3)高度:40-45cm
(4)七斤袋苗,36袋/m2,矮
化型
(5)养护期:成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 149 162.28 24179.72 0

1-2-3
05010300
9002

小兔子狼尾
草

(1)种类:小兔子狼尾草
(2)冠幅:50-55cm
(3)高度:50-55cm
(4)七斤袋苗,25袋/m2
(5)养护期:成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 683 165.2 112831.6 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-2-4
05010300
9003

紫娇花

(1)种类:紫娇花
(2)冠幅:20-25cm
(3)高度:35-40cm
(4)七斤袋苗,36袋/m2
(5)养护期:成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 260 206.02 53565.2 0

1-2-5
05010300
9004

葱兰

(1)种类:葱兰
(2)冠幅:15-20cm
(3)高度:15-20cm
(4)七斤袋苗,64袋/m2
(5)养护期:成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 81 321.16 26013.96 0

1-2-6
05010300
9005

细叶麦冬

(1)种类:细叶麦冬
(2)冠幅:15-20cm
(3)高度:15-20cm
(4)七斤袋苗,64袋/m2
(5)养护期:成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 48 321.16 15415.68 0

1-2-7
05010300
9006

芙蓉菊

(1)种类:芙蓉菊
(2)冠幅:10-15cm
(3)高度:20-25cm
(4)七斤袋苗,64袋/m2
(5)养护期:成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 37 502.87 18606.19 0

1-2-8
05010300
9007

细叶萼距花

(1)种类:细叶萼距花
(2)冠幅:20-25cm
(3)高度:20-25cm
(4)七斤袋苗,49袋/m2
(5)养护期:成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 153 122.8 18788.4 0

1-2-9
05010300
9008

紫花马缨丹

(1)种类:紫花马缨丹
(2)冠幅:20-25cm
(3)高度:20-25cm
(4)七斤袋苗,36袋/m2
(5)养护期:成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 27 180.57 4875.39 0

工程名称： 水系改造-景观绿化工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-2-
10

05010300
9009

鹤望兰

(1)种类:鹤望兰
(2)冠幅:60-70cm
(3)高度:70-80cm
(4)七斤袋苗,9袋/m2
(5)养护期:成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 2 415.17 830.34 0

1-2-
11

05010300
9010

玉龙草

(1)种类:玉龙草
(2)冠幅:15-20cm
(3)高度:15-20cm
(4)七斤袋苗,64袋/m2
(5)养护期:成活期养护3
个月
(6)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m2 197 128.86 25385.42 0

1-2-
12

05010200
8001

铺种草皮

(1)草皮种类:大叶油草
(2)养护期:成活期养护3
个月
(3)铺种方式:盖度0.9、
杂草率<3%
(4)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

m2 17507 33.99
595062.9

3
0

1-3 其他
107571.8

4
0

1-3-1
05010100
4001

栽植土换填
(1)换填土质要求:种植土
(2)其他：满足设计、规
范及招标文件的要求

m3 2244 46.41
104144.0

4
0

1-3-2
05030100
6001

河道置石

(1)置石高度:1-3米长
,0.5-0.8米高
(2)其他：满足设计、规
范及招标文件的要求

个 86 14.44 1241.84 0

1-3-3
05030500
4001

成品坐凳

(1)成品坐凳
(2)2米长*0.5米宽 、304
不锈钢+竹木材质
(3)其他：满足设计、规
范及招标文件的要求

个 4 546.49 2185.96 0

2 园建
474908.0

9
0

2-1
04020300
7008

透水混凝土

(1)双丙聚氨酯密封处理
(2)30厚6mm粒径C25中灰
色强固透水混凝土
(3)50厚10mm粒径C25透水
混凝土
(4)30厚砂滤层
(5)150厚天然级配砂石垫
层
(6)素土夯实,压实度
≥93%
(7)其他：满足设计、规
范及招标文件的要求

m2 260.46 185.35 48276.26 0

工程名称： 水系改造-景观绿化工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-2
04020400
4007

安砌侧(平
、缘)石

(1)材料品种、规格
:600*100*150厚中灰色仿
石PC砖
(2)30厚1:6干硬性水泥砂
浆
(3)基座尺寸、混凝土强
度等级:150厚C20素砼层
(4)其他：满足设计、规
范及招标文件的要求

m 329 191.21 62908.09 0

2-3
05020101
0001

石材台阶

(1)踏面:600x300x25厚荔
枝面芝麻灰石英砖（含台
阶坐凳）
(2)踢面:600x150x20厚荔
枝面芝麻灰石英砖
(3)20厚1:2.5水泥砂浆粘
贴层
(4)100厚C30钢筋混凝土
(5)150厚级配碎石垫层
(6)素土夯实
(7)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

m2 106.31 365.57 38863.75 0

2-4
05020102
3002

汀步(水中
）

(1)20厚芝麻灰色水磨石
(2)素水泥砂浆两遍、20
厚1:3水泥砂浆
(3)25厚细石混凝土
(4)其他：满足设计、规
范及招标文件的要求

m2 7.3 248.42 1813.47 0

2-5
05020102
3003

汀步(陆地
）

(1)20厚芝麻灰色水磨石
(2)素水泥砂浆两遍、20
厚1:3水泥砂浆
(3)25厚细石混凝土
(4)100厚C20钢筋混凝土
(5)素土夯实
(6)其他：满足设计、规
范及招标文件的要求

m2 4.38 315.06 1379.96 0

2-6
04020300
7009

透水沥青

(1)30厚PAC-13浅灰色细
粒式沥青
(2)0.5/m2粘油层
(3)50厚PAC-20中粒式沥
青
(4)0.5/m2粘油层
(5)150厚C25透水混凝土
(6)150厚级配碎石垫层
(7)反滤土工布(400g/m2)
(8)素土夯实,压实度
≥93%
(9)其他：满足设计、规
范及招标文件的要求

m2 391.77 257.81
101002.2

2
0

工程名称： 水系改造-景观绿化工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-7
04020400
4008

安砌侧(平
、缘)石

(1)材料品种、规格
:600*100*150厚中灰色仿
石PC砖
(2)30厚1:6干硬性水泥砂
浆
(3)基座尺寸、混凝土强
度等级:100厚C20素砼层
(4)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

m 467.71 199.12 93130.42 0

2-8
05020102
3004

花岗岩汀步
(水中）

(1)50厚芝麻灰荔枝面花
岗岩
(2)30厚1:2.5防水砂浆
(3)不锈钢316化学螺栓
M10*100MM四周布置
(4)其他：满足设计、规
范及招标文件的要求

m2 20.52 278.65 5717.9 0

2-9
05020102
3005

花岗岩汀步
(陆地）

(1)50厚芝麻灰荔枝面花
岗岩
(2)30厚1:2.5防水砂浆
(3)素土夯实,夯实度
≥93%
(4)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

m2 20.52 278.64 5717.69 0

2-10
04030800
1003

栏杆

(1)护栏高度:0.9m
(2)护栏材料:φ50硬木扶
手(原木色)、
20x20x1.5mm316不锈钢圆
管哑光面、50x50x3mm316
不锈钢圆管哑光面、
30x30x1.5mm316不锈钢圆
管哑光面、预埋钢板、预
埋钢筋
(3)其他:满足招标文件、
设计图纸及相关技术规范
要求

m 86.73 1112.79 96512.28 0

2-11
01050500
2006

基础模板

(1)基础类型:基座
(2)模板材质:木模板
(3)满足设计图纸、相关
规范及招标文件要求

m2 290.81 67.35 19586.05 0

合计
1512628.

55
0

工程名称： 水系改造-景观绿化工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 水系改造-景观绿化工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 园林建筑(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

39956.55

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 37328.43

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 31277.92

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 元 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 元 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 元 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 元 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 元 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 元 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 元 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 6050.51
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
100 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0
1-13 13 专业工程措施项目费 项 B13_2+B13_3 100 0

1-13-1 13.2 环绕 元 100 0
1-13-2 13.3 假植 元 100 0
1-14 14 其他 项 100 2628.12

1-14-1 050403001003 树木支撑架

1.制作
2.运输
3.安装
4.维护

项 12 219.01 2628.12

合计 39956.55

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 暂估价 0

2.1 材料暂估价 0

2.2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 合同中约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00
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工程名称：水系改造-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税 A1+A2+A3-Z22 9 139732.66

合计 139732.66



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 水系改造-景观绿化工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 050103001008 项目名称 栽植乔木 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-129换
种植乔木(米径) 15cm
以内 ^ 紫花风铃木 胸
径15-16cm

株 1 139.93 4053.49 48.07 243.13 139.93 4053.49 48.07 243.13

050011-2
单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内

100株·月 0.03 1149.7 166.76 392.19 340.6 34.491 5.0028 11.7657 10.218

小计 174.421 4058.4928 59.8357 253.348

清单项目综合单价 4546.09750000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 104.32 1.3656 142.46

技工人工费 元 23.955 1.3342 31.96

材料

紫花风铃木 胸径15-16cm 株 1.1 3669.25 4036.18

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

有机肥 kg 10 0.33 3.3

水 m3 0.853 4.62 3.94

其他材料费(按百分比计算) 元 12.312 1 12.31

机械

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 621.47 1.86

手动油锯机 台班 0.057 30.51 1.74

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 533.47 8

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.018 689.46 12.41

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.038 938.51 35.66

项目编码 050103002001 项目名称 木芙蓉 计量单位 株

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-153换
种植灌木(带土球) 土
球直径60cm以内 ^
木芙蓉 冠幅120-150

100株(丛) 0.01 5840.09 787.84 1218.05 1671.84 58.4009 7.8784 12.1805 16.7184

050011-2
单排、独立乔木类养护
(米径) 30cm以内

100株·月 0.03 1149.7 166.76 392.19 340.6 34.491 5.0028 11.7657 10.218

小计 92.8919 12.8812 23.9462 26.9364

清单项目综合单价 156.65570000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 58.005 1.3656 79.21

技工人工费 元 10.254 1.3342 13.68

材料

木芙蓉 冠幅120-150 株 1.1 4.83 5.31

肥料 kg 0.749 1.77 1.33

杀虫药剂(综合) kg 0.065 22.12 1.44

有机肥 kg 6 0.33 1.98

水 m3 0.568 4.62 2.62

其他材料费(按百分比计算) 元 0.2 1 0.2

机械

手动油锯机 台班 0.057 30.51 1.74

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.003 621.47 1.86

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.015 533.47 8

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.005 689.46 3.45

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.015 596 8.94

项目编码 050103009001 项目名称 亮叶朱蕉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株以内／
m2 ^
亮叶朱蕉 冠幅:25-
30cm

10m2 0.1 281.99 2152.96 14.48 183.3 28.199 215.296 1.448 18.33

050011-28 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 432.92 91.64 42.68 122.19 12.9876 2.7492 1.2804 3.6657

小计 41.1866 218.0452 2.7284 21.9957

清单项目综合单价 283.95590000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.323 1.3656 34.58

技工人工费 元 4.951 1.3342 6.61

材料

亮叶朱蕉 冠幅:25-30cm 株 37.8 5.66 213.95

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.374 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.536 1 0.54

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 689.46 1.38

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07

项目编码 050201023001 项目名称 水生美人蕉 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株以内／
m2 ^ 水生美人蕉 冠幅
:25-30cm

10m2 0.1 281.99 993.97 14.48 125.35 28.199 99.397 1.448 12.535

050011-28 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 432.92 91.64 42.68 122.19 12.9876 2.7492 1.2804 3.6657

小计 41.1866 102.1462 2.7284 16.2007

清单项目综合单价 162.26190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.323 1.3656 34.58

技工人工费 元 4.951 1.3342 6.61

材料

水生美人蕉 冠幅:25-30cm 株 37.8 2.6 98.28

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 2 0.33 0.66

水 m3 0.374 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.304 1 0.3

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 689.46 1.38

项目编码 050103009002 项目名称 小兔子狼尾草 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-179换
普通花坛 25株以内／
m2 ^
小兔子狼尾草冠幅:50-
55cm

10m2 0.1 264.54 1044.35 13.1 123.16 26.454 104.435 1.31 12.316

050011-28 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 432.92 91.64 42.68 122.19 12.9876 2.7492 1.2804 3.6657

小计 39.4416 107.1842 2.5904 15.9817

清单项目综合单价 165.19790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 24.576 1.3656 33.56

技工人工费 元 4.408 1.3342 5.88

材料

小兔子狼尾草冠幅:50-55cm 株 26.25 3.94 103.43

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

有机肥 kg 1.7 0.33 0.56

水 m3 0.37 4.62 1.71

其他材料费(按百分比计算) 元 0.315 1 0.32

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07
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机械 洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 689.46 1.38

项目编码 050103009003 项目名称 紫娇花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株以内／
m2 ^
紫娇花冠幅:20-25cm

10m2 0.1 281.99 1410.6 14.48 146.18 28.199 141.06 1.448 14.618

050011-28 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 432.92 91.64 42.68 122.19 12.9876 2.7492 1.2804 3.6657

小计 41.1866 143.8092 2.7284 18.2837

清单项目综合单价 206.00790000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.323 1.3656 34.58

技工人工费 元 4.951 1.3342 6.61

材料

紫娇花冠幅:20-25cm 株 37.8 3.7 139.86

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.374 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.388 1 0.39

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 689.46 1.38

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07

项目编码 050103009004 项目名称 葱兰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-182换
普通花坛 64株以内／
m2 ^
葱兰冠幅:15-20cm

10m2 0.1 382.06 2383.24 17.93 221.54 38.206 238.324 1.793 22.154

050011-28 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 432.92 91.64 42.68 122.19 12.9876 2.7492 1.2804 3.6657

小计 51.1936 241.0732 3.0734 25.8197

清单项目综合单价 321.15990000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.934 1.3656 42.24

技工人工费 元 6.708 1.3342 8.95

材料

葱兰冠幅:15-20cm 株 67.2 3.52 236.54

有机肥 kg 3 0.33 0.99

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.386 4.62 1.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.582 1 0.58

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 689.46 2.07

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07

项目编码 050103009005 项目名称 细叶麦冬 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-182换
普通花坛 64株以内／
m2 ^
细叶麦冬冠幅:15-20cm

10m2 0.1 382.06 2383.24 17.93 221.54 38.206 238.324 1.793 22.154

050011-28 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 432.92 91.64 42.68 122.19 12.9876 2.7492 1.2804 3.6657

小计 51.1936 241.0732 3.0734 25.8197

清单项目综合单价 321.15990000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.934 1.3656 42.24

技工人工费 元 6.708 1.3342 8.95

材料

细叶麦冬冠幅:15-20cm 株 67.2 3.52 236.54

有机肥 kg 3 0.33 0.99

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.386 4.62 1.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.582 1 0.58

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 689.46 2.07

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07

项目编码 050103009006 项目名称 芙蓉菊 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-182换
普通花坛 64株以内／
m2 ^
芙蓉菊 冠幅:10-15cm

10m2 0.1 382.06 4113.73 17.93 308.07 38.206 411.373 1.793 30.807

050011-28 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 432.92 91.64 42.68 122.19 12.9876 2.7492 1.2804 3.6657

小计 51.1936 414.1222 3.0734 34.4727

清单项目综合单价 502.86190000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 30.934 1.3656 42.24

技工人工费 元 6.708 1.3342 8.95

材料

芙蓉菊 冠幅:10-15cm 株 67.2 6.09 409.25

有机肥 kg 3 0.33 0.99

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.386 4.62 1.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.927 1 0.93

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 689.46 2.07

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07

项目编码 050103009007 项目名称 细叶萼距花 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-181换
普通花坛 49株以内／
m2 ^
细叶萼距花 冠幅:20-
25cm

10m2 0.1 330.96 557.55 15.86 116.59 33.096 55.755 1.586 11.659

050011-28 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 432.92 91.64 42.68 122.19 12.9876 2.7492 1.2804 3.6657

小计 46.0836 58.5042 2.8664 15.3247

清单项目综合单价 122.77890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 28.129 1.3656 38.41

技工人工费 元 5.749 1.3342 7.67

材料

细叶萼距花 冠幅:20-25cm 株 51.45 1.06 54.54

有机肥 kg 2.5 0.33 0.83

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.379 4.62 1.75

其他材料费(按百分比计算) 元 0.217 1 0.22

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 689.46 1.38

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07

项目编码 050103009008 项目名称 紫花马缨丹 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-180换
普通花坛 36株以内／
m2 ^
紫花马缨丹冠幅:20-
25cm

10m2 0.1 281.99 1168.2 14.48 134.06 28.199 116.82 1.448 13.406

050011-28 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 432.92 91.64 42.68 122.19 12.9876 2.7492 1.2804 3.6657

小计 41.1866 119.5692 2.7284 17.0717
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清单项目综合单价 180.55590000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.323 1.3656 34.58

技工人工费 元 4.951 1.3342 6.61

材料

紫花马缨丹冠幅:20-25cm 株 37.8 3.06 115.67

有机肥 kg 2 0.33 0.66

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.374 4.62 1.73

其他材料费(按百分比计算) 元 0.339 1 0.34

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 689.46 1.38

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07

项目编码 050103009009 项目名称 鹤望兰 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-178换
普通花坛 16株以内／
m2 ^
鹤望兰 冠幅:60-70cm

10m2 0.1 218.34 3482.08 11.72 232.72 21.834 348.208 1.172 23.272

050011-28 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 432.92 91.64 42.68 122.19 12.9876 2.7492 1.2804 3.6657

小计 34.8216 350.9572 2.4524 26.9377

清单项目综合单价 415.16890000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 21.754 1.3656 29.71

技工人工费 元 3.834 1.3342 5.12

材料

鹤望兰 冠幅:60-70cm 株 9.45 36.7 346.82

有机肥 kg 1.5 0.33 0.5

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.362 4.62 1.67

其他材料费(按百分比计算) 元 0.801 1 0.8

机械

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.002 689.46 1.38

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07

项目编码 050103009010 项目名称 玉龙草 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-182换
普通花坛 64株以内／
m2

10m2 0.1 382.06 551.74 17.93 129.97 38.206 55.174 1.793 12.997

050011-28 花坛养护 普通花坛 100m2·月 0.03 432.92 91.64 42.68 122.19 12.9876 2.7492 1.2804 3.6657

小计 51.1936 57.9232 3.0734 16.6627

清单项目综合单价 128.85290000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 6.708 1.3342 8.95

普工人工费 元 30.934 1.3656 42.24

材料

玉龙草 m2 67.2 0.8 53.76

有机肥 kg 3 0.33 0.99

肥料 kg 0.514 1.77 0.91

杀虫药剂(综合) kg 0.012 22.12 0.27

水 m3 0.386 4.62 1.78

其他材料费(按百分比计算) 元 0.216 1 0.22

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.002 533.47 1.07

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.003 689.46 2.07

项目编码 050102008001 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-203换
铺种草皮 满铺 ^
大叶油草

10m2 0.1 88.81 83.55 28.27 29.7 8.881 8.355 2.827 2.97

050011-30 普通草坪类养护 100m2·月 0.03 225.34 37.47 38.09 64.23 6.7602 1.1241 1.1427 1.9269

小计 15.6412 9.4791 3.9697 4.8969

清单项目综合单价 33.98690000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.454 1.3656 15.64

材料

大叶油草 盖度90%，杂草率小于3% m2 1.05 7.08 7.43

水 m3 0.291 4.62 1.34

肥料 kg 0.102 1.77 0.18

杀虫药剂(综合) kg 0.004 22.12 0.09

有机肥 kg 1 0.33 0.33

其他材料费(按百分比计算) 元 0.11 1 0.11

机械

剪草机 推式 台班 0.006 102.24 0.61

梳草机 台班 0.003 80.23 0.24

草坪打孔机 台班 0.003 96.19 0.29

洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.004 689.46 2.76

项目编码 050101004001 项目名称 栽植土换填 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-134换
人工松填土 ^
种植土

100m3 0.01 1270.07 2889.6 0 480.56 12.7007 28.896 0 4.8056

小计 12.7007 28.896 0 4.8056

清单项目综合单价 46.40230000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 9.126 1.3917 12.7

材料
种植土 m3 1.05 27.52 28.9

机械

项目编码 050301006001 项目名称 河道置石 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-50换
布置景石 5t以内 ^
景石

t 0.008326 414.07 845.65 300.32 173.31 3.44754682 7.0408819 2.50046432 1.44297906

小计 3.44754682 7.0408819 2.50046432 1.44297906

清单项目综合单价 14.43187210

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.253 1.3656 0.35

技工人工费 元 2.325 1.3342 3.1

材料

景石 t 0.008 825.24 6.6

铁件 kg 0.025 5.4 0.14

其他材料费(按百分比计算) 元 0.035 1 0.04

机械
汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.003 938.51 2.82

项目编码 050305004001 项目名称 成品坐凳 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050008-28换
成品石桌椅安装 石座
椅安装 ^
成品座椅

套 1 31.38 482.68 0 32.43 31.38 482.68 0 32.43

小计 31.38 482.68 0 32.43

清单项目综合单价 546.49000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)
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人工

普工人工费 元 1.909 1.3656 2.61

技工人工费 元 21.563 1.3342 28.77

材料

成品座椅 套 1 477.88 477.88

螺栓(带帽) 综合 kg 0.003 5.52 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 4.78 1 4.78

机械

项目编码 040203007008 项目名称 透水混凝土 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050006-124 聚氨酯面漆 一遍 100m2 0.01 703.17 1115.75 357.37 267.4 7.0317 11.1575 3.5737 2.674

040103-
42+040103-
43*(-19)换

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:30mm) ^ 6mm粒径
C25中灰色强固透水混
凝土

100m2 0.01 1319.16 2701.77 3.77 484.43 13.1916 27.0177 0.0377 4.8443

040103-
42+040103-
43*(-17)换

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:50mm) ^ 10mm粒
径C25透水混凝土

100m2 0.01 1421.87 2856.81 6.28 519.55 14.2187 28.5681 0.0628 5.1955

040104-
1+040104-2*(-

2)

找平层 砂 厚度T(mm)
T=50(实际厚度:30mm)

100m2 0.01 254.81 725.05 1.55 103.79 2.5481 7.2505 0.0155 1.0379

120003-17 砂石垫层 级配砂石 10m3 0.015001 1360.86 1852.72 4.74 453.09 20.41426086
27.7926527

2
0.07110474 6.79680309

120001-131 打夯机原土夯实 平地 100m2 0.01 136.88 0 10.77 36.99 1.3688 0 0.1077 0.3699

小计 58.77316086 101.7864527 3.86850474 20.91840309

清单项目综合单价 185.34652141

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.108 1.3917 18.24

技工人工费 元 24.628 1.3602 33.5

普工人工费 元 2.462 1.3656 3.36

技工人工费 元 2.751 1.3342 3.67

材料

碎石 5～25mm m3 0.129 141.75 18.29

中砂 m3 0.09 183.5 16.52

10mm粒径C25透水混凝土 m3 0.051 540.46 27.56

铁件(综合) kg 0.13 6.16 0.8

松杂枋板材 周转材 m3 0.0001 1685.84 0.17

脱模剂 kg 0.004 7.43 0.03

水 m3 0.269 4.62 1.24

钢模板 kg 0.028 5.31 0.15

6mm粒径C25中灰色强固透水混凝土 m3 0.03 854.37 25.63

聚氨酯面漆 kg 0.235 45.13 10.61

稀释剂 kg 0.024 10.62 0.25

其他材料费(按百分比计算) 元 0.673 1 0.67

机械

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.008 21.53 0.17

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.001 21.53 0.02

混凝土振动器  平板式 台班 0.008 12.55 0.1

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3 台班 0.012 297.81 3.57

项目编码 040204004007 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-31换

路牙 花岗石 ^
600*100*150厚中灰色
仿石PC砖,水,湿拌抹灰
砂浆 M20,普通预拌混
凝土 C20,骨料最大粒
径31.5mm

m 1 35.65 109.34 0 14.9 35.65 109.34 0 14.9

040102-
3+040102-4*(-

5)

机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150(
实际厚度:100mm)

100m2 0.003 283.11 1838.77 320.51 189.76 0.84933 5.51631 0.96153 0.56928

050009-3换
普通混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.004301 871.36 4006.98 125.75 439.92 3.74771936
17.2340209

8
0.54085075 1.89209592

小计 40.24704936 132.090331 1.50238075 17.36137592

清单项目综合单价 191.20113701

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.393 1.3917 0.55

技工人工费 元 0.222 1.3602 0.3

普工人工费 元 6.896 1.3656 9.42

技工人工费 元 22.468 1.3342 29.98

材料

水 m3 0.013 4.62 0.06

碎石 5mm～25mm m3 0.014 141.75 1.98

碎石 20mm～40mm m3 0.009 168.93 1.52

石屑 0～5mm m3 0.017 114.56 1.95

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.044 386.13 16.99

600*100*150厚中灰色仿石PC砖 m 1.02 99.12 101.1

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.01 353.39 3.53

其他材料费(按百分比计算) 元 5.019 1 5.02

机械

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.0005 934.84 0.47

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0001 512.64 0.05

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 747.1 0.75

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0001 656.77 0.07

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.002 297.01 0.59

混凝土振动器  平板式 台班 0.003 12.55 0.04

项目编码 050201010001 项目名称 石材台阶 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-147换

室外石材铺贴 厚度T（
mm） T≤30 面积S(m2
） S≤0.04 ^
600x150x20厚荔枝面芝
麻灰石英砖（踏面）
,600x300x25厚荔枝面
芝麻灰石英砖,水,湿拌
砌筑砂浆 M20

100m2 0.01 6671.31 7974.44 15.57 2165.19 66.7131 79.7444 0.1557 21.6519

040202-1 垫层 碎石 10m3 0.04168 889.7 1740.32 0 322.44 37.082696 72.5365376 0 13.4392992

050009-3换
普通混凝土 ^ 普通预
拌混凝土 C30,骨料最
大粒径31.5mm

10m3 0.010865 871.36 4254.52 125.75 452.3 9.4673264 46.2253598 1.36627375 4.9142395

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.001882 472.17 3361.37 11.14 293.81 0.88862394 6.32609834 0.02096548 0.55295042

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.001882 1037.21 25.94 59.9 280.04 1.95202922 0.04881908 0.1127318 0.52703528

120001-131 打夯机原土夯实 平地 100m2 0.01 136.88 0 10.77 36.99 1.3688 0 0.1077 0.3699

小计 117.4725756 204.8812148 1.76337103 41.4553244

清单项目综合单价 365.57248581

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 36.824 1.3602 50.09

普工人工费 元 1.471 1.3656 2.01

技工人工费 元 5.59 1.3342 7.46

普工人工费 元 41.615 1.3917 57.92

材料

棉纱 kg 0.01 9.38 0.09

石料切割锯片 片 0.004 16.11 0.06

水 m3 0.026 4.62 0.12

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.03 341.74 10.25

素水泥浆 m3 0.001 719.89 0.72

镀锌钢丝(综合) kg 0.011 4.6 0.05
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材料
热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.002 3262.83 6.53

碎石 20mm～40mm m3 0.425 168.93 71.8

600x300x25厚荔枝面芝麻灰石英砖 m2 0.154 68.67 10.58

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.111 410.04 45.51

600x150x20厚荔枝面芝麻灰石英砖（踏面） m2 1.02 56.64 57.77

水 m3 0.022 4.62 0.1

其他材料费(按百分比计算) 元 1.504 1 1.5

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.0001 1089.17 0.11

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0002 38.16 0.01

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 22.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 297.01 1.19

手提砂轮机 砂轮直径D（mm） D=150 台班 0.017 9.27 0.16

混凝土振动器  平板式 台班 0.009 12.55 0.11

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.005 21.53 0.11

项目编码 050201023002 项目名称 汀步(水中） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-35换

石材(花岗岩、青石板)
汀步石 ^ 中砂,20厚芝
麻灰色水磨石,湿拌抹
灰砂浆 M20

m2 1 43.13 159.57 0 19.4 43.13 159.57 0 19.4

050005-
20+050005-
21*(-1)

细石混凝土找平层 厚
30mm(实际值:25mm)

100m2 0.01 1231.04 1022.38 2.51 377.06 12.3104 10.2238 0.0251 3.7706

小计 55.4404 169.7938 0.0251 23.1706

清单项目综合单价 248.42990000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.348 1.3656 7.3

技工人工费 元 36.079 1.3342 48.14

材料

20厚芝麻灰色水磨石 m2 1.01 148.96 150.45

素水泥浆 m3 0.001 498.2 0.5

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.02 353.39 7.07

水 m3 0.006 4.62 0.03

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.026 386.13 10.04

其他材料费(按百分比计算) 元 2.101 1 2.1

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.002 12.55 0.03

项目编码 050201023003 项目名称 汀步(陆地） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-35换

石材(花岗岩、青石板)
汀步石 ^ 中砂,20厚芝
麻灰色水磨石,湿拌抹
灰砂浆 M20

m2 1 43.13 159.57 0 19.4 43.13 159.57 0 19.4

050005-
20+050005-
21*(-1)

细石混凝土找平层 厚
30mm(实际值:25mm)

100m2 0.01 1231.04 1022.38 2.51 377.06 12.3104 10.2238 0.0251 3.7706

050009-3换
普通混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.010046 871.36 4006.98 125.75 439.92 8.75368256
40.2541210

8
1.2632845 4.41943632

120001-131 打夯机原土夯实 平地 100m2 0.01 136.88 0 10.77 36.99 1.3688 0 0.1077 0.3699

040205-7
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.001827 472.17 3361.37 11.14 293.81 0.86265459 6.14122299 0.02035278 0.53679087

040205-8
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.001827 1037.21 25.94 59.9 280.04 1.89498267 0.04739238 0.1094373 0.51163308

小计 68.32051982 216.2365365 1.52587458 29.00836027

清单项目综合单价 315.09129112

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 1.67 1.3602 2.27

普工人工费 元 1.332 1.3917 1.85

普工人工费 元 6.708 1.3656 9.16

技工人工费 元 41.247 1.3342 55.03

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷 t 0.002 3262.83 6.53

镀锌钢丝(综合) kg 0.01 4.6 0.05

20厚芝麻灰色水磨石 m2 1.01 148.96 150.45

素水泥浆 m3 0.001 498.2 0.5

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.02 353.39 7.07

水 m3 0.026 4.62 0.12

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.128 386.13 49.42

其他材料费(按百分比计算) 元 2.757 1 2.76

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.0001 1089.17 0.11

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0002 38.16 0.01

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.001 22.4 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.004 297.01 1.19

混凝土振动器  平板式 台班 0.01 12.55 0.13

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.005 21.53 0.11

项目编码 040203007009 项目名称 透水沥青 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040103-37换

细粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=30 ^ 细粒式沥青混
凝土(PAC-13)

100m2 0.01 155.7 2970.4 240.45 206.9 1.557 29.704 2.4045 2.069

040103-15换
沥青层 乳化沥青粘层
0.3kg/m2 ^
乳化沥青

100m2 0.02 3.39 124.84 3.53 7.4 0.0678 2.4968 0.0706 0.148

040103-
33+040103-
34*1换

中粒式沥青混凝土 机
械摊铺 压实厚度T(mm)
T=40(实际厚度:50mm)
^ 中粒式沥青混凝土
(PAC-20C)

100m2 0.01 184.2 4620.1 251.46 297.72 1.842 46.201 2.5146 2.9772

040103-
42+040103-
43*(-7)换

水泥混凝土路面浇筑
厚度T(mm) T=220(实际
厚度:150mm) ^ C25透
水混凝土

100m2 0.01 1935.44 8411.51 18.83 934.08 19.3544 84.1151 0.1883 9.3408

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.01 416.88 2754.73 320.51 270.95 4.1688 27.5473 3.2051 2.7095

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.01 631.78 503.21 0 192.35 6.3178 5.0321 0 1.9235

120001-131 打夯机原土夯实 平地 100m2 0.01 136.88 0 10.77 36.99 1.3688 0 0.1077 0.3699

小计 34.6766 195.0963 8.4908 19.5379

清单项目综合单价 257.80160000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.64 1.3917 14.81

技工人工费 元 14.607 1.3602 19.87

材料

土工布 m2 1.115 4.42 4.93

铁钉(综合) kg 0.011 4.87 0.05

中粒式沥青混凝土(PAC-20C) m3 0.051 899.11 45.85

乳化沥青 kg 0.8 3.09 2.47

细粒式沥青混凝土(PAC-13) m3 0.03 963.92 28.92

柴油 kg 0.08 6.77 0.54

C25透水混凝土 m3 0.152 540.46 82.15

碎石 5mm～25mm m3 0.07 141.75 9.92

碎石 20mm～40mm m3 0.047 168.93 7.94

石屑 0～5mm m3 0.083 114.56 9.51

水 m3 0.015 4.62 0.07

水 m3 0.218 4.62 1.01

铁件(综合) kg 0.065 6.16 0.4

松杂枋板材 周转材 m3 0.00004 1685.84 0.07

脱模剂 kg 0.008 7.43 0.06
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材料

钢模板 kg 0.054 5.31 0.29

其他材料费(按百分比计算) 元 1.517 1 1.52

机械

汽车式沥青喷洒机 箱容量C（L) C=4000 台班 0.0001 706.83 0.07

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=12 台班 0.001 649.38 0.65

振动压路机  工作质量M(t) M=12 台班 0.002 931.78 1.86

振动压路机  工作质量M(t) M=15 台班 0.002 1145.58 2.29

沥青混凝土摊铺机 装载质量M（t) M=8 台班 0.001 1272.68 1.27

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.002 934.84 1.87

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0003 512.64 0.15

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.002 747.1 1.49

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0004 656.77 0.26

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.005 21.53 0.11

混凝土振动器  平板式 台班 0.015 12.55 0.19

项目编码 040204004008 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-31换

路牙 花岗石 ^
600*100*150厚中灰色
仿石PC砖,水,湿拌抹灰
砂浆 M20,普通预拌混
凝土 C20,骨料最大粒
径31.5mm

m 1 35.65 109.34 0 14.9 35.65 109.34 0 14.9

050009-3换
普通混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.0043 871.36 4006.98 125.75 439.92 3.746848 17.230014 0.540725 1.891656

040102-3
机械摊铺级配碎石垫层
压实厚度T(mm) T=150

100m2 0.003 416.88 2754.73 320.51 270.95 1.25064 8.26419 0.96153 0.81285

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.003 631.78 503.21 0 192.35 1.89534 1.50963 0 0.57705

120001-131 打夯机原土夯实 平地 100m2 0.003 136.88 0 10.77 36.99 0.41064 0 0.03231 0.11097

小计 42.953468 136.343834 1.534565 18.292526

清单项目综合单价 199.12439300

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.628 1.3917 2.27

技工人工费 元 0.949 1.3602 1.29

普工人工费 元 6.896 1.3656 9.42

技工人工费 元 22.468 1.3342 29.98

材料

土工布 m2 0.335 4.42 1.48

铁钉(综合) kg 0.003 4.87 0.01

水 m3 0.013 4.62 0.06

碎石 5mm～25mm m3 0.021 141.75 2.98

碎石 20mm～40mm m3 0.014 168.93 2.37

石屑 0～5mm m3 0.025 114.56 2.86

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.044 386.13 16.99

600*100*150厚中灰色仿石PC砖 m 1.02 99.12 101.1

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.01 353.39 3.53

其他材料费(按百分比计算) 元 5.061 1 5.06

机械

电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.001 21.53 0.02

平地机 功率P（kW） P=90 台班 0.0005 934.84 0.47

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.0001 512.64 0.05

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=15 台班 0.001 747.1 0.75

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0001 656.77 0.07

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.002 297.01 0.59

混凝土振动器  平板式 台班 0.003 12.55 0.04

项目编码 050201023004 项目名称 花岗岩汀步(水中） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-35换

石材(花岗岩、青石板)
汀步石 ^ 中砂,50厚芝
麻灰荔枝面花岗岩,湿
拌抹灰砂浆 M20

m2 1 43.13 211.66 0 22 43.13 211.66 0 22

050003-104 预埋件 螺栓 t 0.000147 4573.29 5891.59 761.09 1559.16 0.67227363 0.86606373 0.11188023 0.22919652

小计 43.80227363 212.5260637 0.11188023 22.22919652

清单项目综合单价 278.66941411

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.885 1.3656 5.31

技工人工费 元 28.85 1.3342 38.49

材料

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.031 353.39 10.96

螺栓(带帽) 综合 kg 0.148 5.52 0.82

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.005 6.37 0.03

50厚芝麻灰荔枝面花岗岩 m2 1.01 196.17 198.13

其他材料费(按百分比计算) 元 2.733 1 2.73

机械
交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.001 173.37 0.17

项目编码 050201023005 项目名称 花岗岩汀步(陆地） 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050009-35换

石材(花岗岩、青石板)
汀步石 ^ 中砂,50厚芝
麻灰荔枝面花岗岩,湿
拌抹灰砂浆 M20

m2 1 43.13 211.66 0 22 43.13 211.66 0 22

120001-131 打夯机原土夯实 平地 100m2 0.01 136.88 0 10.77 36.99 1.3688 0 0.1077 0.3699

小计 44.4988 211.66 0.1077 22.3699

清单项目综合单价 278.63640000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.984 1.3917 1.37

普工人工费 元 3.864 1.3656 5.28

技工人工费 元 28.371 1.3342 37.85

材料

50厚芝麻灰荔枝面花岗岩 m2 1.01 196.17 198.13

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.031 353.39 10.96

其他材料费(按百分比计算) 元 2.72 1 2.72

机械
电动夯实机  夯击能量E（Nm） 20≤E≤62 台班 0.005 21.53 0.11

项目编码 040308001003 项目名称 栏杆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050005-122换
铁栏杆木扶手 ^ 铁栏
杆木扶手(成品) 高
0.9m

10m 0.1 1151.13 9139.55 3.47 761.84 115.113 913.955 0.347 76.184

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.000727 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 2.00322669 3.92929687 0.49992882 0.76228131

小计 117.1162267 917.8842969 0.84692882 76.94628131

清单项目综合单价 1112.79373369

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.05 1.3656 13.72

技工人工费 元 75.992 1.3342 101.39

普工人工费 元 0.373 1.3917 0.52

技工人工费 元 1.09 1.3602 1.48

材料

铁栏杆木扶手(成品) 高0.9m m 1.01 904.13 913.17

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.049 6.37 0.31

自攻螺钉 个 8.103 0.03 0.24

螺栓(综合) kg 0.741 5.01 3.71

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.038 5.49 0.21

其他材料费(按百分比计算) 元 0.232 1 0.23
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机械

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.002 173.37 0.35

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.0003 15.12 0

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.003 155.13 0.47

项目编码 010505002006 项目名称 基础模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-2 基础 模板 10m2 0.1 389.11 172.2 0.55 111.62 38.911 17.22 0.055 11.162

小计 38.911 17.22 0.055 11.162

清单项目综合单价 67.34800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 7.258 1.3917 10.1

技工人工费 元 21.181 1.3602 28.81

材料

组合钢模板 kg 0.59 5.31 3.13

钢钉(综合) kg 0.024 4.87 0.12

零星卡具 kg 1.205 5.49 6.62

松杂枋板材 周转材 m3 0.003 1685.84 5.06

模板嵌缝料 kg 0.05 7.08 0.35

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

钢支撑 kg 0.232 3.72 0.86

其他材料费(按百分比计算) 元 0.338 1 0.34

机械
木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.002 26.18 0.05

项目编码 050403001003 项目名称 树木支撑架 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-279
镀锌钢管护树桩制作、
安装 四桩

套 1 53.27 144.42 0 21.32 53.27 144.42 0 21.32

小计 53.27 144.42 0 21.32

清单项目综合单价 219.01000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
技工人工费 元 39.928 1.3342 53.27

材料

镀锌钢管护树桩(四桩) 套 1 141.59 141.59

其他材料费(按百分比计算) 元 2.83 1 2.83

机械
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工程名称：水系改造-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-景观绿化工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：水系改造-施工组织
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 223746.92

2 措施项目 695657.29

2.1 安全文明施工 695657.29

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 4151.54

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 690610.76

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 894.99

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目费 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 82746.38

5 含税建安工程造价 1002150.59

合计 2004301.18

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 1 页工程名称： 水系改造-施工组织

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 施工组织
223746.9

2
0

1-1
04120100
6001

围堰

(1)编织袋装黏土堆填
(2)C20素砼铺面
(3)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

m 86.6 590.26 51116.52 0

1-2
04050100
1020

混凝土管

(1)管道规格、等级
:DN800导流管
(2)摊销考虑
(3)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

m 725 144.8 104980 0

1-3
04020102
2005

排水沟、截
水沟

(1)砌筑排水沟
(2)断面尺寸:500*500
(3)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

m 200 118.41 23682 0

1-4
04120100
6002

砂袋挡墙
(1)类型:砂袋挡墙
(2)其他:满足设计、规范
及招标文件的要求

m 200 211.72 42344 0

1-5
01050500
1009

垫层模板

(1)垫层部位:垫层
(2)模板材质:木模板
(3)满足设计图纸、相关
规范及招标文件要求

m2 40 40.61 1624.4 0

合计
223746.9

2
0



措施项目清单与计价表                         
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工程名称： 水系改造-施工组织
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

695657.29

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 695657.29

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 4151.54

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 690610.76

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 172453.3

1-1-2-2-1 01A002001 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）

1.土石方开挖、外运、回填
2.基础制作、安装、拆除
3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安
装、维护、拆除、运输等
4.补刷油漆

m 1270 135.79 172453.3

1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 元 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 元 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 元 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 元 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 元 100 413546.28

1-1-2-7-1 040201021007 土工合成材料
1.基层整平
2.铺设
3.固定

m2 31164 13.27 413546.28

1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 元 100 104611.18

1-1-2-8-1 040201022006 排水沟

1.沟槽开挖、回填
2.模板制作、安装、拆除
3.垫层、基础铺筑
4.混凝土浇捣、养护
5.侧墙浇捣或砌筑
6.勾缝、抹面
7.盖板安装
8.余方外运

m 782 103.49 80929.18

1-1-2-8-2 040201022007 排水沟、截水沟

1.沟槽开挖、回填
2.模板制作、安装、拆除
3.垫层、基础铺筑
4.混凝土浇捣、养护
5.侧墙浇捣或砌筑
6.勾缝、抹面
7.盖板安装
8.余方外运及弃置

m 200 118.41 23682

1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 元 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 894.99
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 695657.29

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-施工组织
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 暂估价 0

2.1 材料暂估价 0

2.2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 合同中约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-施工组织
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-施工组织
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：水系改造-施工组织
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税 A1+A2+A3-Z22 9 82746.38

合计 82746.38



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-施工组织
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00



工程量清单综合单价分析表                         

第 1 页，共 2 页

工程名称： 水系改造-施工组织 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 041201006001 项目名称 围堰 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-83换
筑拆尼龙编织袋围堰 ^
黏土

100m3 0.033751 7223.28 3672.29 1263.91 2185.36 243.7929233
123.943459

8
42.65822641 73.75808536

040202-3换
基础 混凝土 ^
普通预拌混凝土 C20,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.022506 441.2 3946.64 12.05 314.95 9.9296472
88.8230798

4
0.2711973 7.0882647

小计 253.7225705 212.7665396 42.92942371 80.84635006

清单项目综合单价 590.26488388

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 128.63 1.3917 179.01

技工人工费 元 54.922 1.3602 74.7

材料

水 m3 0.037 4.62 0.17

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.227 386.13 87.65

编织袋 条 114.752 1 114.75

麻绳 kg 1.033 7.71 7.96

其他材料费(按百分比计算) 元 2.107 1 2.11

机械

混凝土振动器  插入式 台班 0.026 10.3 0.27

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.089 21.53 1.92

驳船 装载质量M（t） M=50 台班 0.068 600.64 40.84

项目编码 040501001020 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-70换

套接(承插口)式混凝土
管 人机配合下管 管内
径d(mm) 700＜d≤800
^
Ⅱ级钢筋混凝土管
d800

100m 0.01 2544.2 4682.6 945.67 974.95 25.442 46.826 9.4567 9.7495

040401-640换
橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
700＜d≤800 ^
橡胶圈 DN800

10个口 0.050069 683.74 190.83 0 190.48 34.23417806 9.55466727 0 9.53714312

小计 59.67617806 56.38066727 9.4567 19.28664312

清单项目综合单价 144.80018845

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.704 1.3917 14.9

技工人工费 元 26.801 1.3602 36.45

高级技工人工费 元 6.051 1.376 8.33

材料

润滑油 kg 0.086 2.83 0.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.008 1 0.01

Ⅱ级钢筋混凝土管 d800 m 0.2 234.13 46.83

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.008 1089.17 8.71

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=3 台班 0.001 541.29 0.54

项目编码 040201022005 项目名称 排水沟、截水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-538
渠道（方沟） 墙身 砖
砌

10m3 0.009 2586 4453.38 0 906.98 23.274 40.08042 0 8.16282

040104-
7+040104-8*(-

1)换

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:15mm) ^ 湿拌砌筑砂
浆 M20

100m2 0.006 557.66 354.97 0 165.32 3.34596 2.12982 0 0.99192

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.008 713.08 3948.71 5.05 386.5 5.70464 31.58968 0.0404 3.092

小计 32.3246 73.79992 0.0404 12.24674

清单项目综合单价 118.41166000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.906 1.3917 15.18

技工人工费 元 12.606 1.3602 17.15

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.081 386.13 31.28

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.048 672.57 32.28

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.021 317.8 6.67

水 m3 0.031 4.62 0.14

其他材料费(按百分比计算) 元 1.12 1 1.12

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.004 10.3 0.04

项目编码 041201006002 项目名称 砂袋挡墙 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-83换
筑拆尼龙编织袋围堰 ^
粗砂

100m3 0.0075 7223.28 16895.75 1263.91 2846.53 54.1746 126.718125 9.479325 21.348975

小计 54.1746 126.718125 9.479325 21.348975

清单项目综合单价 211.72102500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 27.188 1.3917 37.84

技工人工费 元 12.01 1.3602 16.34

材料

编织袋 条 25.5 1 25.5

麻绳 kg 0.23 7.71 1.77

粗砂 m3 0.698 140.78 98.26

其他材料费(按百分比计算) 元 1.255 1 1.26

机械

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.02 21.53 0.43

驳船 装载质量M（t） M=50 台班 0.015 600.64 9.01

项目编码 010505001009 项目名称 垫层模板 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040208-1 垫层 模板 10m2 0.1 229.78 100.33 9.54 66.5 22.978 10.033 0.954 6.65

小计 22.978 10.033 0.954 6.65

清单项目综合单价 40.61500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.715 1.3917 3.78

技工人工费 元 14.115 1.3602 19.2

材料

钢钉(综合) kg 0.197 4.87 0.96

松杂枋板材 周转材 m3 0.002 1685.84 3.37

脱模剂 kg 0.1 7.43 0.74

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.125 43.36 5.42

其他材料费(按百分比计算) 元 0.197 1 0.2

机械

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.001 560.78 0.56

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.015 26.18 0.39

项目编码 01A002001 项目名称 PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120008-21换
PVC围挡H（m） H=2.50
^ (PVC围挡使用工期为
6个月以内:材料*0.35)

m 1 45.95 73.98 0 15.86 45.95 73.98 0 15.86

小计 45.95 73.98 0 15.86

清单项目综合单价 135.79000000
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- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 15.361 1.3917 21.38

技工人工费 元 18.063 1.3602 24.57

材料

方钢 100mm×100mm (δ=5.0mm) m 0.27 62.98 17

方钢 50mm×50mm (δ=5.0mm) m 0.721 29.84 21.51

PVC横杆 60mm×60mm (δ=2.0mm) m 0.721 5.75 4.15

PVC立柱套管 120mm×120mm (δ=2.0mm) m 0.27 14.6 3.94

PVC扣板 m2 0.784 33.32 26.12

法兰盘 δ=10.0mm(成品) kg 0.11 4.79 0.53

其他材料费(按百分比计算) 元 0.73 1 0.73

机械

项目编码 040201021007 项目名称 土工合成材料 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120002-116 铺土工布 软土 100m2 0.01 631.78 503.21 0 192.35 6.3178 5.0321 0 1.9235

小计 6.3178 5.0321 0 1.9235

清单项目综合单价 13.27340000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.5 1.3917 3.48

技工人工费 元 2.087 1.3602 2.84

材料

铁钉(综合) kg 0.011 4.87 0.05

土工布 m2 1.115 4.42 4.93

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

项目编码 040201022006 项目名称 排水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120007-21 砌筑排水沟 内抹灰 100m2 0.021181 2742.98 756.69 0 763.69 58.09905938
16.0274508

9
0 16.17571789

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.000375 2027.44 0 5736.18 946.42 0.76029 0 2.1510675 0.3549075

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.00375 1646.92 7.16 515.7 473.02 6.17595 0.02685 1.933875 1.773825

小计 65.03529938 16.05430089 4.0849425 18.30445039

清单项目综合单价 103.47899316

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 13.767 1.3917 19.16

技工人工费 元 33.726 1.3602 45.87

材料

湿拌抹灰砂浆 M5 m3 0.051 316.35 16.13

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

水 m3 0.006 4.62 0.03

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.001 1161.72 1.16

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.001 512.64 0.51

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.002 973.52 1.95

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0001 1032.95 0.1

项目编码 040201022007 项目名称 排水沟、截水沟 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-538
渠道（方沟） 墙身 砖
砌

10m3 0.009 2586 4453.38 0 906.98 23.274 40.08042 0 8.16282

040104-
7+040104-8*(-

1)换

找平层 水泥砂浆 厚度
T(mm) T=20(实际厚度
:15mm) ^ 湿拌砌筑砂
浆 M20

100m2 0.006 557.66 354.97 0 165.32 3.34596 2.12982 0 0.99192

040202-2 垫层 混凝土 10m3 0.008 713.08 3948.71 5.05 386.5 5.70464 31.58968 0.0404 3.092

小计 32.3246 73.79992 0.0404 12.24674

清单项目综合单价 118.41166000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 10.906 1.3917 15.18

技工人工费 元 12.606 1.3602 17.15

材料

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.081 386.13 31.28

湿拌砌筑砂浆 M20 m3 0.006 347.98 2.09

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.048 672.57 32.28

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.021 317.8 6.67

水 m3 0.031 4.62 0.14

其他材料费(按百分比计算) 元 1.12 1 1.12

机械
混凝土振动器  插入式 台班 0.004 10.3 0.04
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工程名称：水系改造-施工组织
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-施工组织
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-施工组织
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：水系改造-电气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 1161765.76

2 措施项目 24186.61

2.1 安全文明施工 24186.61

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 19539.55

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 4647.06

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 106735.71

5 含税建安工程造价 1292688.08

合计 2585376.16

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1 电力系统
337534.9

2
0

1-1
04080300
4020

管道包封

1.名称:管道钢筋砼土包
封
2.排管排列形式:2Ф110
3.混凝土强度等级:C25钢
筋砼浇筑、模板制安
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 50 158.67 7933.5 0

1-2
04080300
3027

电缆排管

1.规格:电力排管安装
2.材质:热镀锌钢管
DN100
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 150 64.9 9735 0

1-3
04080300
2001

电缆保护管

1.规格:电力保护管
2.材质:刚性阻燃电线管
DN25 δ=1.8mm
3.敷设方式:埋地敷设
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 191 11.39 2175.49 0

1-4
04080300
3028

电缆排管

1.规格:电力排管安装
2.材质:PE100 Ф50
δ=4.0mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 440 11.07 4870.8 0

1-5
04080300
3029

电缆排管

1.规格:电力排管安装
2.材质:PE100 Ф110
δ=4.5mm
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 578 45.74 26437.72 0

1-6
04050400
1015

砌筑井

1.种类、规格:1号拉线井
2.垫层、基础材质及厚度
:C20混凝土 100mm
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:M10砂浆砌MU10
普通砼实心砌块
4.压顶要求:C20混凝土压
顶  120mm
5.砂浆强度等级:M20预拌
砂浆抹面
6.混凝土强度等级:C30钢
筋混凝土盖板制安
7.预埋件:盖板#10槽钢预
埋
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 12 5315.4 63784.8 0
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1-7
04050400
1016

砌筑井

1.种类、规格:2号拉线井
2.垫层、基础材质及厚度
:C20混凝土 100mm
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:M10砂浆砌MU10
普通砼实心砌块
4.压顶要求:C20混凝土压
顶  120mm
5.砂浆强度等级:M20预拌
砂浆抹面
6.混凝土强度等级:C30钢
筋混凝土盖板制安
7.预埋件:盖板#10槽钢预
埋
8.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 5315.85 5315.85 0

1-8
04080400
2018

配线

1.配线形式:电气配线
2.型号:BVV-500V-2.5mm2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 573 4.76 2727.48 0

1-9
04080300
1007

电缆

1.型号:电力电缆安装
2.规格:YJV-0.6/1KV-
4×50+1×25mm2
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 298.6 256.94 76722.28 0

1-10
04080300
1008

电缆

1.型号:电力电缆安装
2.规格:YJV-0.6/1KV-
5×10mm2
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 788.3 59.92 47234.94 0

1-11
04080300
1009

电缆

1.型号:电力电缆安装
2.规格:YJV-0.6/1KV-
3×6mm2
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 185.2 25.81 4780.01 0

1-12
03040900
3005

电力电缆头

1.名称:户外冷缩电缆头
制安
2.型号:10KV 240mm2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 3069.18 6138.36 0

1-13
03040900
3006

电力电缆头

1.名称:电力电缆头安装
2.型号:1KV 120mm2以内
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 277.5 555 0

工程名称： 水系改造-电气工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-14
03040900
3007

电力电缆头

1.名称:电力电缆头安装
2.型号:1KV 35mm2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 169.54 339.08 0

1-15
03040900
3008

电力电缆头

1.名称:电力电缆头安装
2.型号:1KV 10mm2
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 4 61.81 247.24 0

1-16
03041301
2001

景观灯

1.名称:草坪灯
2.型号:IP65、30W
3.基础、规格:C20混凝土
基础浇筑、模板制安
4.接地线材质、规格:接
地极制安
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 12 1064.4 12772.8 0

1-17
03041301
2002

景观灯

1.名称:太阳能氛围灯
2.型号:IP65、30W
3.基础、规格:C20混凝土
基础浇筑、模板制安
4.接地线材质、规格:接
地极制安
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 1 1170.84 1170.84 0

1-18
040205B0
05007

高清电子警
察设备

1.名称:户外监控摄像机
安装
2.配件:400万像素彩色摄
像机、云台、保护罩、电
源箱等安装
3.立杆:立杆高 H=5m
4.基础:C30钢筋砼混凝土
基础浇筑
5.接地:接地极安装
6.技术要求:支持4G全网
通，27倍变焦，红外100
米，支持区域入侵侦测，
人脸侦测等智能侦测，防
护等级IP66，含512GB
Micro SD卡、电源机箱（
含开关、避雷器等）
7.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

套 2 6133.42 12266.84 0

1-19
04010100
2022

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3 918 10.93 10033.74 0

1-20
04010300
1044

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 684.4 26.43 18088.69 0

工程名称： 水系改造-电气工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-21
04010300
1045

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 53.4 110.61 5906.57 0

1-22
04010300
3029

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:30km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 233.6 78.33 18297.89 0

2 箱变
824230.8

4
0

2-1
04080100
3002

组合型成套
箱式变电站

1.型号:户外箱式变电站
2.规格:SCB-14-100KVA
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

台 1 110585.9 110585.9 0

2-2
01050200
4002

设备基础

1.名称:户外箱式变电站
基础
2.混凝土强度等级:C20混
凝土垫层
3.灌浆材料及强度等级
:C30混凝土井壁浇筑、模
版制安
4.预埋件:基础槽钢2[10
制安、Φ150钢套管
5.配件:通风镀锌钢网安
装
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 13245.9 13245.9 0

2-3
05030700
7002

围栏

1.名称:户外箱式变电站
围栏
2.基础:C30混凝土基础
400x400x500
3.围栏材料种类、规格:
穿孔铝板 h=2600mm
4.勒脚做法:碎石垫层
150mm厚
5.防护材料种类:80x80x5
厚镀锌钢方通,立柱
50x20x3厚镀锌钢方通,外
框
6.标志牌:警示标志牌安
装
7.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 25500.83 25500.83 0

2-4
04080300
1010

电缆

1.型号:电力电缆安装
2.规格:YJV22-18/24KV-
3×240mm2
3.敷设方式:管内穿线
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 795.3 845.54
672457.9

6
0

工程名称： 水系改造-电气工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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2-5
04080700
1002

变压器系统

1.型号:10kV以下箱式变
电站系统调试
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

系统 1 2440.25 2440.25 0

合计
1161765.

76
0

工程名称： 水系改造-电气工程

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



措施项目清单与计价表                         

第 1 页，共 1 页

工程名称： 水系改造-电气工程
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

24186.61

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 24186.61

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 19539.55

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 4647.06
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 24186.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。
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第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-电气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-电气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-电气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：水系改造-电气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 106735.71

合计 106735.71



总承包服务费计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-电气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 水系改造-电气工程 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 040803004020 项目名称 管道包封 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-13换
管道混凝土包封 ^ 普
通预拌混凝土 C25,骨
料最大粒径31.5mm

m3 0.12 219.26 523.86 6.52 84.68 26.3112 62.8632 0.7824 10.1616

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.01132 377.45 3218.95 8.3 261.42 4.272734 36.438514 0.093956 2.9592744

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.01132 840.87 84.3 144.85 237.07 9.5186484 0.954276 1.639702 2.6836324

小计 40.1025824 100.25599 2.516058 15.8045068

清单项目综合单价 158.67913720

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 8.322662 1.3917 11.58

技工人工费 元 20.967777 1.3602 28.52

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.026262 4.6 0.12

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.109238 7.63 0.83

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.011603 3108.85 36.07

松杂枋板材 周转材 m3 0.0072 1685.84 12.14

水 m3 0.039645 4.62 0.18

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1248 400.04 49.92

其他材料费(按百分比计算) 元 0.983568 1 0.98

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.000623 1089.17 0.68

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.005547 173.37 0.96

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.001132 38.16 0.04

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.002264 22.4 0.05

混凝土振动器  插入式 台班 0.00924 10.3 0.1

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.02628 26.18 0.69

项目编码 040803003027 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-8换

钢管排管敷设 公称外
径DN(mm) 50＜DN≤100
^ 热浸塑钢管
DN100×3.5

100m 0.01 417.38 5568.12 108.57 396.61 4.1738 55.6812 1.0857 3.9661

小计 4.1738 55.6812 1.0857 3.9661

清单项目综合单价 64.90680000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.65172 1.3917 2.3

技工人工费 元 1.37857 1.3602 1.88

材料

热浸塑钢管 DN100×3.5 m 1.03 51.73 53.28

镀锌管接头 100 个 0.1648 9.34 1.54

镀锌钢丝(综合) kg 0.0066 4.6 0.03

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.0645 3.295 0.21

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.012 5.49 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 0.5513 1 0.55

机械

弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108 台班 0.0007 110.59 0.08

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.0065 155.13 1.01

项目编码 040803002001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-73换

硬塑料管敷设 埋地敷
设 公称直径DN(mm) 20
＜DN≤25 ^ 刚性阻燃
管 φ25×1.8

100m 0.01 641.75 312.24 0 185.43 6.4175 3.1224 0 1.8543

小计 6.4175 3.1224 0 1.8543

清单项目综合单价 11.39420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.32389 1.3917 1.84

技工人工费 元 3.36349 1.3602 4.58

材料

刚性阻燃管 φ25×1.8 m 1.06 2.8 2.97

难燃塑料管接头 25 个 0.2575 0.42 0.11

镀锌钢丝(综合) kg 0.00257 4.6 0.01

钢锯条 根 0.006 0.58 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0309 1 0.03

机械

项目编码 040803003028 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-1换
塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) dn≤63 ^
PE100电力塑料管 φ50

100m 0.01 202.45 810.86 0 94.11 2.0245 8.1086 0 0.9411

小计 2.0245 8.1086 0 0.9411

清单项目综合单价 11.07420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.80086 1.3917 1.11

技工人工费 元 0.66893 1.3602 0.91

材料

PE100电力塑料管 φ50 m 1.03 7.74 7.97

PVC胶 kg 0.005 11.22 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0803 1 0.08

机械

项目编码 040803003029 项目名称 电缆排管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040701-2换

塑料管排管敷设 公称
外径dn(mm) 63＜
dn≤110 ^ PE100
Ф110 δ=4.5mm

100m 0.01 242.84 4062.55 0 267.39 2.4284 40.6255 0 2.6739

小计 2.4284 40.6255 0 2.6739

清单项目综合单价 45.72780000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.96101 1.3917 1.34

技工人工费 元 0.80209 1.3602 1.09

材料

PE100 Ф110 δ=4.5mm m 1.03 38.97 40.14

PVC胶 kg 0.0075 11.22 0.08

其他材料费(按百分比计算) 元 0.4022 1 0.4

机械

项目编码 040504001015 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.012 1536.28 3930.6 139.81 613.05 18.43536 47.1672 1.67772 7.3566

040403-325
非定型井砌筑 砖砌 矩
形

10m3 0.028584 3258.39 4447.93 98.61 1091.68 93.13781976
127.139631

1
2.81866824 31.20458112
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040202-24 挡墙压顶 混凝土 10m3 0.004834 242.94 4335.63 0 281.07 1.17437196
20.9584354

2
0 1.35869238

040208-23 挡墙压顶 模板 10m2 0.081 593.74 66.91 108.55 168.22 48.09294 5.41971 8.79255 13.62582

040403-331
非定型井 砖墙 抹灰
井底

100m2 0.0123 2532.16 730.16 93.26 713.23 31.145568 8.980968 1.147098 8.772729

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0329 4075.32 730.16 93.26 1121.58 134.078028 24.022264 3.068254 36.899982

040401-567 矩形盖板预制 10m3 0.017167 2335.88 4139.37 23.81 826.79 40.10005196
71.0605647

9
0.40874627 14.19350393

040401-573
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
V≤0.1

10m3 0.017167 2793.27 473.58 0 762.83 47.95206609 8.12994786 0 13.09550261

040205-3
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.019334 389.58 4400.78 9.25 323.79 7.53213972
85.0846805

2
0.1788395 6.26015586

040205-4
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.019334 904.38 54.94 137.92 251.92 17.48528292 1.06220996 2.66654528 4.87062128

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.52 2804.4 3802.88 714.84 983.33 1458.288 1977.4976 371.7168 511.3316

小计 1897.421628 2376.523212 392.4752213 648.9697882

清单项目综合单价 5315.38984955

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 394.556721 1.3917 549.1

技工人工费 元 991.262303 1.3602 1348.31

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.12636 3294.69 416.32

型钢(综合) kg 72.28 4.13 298.52

钢板 Q235B δ=3mm t 0.34996 3150.44 1102.53

氧气 m3 5.512 3.64 20.06

乙炔气 kg 1.8356 7.92 14.54

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 15.3024 7.63 116.76

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.019817 4250.44 84.23

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.024342 326.44 7.95

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.173383 400.04 69.36

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.09266 353.39 32.75

钢钉(综合) kg 0.186705 4.87 0.91

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.101574 43.36 4.4

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.048817 421.61 20.58

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.155751 672.57 104.75

煤焦沥青漆 kg 0.089352 16.19 1.45

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.063484 317.8 20.18

水 m3 0.186843 4.62 0.86

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1212 386.13 46.8

其他材料费(按百分比计算) 元 13.578429 1 13.58

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001063 1089.17 1.16

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 2.1459 173.37 372.03

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.03294 38.16 1.26

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.005027 22.4 0.11

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.014337 596 8.54

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009477 26.18 0.25

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.028362 297.01 8.42

混凝土振动器  平板式 台班 0.055497 12.55 0.7

项目编码 040504001016 项目名称 砌筑井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321 非定型井 垫层 混凝土 10m3 0.012 1536.28 3930.6 139.81 613.05 18.43536 47.1672 1.67772 7.3566

040403-325
非定型井砌筑 砖砌 矩
形

10m3 0.029 3258.39 4447.93 98.61 1091.68 94.49331 128.98997 2.85969 31.65872

040202-24 挡墙压顶 混凝土 10m3 0.005 242.94 4335.63 0 281.07 1.2147 21.67815 0 1.40535

040208-23 挡墙压顶 模板 10m2 0.081 593.74 66.91 108.55 168.22 48.09294 5.41971 8.79255 13.62582

040403-331
非定型井 砖墙 抹灰
井底

100m2 0.0123 2532.16 730.16 93.26 713.23 31.145568 8.980968 1.147098 8.772729

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0329 4075.32 730.16 93.26 1121.58 134.078028 24.022264 3.068254 36.899982

040401-567 矩形盖板预制 10m3 0.017 2335.88 4139.37 23.81 826.79 39.70996 70.36929 0.40477 14.05543

040401-573
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
V≤0.1

10m3 0.017 2793.27 473.58 0 762.83 47.48559 8.05086 0 12.96811

040205-3
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.019 389.58 4400.78 9.25 323.79 7.40202 83.61482 0.17575 6.15201

040205-4
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.019 904.38 54.94 137.92 251.92 17.18322 1.04386 2.62048 4.78648

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.52 2804.4 3802.88 714.84 983.33 1458.288 1977.4976 371.7168 511.3316

小计 1897.528696 2376.834692 392.463112 649.012831

清单项目综合单价 5315.83933100

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 394.669911 1.3917 549.26

技工人工费 元 991.228815 1.3602 1348.27

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.12636 3294.69 416.32

型钢(综合) kg 72.28 4.13 298.52

钢板 Q235B δ=3mm t 0.34996 3150.44 1102.53

氧气 m3 5.512 3.64 20.06

乙炔气 kg 1.8356 7.92 14.54

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 15.3 7.63 116.74

热轧光圆钢筋 HPB300 φ＞10 t 0.019475 4250.44 82.78

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.024106 326.44 7.87

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1717 400.04 68.69

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.09266 353.39 32.75

钢钉(综合) kg 0.186705 4.87 0.91

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.101574 43.36 4.4

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0505 421.61 21.29

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.158021 672.57 106.28

煤焦沥青漆 kg 0.090654 16.19 1.47

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.064409 317.8 20.47

水 m3 0.187764 4.62 0.87

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1212 386.13 46.8

其他材料费(按百分比计算) 元 13.565206 1 13.57

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001045 1089.17 1.14

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 2.14575 173.37 372.01

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.03291 38.16 1.26

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.00494 22.4 0.11

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.014337 596 8.54

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.009477 26.18 0.25

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.028501 297.01 8.47

混凝土振动器  平板式 台班 0.055181 12.55 0.69

项目编码 040804002018 项目名称 配线 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040706-126
照明线路(铜芯) 导线
截面积S(mm2) S≤2.5

100m单线 0.01 115.35 314.05 0 46.23 1.1535 3.1405 0 0.4623

小计 1.1535 3.1405 0 0.4623

清单项目综合单价 4.75630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.23774 1.3917 0.33

技工人工费 元 0.60473 1.3602 0.82

材料

镀锌钢丝(综合) kg 0.0009 4.6 0

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.0025 1.42 0

焊锡 kg 0.002 66.9 0.13

焊锡膏 瓶装50g kg 0.0001 61.5 0.01

电线 BV-2.5 m 1.16 2.54 2.95

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0464 1 0.05
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材料

机械

项目编码 040803001007 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-15换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 35＜
S≤120 ^ (五芯电力电
缆敷:人工*1.1机械
*1.1) 电缆 YJV-
0.6/1KV-
4×50+1×25mm2

100m 0.01 1459.22 22558.79 150.91 1524.86 14.5922 225.5879 1.5091 15.2486

小计 14.5922 225.5879 1.5091 15.2486

清单项目综合单价 256.93780000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.884355 1.3917 2.62

技工人工费 元 7.186025 1.3602 9.77

高级技工人工费 元 1.59544 1.376 2.2

材料

镀锌电缆卡子 3mm×35mm 套 0.107 2.41 0.26

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.006 1 0.01

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.000957 596 0.57

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.000957 560.78 0.54

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.001485 270.71 0.4

项目编码 040803001008 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
(五芯电力电缆敷:人工
*1.1机械*1.1) 电缆
YJV-0.6/1KV-5×10mm2

100m 0.01 349.87 5279.39 6.17 356.99 3.4987 52.7939 0.0617 3.5699

小计 3.4987 52.7939 0.0617 3.5699

清单项目综合单价 59.92420000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.451506 1.3917 0.63

技工人工费 元 1.723271 1.3602 2.34

高级技工人工费 元 0.382514 1.376 0.53

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00011 560.78 0.06

项目编码 040803001009 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-13换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) S≤10 ^
电缆 YJV-0.6/1KV-
3×6mm2

100m 0.01 318.06 2069.61 5.61 188.05 3.1806 20.6961 0.0561 1.8805

小计 3.1806 20.6961 0.0561 1.8805

清单项目综合单价 25.81330000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.41046 1.3917 0.57

技工人工费 元 1.56661 1.3602 2.13

高级技工人工费 元 0.34774 1.376 0.48

材料

镀锌电缆卡子 2mm×35mm 套 0.107 1.64 0.18

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0044 1 0

机械
载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.0001 560.78 0.06

项目编码 030409003005 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-114

电力电缆终端头制安
户外10kV以下冷缩式
铜芯 截面积S(mm2)
120＜S≤240

个 1 685.83 2097.02 0 286.33 685.83 2097.02 0 286.33

小计 685.83 2097.02 0 286.33

清单项目综合单价 3069.18000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 133.32 1.3602 181.34

高级技工人工费 元 366.636 1.376 504.49

材料

焊锡膏 瓶装50g kg 0.04 61.5 2.46

焊锡丝(综合) kg 0.2 66.9 13.38

固定卡子 3mm×80mm 套 2.04 3.08 6.28

丙酮 kg 0.204 7.79 1.59

三芯10kV户外冷缩电缆终端头(成套) 240mm2 套 1.02 1913.27 1951.54

铜接线端子 DT-16 个 1.01 2.21 2.23

铜接线端子 DT-240 个 3.03 32.6 98.78

其他材料费(按百分比计算) 元 20.76 1 20.76

机械

项目编码 030409003006 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-71

电力电缆终端头制安
1kV以下干包式 铜芯
截面积S(mm2) 35＜
S≤120

个 1 154.21 78.56 0 44.73 154.21 78.56 0 44.73

小计 154.21 78.56 0 44.73

清单项目综合单价 277.50000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 29.923 1.3602 40.7

高级技工人工费 元 82.492 1.376 113.51

材料

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.8 1.42 1.14

塑料带 20mm×40mm kg 0.45 11.06 4.98

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

焊锡丝(综合) kg 0.08 66.9 5.35

丙酮 kg 0.153 7.79 1.19

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.25 60.18 15.05

铜接线端子 DT-16 个 1.01 2.21 2.23

铜接线端子 DT-70 个 1.01 8.05 8.13

铜接线端子 DT-120 个 3.03 12.12 36.72

电力复合脂 kg 0.05 39.82 1.99

其他材料费(按百分比计算) 元 1.16 1 1.16

机械

项目编码 030409003007 项目名称 电力电缆头 计量单位 个
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清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-70

电力电缆终端头制安
1kV以下干包式 铜芯
截面积S(mm2) 10＜
S≤35

个 1 95.68 46.23 0 27.63 95.68 46.23 0 27.63

小计 95.68 46.23 0 27.63

清单项目综合单价 169.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 18.643 1.3602 25.36

高级技工人工费 元 51.104 1.376 70.32

材料

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.6 1.42 0.85

塑料带 20mm×40mm kg 0.14 11.06 1.55

焊锡膏 瓶装50g kg 0.01 61.5 0.62

焊锡丝(综合) kg 0.051 66.9 3.41

丙酮 kg 1.02 7.79 7.95

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.25 60.18 15.05

铜接线端子 DT-10 个 1.01 1.68 1.7

铜接线端子 DT-16 个 1.01 2.21 2.23

铜接线端子 DT-35 个 3.03 3.63 11

电力复合脂 kg 0.03 39.82 1.19

其他材料费(按百分比计算) 元 0.68 1 0.68

机械

项目编码 030409003008 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-69
电力电缆终端头制安
1kV以下干包式 铜芯
截面积S(mm2) S≤10

个 1 31.87 20.49 0 9.45 31.87 20.49 0 9.45

小计 31.87 20.49 0 9.45

清单项目综合单价 61.81000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

技工人工费 元 6.268 1.3602 8.53

高级技工人工费 元 16.961 1.376 23.34

材料

自粘性橡胶带20mm×5m 卷 0.1 1.42 0.14

塑料带 20mm×40mm kg 0.12 11.06 1.33

焊锡膏 瓶装50g kg 0.006 61.5 0.37

焊锡丝(综合) kg 0.02 66.9 1.34

丙酮 kg 0.045 7.79 0.35

镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.15 60.18 9.03

铜接线端子 DT-6 个 2.02 1.06 2.14

铜接线端子 DT-10 个 3.03 1.68 5.09

电力复合脂 kg 0.01 39.82 0.4

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3 1 0.3

机械

项目编码 030413012001 项目名称 景观灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.003167 1011.24 3946.56 139.68 474.9 3.20259708
12.4987555

2
0.44236656 1.5040083

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0042 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 18.90147 8.721552 0.571032 5.478606

040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.015417 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 42.48108099
83.3259557

7
10.60165422 16.16518701

030212-214换
立柱式草坪灯安装 ^
立柱式草坪灯

10套 0.1 885.11 4981.51 0 483.3 88.511 498.151 0 48.33

小计 213.5161481 690.5372633 64.71505278 95.65780131

清单项目综合单价 1064.42626545

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 8.80404 1.376 12.11

普工人工费 元 31.631523 1.3917 44.02

技工人工费 元 115.697258 1.3602 157.37

材料

立柱式草坪灯 套 1 495.58 495.58

膨胀螺栓 M10 套 4.08 0.46 1.88

合金钢钻头(综合) 个 0.052 6.37 0.33

其他材料费 元 0.41 0.885 0.36

螺栓(综合) kg 15.725 5.01 78.78

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.97215 5.49 5.34

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

镀锌钢丝(综合) kg 0.000735 4.6 0

钢钉(综合) kg 0.087952 4.87 0.43

零星卡具 kg 0.092576 5.49 0.51

松杂枋板材 周转材 m3 0.000605 1685.84 1.02

脱模剂 kg 0.042 7.43 0.31

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.052672 43.36 2.28

木支撑 m3 0.002524 1592.92 4.02

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000046 353.39 0.02

水 m3 0.005193 4.62 0.02

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.031983 386.13 12.35

其他材料费(按百分比计算) 元 1.19587 1 1.2

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.006768 15.12 0.1

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.367679 155.13 57.04

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.000298 938.51 0.28

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.000412 648.98 0.27

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.00092 26.18 0.02

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.001235 297.01 0.37

混凝土振动器  平板式 台班 0.006017 12.55 0.08

项目编码 030413012002 项目名称 景观灯 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.003 1011.24 3946.56 139.68 474.9 3.03372 11.83968 0.41904 1.4247

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.0042 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 18.90147 8.721552 0.571032 5.478606

040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.015 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 41.33205 81.07215 10.3149 15.72795

030212-214换
立柱式草坪灯安装 ^
太阳能气氛灯

10套 0.1 885.11 6043.41 0 536.39 88.511 604.341 0 53.639

小计 212.19824 793.814382 64.404972 100.450256

清单项目综合单价 1170.86785000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 8.80404 1.376 12.11

普工人工费 元 31.350849 1.3917 43.63

技工人工费 元 115.016448 1.3602 156.45

材料

太阳能气氛灯 套 1 601.77 601.77

膨胀螺栓 M10 套 4.08 0.46 1.88

合金钢钻头(综合) 个 0.052 6.37 0.33

其他材料费 元 0.41 0.885 0.36

镀锌钢丝(综合) kg 0.000735 4.6 0

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32
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材料

螺栓(综合) kg 15.3 5.01 76.65

钢钉(综合) kg 0.087952 4.87 0.43

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.9502 5.49 5.22

零星卡具 kg 0.092576 5.49 0.51

松杂枋板材 周转材 m3 0.000605 1685.84 1.02

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

脱模剂 kg 0.042 7.43 0.31

水 m3 0.00492 4.62 0.02

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.052672 43.36 2.28

木支撑 m3 0.002524 1592.92 4.02

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000046 353.39 0.02

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.0303 386.13 11.7

其他材料费(按百分比计算) 元 1.187108 1 1.19

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.000298 938.51 0.28

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.000412 648.98 0.27

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.00117 297.01 0.35

混凝土振动器  平板式 台班 0.0057 12.55 0.07

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.00092 26.18 0.02

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.006585 15.12 0.1

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.36585 155.13 56.75

项目编码 040205B005007 项目名称 高清电子警察设备 计量单位 套

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040704-123 开关箱编号 100个 0.01 583.9 204.59 0 164.74 5.839 2.0459 0 1.6474

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.036 1011.24 3946.56 139.68 474.9 36.40464 142.07616 5.02848 17.0964

040704-3 基础制作 模板 100m2 0.024 4500.35 2076.56 135.96 1304.43 108.0084 49.83744 3.26304 31.30632

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 377.45 3218.95 8.3 261.42 13.21075 112.66325 0.2905 9.1497

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.035 840.87 84.3 144.85 237.07 29.43045 2.9505 5.06975 8.29745

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.0115 2804.4 3802.88 714.84 983.33 32.2506 43.73312 8.22066 11.308295

040707-3 角钢接地极 普通土 根 2 30.21 43.92 26.55 12.09 60.42 87.84 53.1 24.18

040802-36换
立杆安装 高度H(m)
H≤8 ^ 闭路电视杆 5m
立杆

根 1 188.57 7.96 258.82 68.79 188.57 7.96 258.82 68.79

040802-30换
高清电子警察设备控制
机柜安装 挂壁式

台 1 96.07 9.3 63.87 30.45 96.07 9.3 63.87 30.45

040802-39 吊式摄像机支架安装 个 1 111.69 114.63 0 35.29 111.69 114.63 0 35.29

040802-40
一体式摄像机 ^ 一体
式摄像机(半球式)

台 1 418.98 3365.96 77.68 116.58 418.98 3365.96 77.68 116.58

040802-45 电动云台 台 1 122.45 0 0 32.4 122.45 0 0 32.4

040802-48 全天候防护罩 台 1 83.81 3.13 0 22.33 83.81 3.13 0 22.33

小计 1307.13384 3942.12637 475.34243 408.825565

清单项目综合单价 6133.42820500

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 104.761 1.376 144.15

普工人工费 元 307.393665 1.3917 427.8

技工人工费 元 540.481126 1.3602 735.16

材料

闭路电视杆 5m立杆 根 1 0 0

镀锌钢丝(综合) kg 0.0854 4.6 0.39

汽油 kg 0.005 8.12 0.04

镀锌螺栓 M12mm×40mm 套 12.24 0.73 8.94

摄像机支架(吊式) 个 1 106.19 106.19

六角螺栓带帽 M10mm×L(L＞14mm) 套 4.08 0.21 0.86

镀锌U形抱箍 套 1 8.41 8.41

钢垫板、夹板 kg 0.4 4.6 1.84

螺母 M36mm 个 8.08 0.46 3.72

垫圈 M16mm～30mm 个 8.08 0.13 1.05

平垫片 M16mm～36mm 个 8.08 0.16 1.29

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.035875 3108.85 111.53

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.002795 3294.69 9.21

镀锌扁钢(综合) kg 0.52 4.46 2.32

镀锌角钢(综合) kg 19.604 4.25 83.32

型钢(综合) kg 1.5985 4.13 6.6

钢板 Q235B δ=3mm t 0.00774 3150.44 24.38

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

漆刷 1#～1.5# 把 0.05 1.33 0.07

钢钉(综合) kg 0.502584 4.87 2.45

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.67309 7.63 5.14

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.16 5.49 0.88

零星卡具 kg 0.529008 5.49 2.9

松杂枋板材 周转材 m3 0.003456 1685.84 5.83

酚醛调和漆 kg 0.0115 11.5 0.13

沥青清漆 kg 0.04 11.68 0.47

脱模剂 kg 0.24 7.43 1.78

氧气 m3 0.1219 3.64 0.44

乙炔气 kg 0.040595 7.92 0.32

水 m3 0.06289 4.62 0.29

路灯号牌 个 1.01 1.77 1.79

涂胶建筑模板（红板） 1830mm×915mm×15mm 张 0.300984 43.36 13.05

木支撑 m3 0.014424 1592.92 22.98

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000264 353.39 0.09

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 0.3636 386.13 140.4

其他材料费(按百分比计算) 元 10.18611 1 10.19

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.3 596 178.8

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.15 533.47 80.02

高空作业车 提升高度H（m） H≤9 台班 0.125 621.47 77.68

载货汽车  装载质量M（t） M=2.5 台班 0.1 483.59 48.36

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.001704 938.51 1.6

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.001925 1089.17 2.1

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002352 648.98 1.53

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.01404 297.01 4.17

混凝土振动器  平板式 台班 0.0684 12.55 0.86

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.00419 38.16 0.16

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.007 22.4 0.16

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.005256 26.18 0.14

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.24 27.31 6.55

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.4 155.13 62.05

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.064415 173.37 11.17

项目编码 040101002022 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.0006 2908.45 0 0 769.64 1.74507 0 0 0.461784

小计 3.77251 0 5.73618 1.408204

清单项目综合单价 10.91689400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.71072 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53
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项目编码 040103001044 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040103001045 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05

项目编码 040103003029 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 040801003002 项目名称 组合型成套箱式变电站 计量单位 台

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040702-19

带高压开关柜 变压器
容量C(kV·A) C≤100
^ 箱式变电站
100kV·A(带高压开关
柜)

台 1 1800.71 107682.97 548.94 553.28 1800.71 107682.97 548.94 553.28

小计 1800.71 107682.97 548.94 553.28

清单项目综合单价 110585.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 263.781 1.3917 367.1

技工人工费 元 818.867 1.3602 1113.82

高级技工人工费 元 232.408 1.376 319.79

材料

镀锌扁钢(综合) kg 144 4.46 642.24

钢垫板 δ=1mm～3mm kg 10.585 3.19 33.77

棉纱 kg 0.15 9.38 1.41

镀锌精制带帽螺栓 M16mm×250mm以内2平1弹簧 10套 0.61 23.27 14.19

铁砂布 0#～2# 张 2 0.66 1.32

焊锡膏 瓶装50g kg 0.07 61.5 4.31

焊锡丝(综合) kg 0.35 66.9 23.42

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.25 5.49 1.37

酚醛调和漆 kg 0.6 11.5 6.9

汽油 kg 0.8 8.12 6.5

电力复合脂 kg 0.2 39.82 7.96

其他材料费(按百分比计算) 元 7.43 1 7.43

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.442 596 263.43

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.448 560.78 251.23

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.221 155.13 34.28

项目编码 010502004002 项目名称 设备基础 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-1 现浇混凝土垫层 10m3 0.135 590.56 4088.65 9.66 361.4 79.7256 551.96775 1.3041 48.789

040501-21换

现浇混凝土池壁(隔墙)
直、矩形 ^ 泵送预拌
混凝土 C30,骨料最大
粒径31.5mm

10m3 0.563 893.75 4327.39 13.13 453.81 503.18125 2436.32057 7.39219 255.49503

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.364 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 1905.2124 893.32516 98.47292 555.86076

040702-82 基础槽钢安装 10m 0.88 318.46 416.44 43.88 108.23 280.2448 366.4672 38.6144 95.2424

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.035 2804.4 3802.88 714.84 983.33 98.154 133.1008 25.0194 34.41655

040501-19换

现浇混凝土板 平板、
走道板 ^ 泵送预拌混
凝土 C30,骨料最大粒
径31.5mm

10m3 0.158 848.52 4363.69 24.38 444.47 134.06616 689.46302 3.85204 70.22626

040503-39 平板、走道板 木模板 100m2 0.224 4690.95 1413.52 178.61 1324.76 1050.7728 316.62848 40.00864 296.74624

030808-34换
一般钢套管制作安装
公称直径DN(mm) 125＜
DN≤150

个 8 114.59 96.13 3.84 35.4 916.72 769.04 30.72 283.2

030903-164换
网式风口安装 周长
C(mm) 2000＜C≤2600
^ 镀锌钢网 1000*300

个 2 29.28 77.18 0 11.6 58.56 154.36 0 23.2

小计 5026.63701 6310.67298 245.38369 1663.17624

清单项目综合单价 13245.86992000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 129.832 1.376 178.65

普工人工费 元 1140.05688 1.3917 1586.62

技工人工费 元 2397.690462 1.3602 3261.34

材料

镀锌钢网 1000*300 个 2 76.37 152.74

精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20 10套 2 0.8 1.6

圆钢 φ10mm～14mm kg 1.264 3.81 4.82

钢丝刷子 把 0.064 14.6 0.93

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 0.272 5.6 1.52

水泥 P.O42.5 kg 6.4 0.368 2.36

砂子 kg 19.192 0.78 14.97

酚醛防锈漆(各色) kg 0.408 6.51 2.66

油麻 kg 25.216 11.5 289.98
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材料

汽油 70#～90# kg 0.104 6.67 0.69

氧气 m3 2.592 6.19 16.04

乙炔气 kg 0.864 14.64 12.65

密封油膏 kg 4.896 6.86 33.59

无缝钢管 D219×6 m 2.544 147.37 374.91

其他材料费 元 15.778 0.885 13.96

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.000672 353.39 0.24

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.008505 3294.69 28.02

型钢(综合) kg 4.865 4.13 20.09

钢板 Q235B δ=3mm t 0.023555 3150.44 74.21

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 1.0206 7.63 7.79

氧气 m3 0.371 3.64 1.35

乙炔气 kg 0.12355 7.92 0.98

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 3.6168 3.295 11.92

镀锌扁钢(综合) kg 2.0856 4.46 9.3

槽钢(综合) t 0.10208 3269.91 333.79

热轧薄钢板 δ=1mm～4mm kg 0.88 3.131 2.76

镀锌精制带帽螺栓 M10mm×100mm以内2平1弹垫 10套 0.176 5.93 1.04

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 0.5808 5.49 3.19

调和漆 kg 0.088 9.61 0.85

镀锌钢丝(综合) kg 2.17672 4.6 10.01

钢钉(综合) kg 9.463804 4.87 46.09

零星卡具 kg 1.57248 5.49 8.63

松杂枋板材 周转材 m3 0.213668 1685.84 360.21

嵌缝料 kg 3.64 1.46 5.31

脱模剂 kg 5.88 7.43 43.69

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 12.290376 58.41 717.88

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 7.2821 421.61 3070.21

水 m3 6.095491 4.62 28.16

泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.3635 398.22 542.97

其他材料费(按百分比计算) 元 58.58439 1 58.58

机械

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.1824 168.54 30.74

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0021 38.16 0.08

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.14385 173.37 24.94

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.1144 27.31 3.12

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 0.2288 155.13 35.49

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.186144 648.98 120.8

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.278908 26.18 7.3

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.173992 59.65 10.38

混凝土振动器  插入式 台班 0.717825 10.3 7.39

混凝土振动器  平板式 台班 0.410944 12.55 5.16

项目编码 050307007002 项目名称 围栏 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

020002-3 碎石垫层 干铺 10m3 0.056 755.32 2093.75 5.6 304.96 42.29792 117.25 0.3136 17.07776

040704-2 基础制作 混凝土基础 10m3 0.182 1011.24 3946.56 139.68 474.9 184.04568 718.27392 25.42176 86.4318

040205-23
铁件、拉杆制作、安装
预埋铁件

t 0.01 2804.4 3802.88 714.84 983.33 28.044 38.0288 7.1484 9.8333

020003-277 成品铝合金格栅隔断 100m2 0.6032 5143.14 32056.62 0 2963.81 3102.342048
19336.5531

8
0 1787.770192

小计 3356.729648 20210.1059 32.88376 1901.113052

清单项目综合单价 25500.83236400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 408.329482 1.3917 568.27

技工人工费 元 801.747286 1.3602 1090.54

高级技工人工费 元 1233.952125 1.376 1697.92

材料

角钢(综合) t 0.267218 3370.8 900.74

膨胀螺栓(综合) 套 181.297792 1.11 201.24

铝合金格栅隔断(成品) m2 62.1296 283.19 17594.48

玻璃胶 300mL 支 14.997362 10.62 159.27

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.00243 3294.69 8.01

型钢(综合) kg 1.39 4.13 5.74

钢板 Q235B δ=3mm t 0.00673 3150.44 21.2

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 0.2916 7.63 2.22

氧气 m3 0.106 3.64 0.39

乙炔气 kg 0.0353 7.92 0.28

水 m3 0.29848 4.62 1.38

普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm m3 1.8382 386.13 709.78

中砂 m3 0.160832 183.5 29.51

碎石 5mm～25mm m3 0.616896 141.75 87.45

其他材料费(按百分比计算) 元 488.415044 1 488.42

机械

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0006 38.16 0.02

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0411 173.37 7.13

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.07098 297.01 21.08

混凝土振动器  平板式 台班 0.3458 12.55 4.34

电动夯实机  夯击能量E（N·m） 20≤E≤62 台班 0.01456 21.53 0.31

项目编码 040803001010 项目名称 电缆 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040705-16换

铜芯电缆一般敷设 截
面面积S(mm2) 120＜
S≤240 ^ 电缆 YJV22-
18/24KV-3×240mm2

100m 0.01 1862.33 77854.75 422.93 4415.77 18.6233 778.5475 4.2293 44.1577

小计 18.6233 778.5475 4.2293 44.1577

清单项目综合单价 845.55780000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 2.40503 1.3917 3.35

技工人工费 元 9.16939 1.3602 12.47

高级技工人工费 元 2.03782 1.376 2.8

材料

镀锌电缆卡子 3mm×100mm 套 0.107 4.12 0.44

标志牌 个 0.0612 0.71 0.04

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0097 1 0.01

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.00255 938.51 2.39

载货汽车  装载质量M（t） M=5 台班 0.00255 560.78 1.43

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.0015 270.71 0.41

项目编码 040807001002 项目名称 变压器系统 计量单位 系统

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040708-3
10kV以下箱式变电站系
统调试 变压器容量
C(kV·A) C≤315

系统 1 1895.88 9.04 30.98 504.35 1895.88 9.04 30.98 504.35

小计 1895.88 9.04 30.98 504.35

清单项目综合单价 2440.25000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 117.374 1.3917 163.35

技工人工费 元 626.33 1.3602 851.93

高级技工人工费 元 639.974 1.376 880.6

材料
其他材料费 元 10.217 0.885 9.04

机械
仪器仪表使用费 元 35 0.885 30.98
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工程名称：水系改造-电气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-电气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-电气工程
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表
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工程名称：水系改造-绿化灌溉系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 19572.02

2 措施项目 453.62

2.1 安全文明施工 453.62

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 375.33

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 78.29

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 1802.31

5 含税建安工程造价 21827.95

合计 43655.90

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。
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标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
绿化灌溉管
道系统

19572.02 0

1-1
05010400
1001

绿地灌溉管
线安装

1.管道品种、规格:PE给
水管De20（1.6MPa）
2.安装方式:埋地敷设
3.试压:管道试压、消毒
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 10 12.46 124.6 0

1-2
05010400
1002

绿地灌溉管
线安装

1.管道品种、规格:PE给
水管De25（1.6MPa）
2.安装方式:埋地敷设
3.连接方式:热熔连接
4.试压:管道试压、消毒
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 15.18 75.9 0

1-3
05010400
1003

绿地灌溉管
线安装

1.管道品种、规格:PE给
水管De32（1.6MPa）
2.安装方式:埋地敷设
3.连接方式:热熔连接
4.试压:管道试压、消毒
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 18.13 90.65 0

1-4
05010400
1004

绿地灌溉管
线安装

1.管道品种、规格:PE给
水管De50（1.6MPa）
2.安装方式:埋地敷设
3.连接方式:热熔连接
4.试压:管道试压、消毒
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 29.57 147.85 0

1-5
05010400
1005

绿地灌溉管
线安装

1.管道品种、规格:PE给
水管De63（1.6MPa）
2.安装方式:埋地敷设
3.连接方式:热熔连接
4.试压:管道试压、消毒
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 41.2 206 0

1-6
05010400
1006

绿地灌溉管
线安装

1.管道品种、规格:PE给
水管De90(1.6MPa)
2.安装方式:埋地敷设
3.连接方式:热熔连接
4.试压:管道试压、消毒
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 99.77 498.85 0

1-7
05010400
1007

绿地灌溉管
线安装

1.管道品种、规格:PE给
水管De110（1.6MPa）
2.安装方式:埋地敷设
3.连接方式:热熔连接
4.试压:管道试压、消毒
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 5 99.77 498.85 0
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1-8
05010400
2001

绿地灌溉配
件安装

1.名称:BSQ*3取水阀
2.管道附件/阀门/灌水器
固定方式:千秋架安装
φ20
3.保温材料种类、厚度
:BS6寸圆形塑料阀箱
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 4 366.39 1465.56 0

1-9
04050100
3002

钢管

1.名称:过路钢套管安装
2.材质及规格:热镀锌钢
管 DN150
3.铺设方式:埋地敷设
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 16 129.58 2073.28 0

1-10
04050200
5023

阀门

1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN20
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 5 30.89 154.45 0

1-11
04050200
5024

阀门

1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN50
3.连接形式:螺纹连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 107.77 107.77 0

1-12
04050200
5025

阀门

1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN80
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 3 87.39 262.17 0

1-13
04050200
5026

阀门

1.种类:闸阀
2.材质及规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 421.58 843.16 0

1-14
04050200
5027

阀门

1.种类:Y型过滤器
2.材质及规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 890.58 890.58 0

1-15
04050200
9001

水表

1.种类:给水灌溉水表组
2.规格:DN100
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

组 1 6225.78 6225.78 0

1-16
04010300
1046

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填再生料
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 53.4 110.61 5906.57 0

工程名称： 水系改造-绿化灌溉系统

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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合计 19572.02 0

工程名称： 水系改造-绿化灌溉系统

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 水系改造-绿化灌溉系统
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

453.62

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 453.62

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 375.33

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 78.29
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 453.62

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-绿化灌溉系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-绿化灌溉系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表

第 1 页，共 1 页

工程名称：水系改造-绿化灌溉系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 1802.31

合计 1802.31



总承包服务费计价表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 水系改造-绿化灌溉系统 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 050104001001 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-1
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 20

10m 0.1 63.22 25.27 2.48 18.17 6.322 2.527 0.248 1.817

030801-436换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 103.29 23.44 0 28.5 1.0329 0.2344 0 0.285

小计 7.3549 2.7614 0.248 2.102

清单项目综合单价 12.46630000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.145632 1.3917 0.2

技工人工费 元 0.49446 1.3602 0.67

高级技工人工费 元 0.114552 1.376 0.16

普工人工费 元 1.633 1.3656 2.23

技工人工费 元 3.0671 1.3342 4.09

材料

漂白粉 kg 0.0009 3.81 0

水 m3 0.05 4.62 0.23

砂轮片 φ100mm 片 0.002 5.81 0.01

锯条 根 0.005 0.55 0

无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn20×2.0 PN1.25 m 1.02 2.27 2.32

塑料管接头零件(热熔) dn20 个 0.08 1.95 0.16

水 m3 0.002 4.62 0.01

其他材料费(按百分比计算) 元 0.032 1 0.03

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.002 123.81 0.25

项目编码 050104001002 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-2
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 25

10m 0.1 75.06 35.65 3.71 21.91 7.506 3.565 0.371 2.191

030801-436换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 103.29 23.44 0 28.5 1.0329 0.2344 0 0.285

小计 8.5389 3.7994 0.371 2.476

清单项目综合单价 15.18530000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.145632 1.3917 0.2

技工人工费 元 0.49446 1.3602 0.67

高级技工人工费 元 0.114552 1.376 0.16

普工人工费 元 1.9389 1.3656 2.65

技工人工费 元 3.6409 1.3342 4.86

材料

漂白粉 kg 0.0009 3.81 0

水 m3 0.05 4.62 0.23

砂轮片 φ100mm 片 0.0035 5.81 0.02

锯条 根 0.009 0.55 0

无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn25×2.3 PN1.25 m 1.02 3.14 3.2

塑料管接头零件(热熔) dn25 个 0.087 3.1 0.27

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.049 1 0.05

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.003 123.81 0.37

项目编码 050104001003 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-3
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 32

10m 0.1 80.96 56.69 3.71 24.52 8.096 5.669 0.371 2.452

030801-436换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 103.29 23.44 0 28.5 1.0329 0.2344 0 0.285

小计 9.1289 5.9034 0.371 2.737

清单项目综合单价 18.14030000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.145632 1.3917 0.2

技工人工费 元 0.49446 1.3602 0.67

高级技工人工费 元 0.114552 1.376 0.16

普工人工费 元 2.0907 1.3656 2.86

技工人工费 元 3.9284 1.3342 5.24

材料

漂白粉 kg 0.0009 3.81 0

水 m3 0.05 4.62 0.23

砂轮片 φ100mm 片 0.0048 5.81 0.03

砂轮片 φ400mm 片 0.0005 16.19 0.01

锯条 根 0.015 0.55 0.01

无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn32×2.9 PN1.25 m 1.02 5.09 5.19

塑料管接头零件(热熔) dn32 个 0.092 3.63 0.33

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.081 1 0.08

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.003 123.81 0.37

项目编码 050104001004 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-5
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 50

10m 0.1 98.77 142.82 4.95 33.63 9.877 14.282 0.495 3.363

030801-436换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) DN≤50

100m 0.01 103.29 23.44 0 28.5 1.0329 0.2344 0 0.285

小计 10.9099 14.5164 0.495 3.648

清单项目综合单价 29.56930000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.145632 1.3917 0.2

技工人工费 元 0.49446 1.3602 0.67

高级技工人工费 元 0.114552 1.376 0.16

普工人工费 元 2.5507 1.3656 3.48

技工人工费 元 4.7921 1.3342 6.39

材料

漂白粉 kg 0.0009 3.81 0

水 m3 0.05 4.62 0.23

砂轮片 φ100mm 片 0.008 5.81 0.05

砂轮片 φ400mm 片 0.003 16.19 0.05

锯条 根 0.022 0.55 0.01

无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn50×4.6 PN1.25 m 1.02 13.04 13.3

塑料管接头零件(热熔) dn50 个 0.101 7.08 0.72

水 m3 0.004 4.62 0.02

其他材料费(按百分比计算) 元 0.141 1 0.14

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.004 123.81 0.5

项目编码 050104001005 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-6
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 63

10m 0.1 114.54 228.33 6.19 42.17 11.454 22.833 0.619 4.217

030801-437换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) 50＜
DN≤100

100m 0.01 133.83 37.49 0 37.28 1.3383 0.3749 0 0.3728
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小计 12.7923 23.2079 0.619 4.5898

清单项目综合单价 41.20900000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.189228 1.3917 0.26

技工人工费 元 0.641112 1.3602 0.87

高级技工人工费 元 0.147552 1.376 0.2

普工人工费 元 2.9578 1.3656 4.04

技工人工费 元 5.558 1.3342 7.42

材料

漂白粉 kg 0.0014 3.81 0.01

水 m3 0.08 4.62 0.37

砂轮片 φ100mm 片 0.01 5.81 0.06

砂轮片 φ400mm 片 0.004 16.19 0.06

锯条 根 0.028 0.55 0.02

无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn63×5.8 PN1.25 m 1.02 20.75 21.17

塑料管接头零件(热熔) dn63 个 0.106 10.53 1.12

水 m3 0.006 4.62 0.03

其他材料费(按百分比计算) 元 0.386 1 0.39

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63 台班 0.005 123.81 0.62

项目编码 050104001006 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-9
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 110

10m 0.1 158.02 726.58 13.22 79.09 15.802 72.658 1.322 7.909

030801-437换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) 50＜
DN≤100

100m 0.01 133.83 37.49 0 37.28 1.3383 0.3749 0 0.3728

小计 17.1403 73.0329 1.322 8.2818

清单项目综合单价 99.77700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.189228 1.3917 0.26

技工人工费 元 0.641112 1.3602 0.87

高级技工人工费 元 0.147552 1.376 0.2

普工人工费 元 4.0814 1.3656 5.57

技工人工费 元 7.6659 1.3342 10.23

材料

漂白粉 kg 0.0014 3.81 0.01

水 m3 0.08 4.62 0.37

砂轮片 φ100mm 片 0.016 5.81 0.09

砂轮片 φ400mm 片 0.024 16.19 0.39

无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn110×10.0 PN1.25 m 1.02 64.44 65.73

塑料管接头零件(热熔) dn110 个 0.086 50.2 4.32

水 m3 0.015 4.62 0.07

其他材料费(按百分比计算) 元 2.061 1 2.06

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.001 27.31 0.03

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 台班 0.009 143.94 1.3

项目编码 050104001007 项目名称 绿地灌溉管线安装 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-9
塑料管埋地安装(热熔)
管外径(mm以内) 110

10m 0.1 158.02 726.58 13.22 79.09 15.802 72.658 1.322 7.909

030801-437换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) 50＜
DN≤100

100m 0.01 133.83 37.49 0 37.28 1.3383 0.3749 0 0.3728

小计 17.1403 73.0329 1.322 8.2818

清单项目综合单价 99.77700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.189228 1.3917 0.26

技工人工费 元 0.641112 1.3602 0.87

高级技工人工费 元 0.147552 1.376 0.2

普工人工费 元 4.0814 1.3656 5.57

技工人工费 元 7.6659 1.3342 10.23

材料

漂白粉 kg 0.0014 3.81 0.01

水 m3 0.095 4.62 0.44

砂轮片 φ100mm 片 0.016 5.81 0.09

砂轮片 φ400mm 片 0.024 16.19 0.39

无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 dn110×10.0 PN1.25 m 1.02 64.44 65.73

塑料管接头零件(热熔) dn110 个 0.086 50.2 4.32

其他材料费(按百分比计算) 元 2.061 1 2.06

机械

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.001 27.31 0.03

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160 台班 0.009 143.94 1.3

项目编码 050104002001 项目名称 绿地灌溉配件安装 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050013-61换
快速取水阀 全铜 DN20
^ 快速取水阀 DN20 (
全铜)

个 1 32.07 143.17 0 15.65 32.07 143.17 0 15.65

050013-67 千秋架安装 φ20 套 1 3.57 103.94 0 6.14 3.57 103.94 0 6.14

050013-55 阀箱(圆型) 无基础 个 1 15.68 40.02 0 6.15 15.68 40.02 0 6.15

小计 51.32 287.13 0 27.94

清单项目综合单价 366.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 25.254 1.3656 34.49

技工人工费 元 12.616 1.3342 16.83

材料

快速取水阀 DN20 (全铜) 个 1 106.19 106.19

角钢(综合) t 0.003 3370.8 10.11

不锈钢卡箍 DN50 套 1 18.48 18.48

丝接件 个 1 1.64 1.64

塑料阀箱(圆型) 个 1 39.82 39.82

千秋架 φ20mm 套 1 101.95 101.95

其他材料费(按百分比计算) 元 8.94 1 8.94

机械

项目编码 040501003002 项目名称 钢管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030801-41换
室外钢管安装(焊接)
公称直径DN(mm) 125＜
DN≤150

10m 0.1 370.38 725.32 61.35 138.66 37.038 72.532 6.135 13.866

小计 37.038 72.532 6.135 13.866

清单项目综合单价 129.57100000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.24088 1.3917 7.29

技工人工费 元 17.74776 1.3602 24.14

高级技工人工费 元 4.07196 1.376 5.6

材料

焊接钢管 DN150 δ=4.5mm m 1.015 65.17 66.15

压制弯头 DN150 个 0.057 34.69 1.98

普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm kg 0.014 3.131 0.04

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.007 5.52 0.04

砂轮片 φ400mm 片 0.042 16.19 0.68

电焊条 结422 φ3.2mm kg 0.101 7.4 0.75



工程量清单综合单价分析表                         

第 3 页，共 4 页

材料
电 kW·h 0.11 0.68 0.07

氧气(工业用) m3 0.097 17.33 1.68

乙炔气 kg 0.033 14.64 0.48

水 m3 0.0764 4.62 0.35

其他材料费 元 0.345 0.885 0.31

机械

管子切断机 管径D（mm） D≤150 台班 0.0036 31.12 0.11

试压泵 压力P（MPa） P=6 台班 0.00036 228.31 0.08

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0048 24.2 0.12

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.0336 173.37 5.83

项目编码 040502005023 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-2换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 15＜
DN≤20

个 1 14.02 12.53 0 4.34 14.02 12.53 0 4.34

小计 14.02 12.53 0 4.34

清单项目综合单价 30.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.9488 1.3917 2.71

技工人工费 元 6.7632 1.3602 9.2

高级技工人工费 元 1.5336 1.376 2.11

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.002 6.63 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 1.507 0.09 0.14

锯条 根 0.056 0.68 0.04

黑玛钢活接头 DN20 个 1.01 1.97 1.99

截止阀 DN20 J11T-10 个 1.01 10.15 10.25

其他材料费 元 0.112 0.885 0.1

机械

项目编码 040502005024 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-6换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 40＜
DN≤50

个 1 39.97 54.5 0 13.3 39.97 54.5 0 13.3

小计 39.97 54.5 0 13.3

清单项目综合单价 107.77000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.7048 1.3917 7.94

技工人工费 元 19.1748 1.3602 26.08

高级技工人工费 元 4.3248 1.376 5.95

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.01 6.63 0.07

聚四氟乙烯生料带 m 3.768 0.09 0.34

锯条 根 0.32 0.68 0.22

黑玛钢活接头 DN50 个 1.01 8.97 9.06

截止阀 DN50 J11T-10 个 1.01 43.98 44.42

其他材料费 元 0.44 0.885 0.39

机械

项目编码 040502005025 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030802-5换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm) 32＜
DN≤40

个 1 37.93 37.55 0 11.91 37.93 37.55 0 11.91

小计 37.93 37.55 0 11.91

清单项目综合单价 87.39000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.4024 1.3917 7.52

技工人工费 元 18.2376 1.3602 24.81

高级技工人工费 元 4.0668 1.376 5.6

材料

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.008 6.63 0.05

聚四氟乙烯生料带 m 3.014 0.09 0.27

锯条 根 0.23 0.68 0.16

黑玛钢活接头 DN40 个 1.01 5.93 5.99

截止阀 DN40 J11T-10 个 1.01 30.46 30.76

其他材料费 元 0.36 0.885 0.32

机械

项目编码 040502005026 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-275
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100

个 1 71.54 315.34 0 34.7 71.54 315.34 0 34.7

小计 71.54 315.34 0 34.7

清单项目综合单价 421.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3917 17.93

技工人工费 元 32.12 1.3602 43.69

高级技工人工费 元 7.209 1.376 9.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502005027 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-275换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100
^ Y型过滤器 DN100

个 1 71.54 762.01 0 57.03 71.54 762.01 0 57.03

小计 71.54 762.01 0 57.03

清单项目综合单价 890.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3917 17.93

技工人工费 元 32.12 1.3602 43.69

高级技工人工费 元 7.209 1.376 9.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502009001 项目名称 水表 计量单位 组

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润
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040402-387换

法兰水表(不带旁通管)
公称直径DN(mm)
DN≤100 ^ 倒流防止器
DN100 ,远传法兰水表
DN100 LXL

组 1 260.1 5574.97 40.25 350.46 260.1 5574.97 40.25 350.46

小计 260.1 5574.97 40.25 350.46

清单项目综合单价 6225.78000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 46.674 1.3917 64.96

技工人工费 元 116.866 1.3602 158.96

高级技工人工费 元 26.292 1.376 36.18

材料

砂布 张 0.5 1.11 0.56

六角带帽螺栓带垫 M16mm×65mm～80mm 套 24.72 1.03 25.46

碳钢电焊条(综合) kg 0.59 6.15 3.63

清油 C01-1 kg 0.02 16.99 0.34

铅油 kg 0.15 8.23 1.23

氧气 m3 0.07 3.64 0.25

丙烷气 kg 0.024 14.64 0.35

石棉橡胶垫 φ100mm 个 3.45 6.64 22.91

其他材料费(按百分比计算) 元 0.55 1 0.55

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.239 166 39.67

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.024 24.2 0.58

项目编码 040103001046 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-145换
机械回填再生料 ^ 再
生料

100m3 0.01 1497.67 8046.46 669.75 846.49 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

小计 14.9767 80.4646 6.6975 8.4649

清单项目综合单价 110.60370000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 10.76146 1.3917 14.98

材料
再生料 m3 1.184 67.96 80.46

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.004 1161.72 4.65

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.004 512.64 2.05
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工程名称：水系改造-绿化灌溉系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-绿化灌溉系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-绿化灌溉系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00



单位工程最高投标限价汇总表

第 1 页，共 1 页
工程名称：水系改造-生态补水系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 汇总内容 金额(元)
其中：

材料暂估价(元)

1 分部分项工程 837574.25

2 措施项目 18583.5

2.1 安全文明施工 18583.5

2.1.1 安全文明施工费（按费率计算） 15233.2

2.1.2 安全文明施工费（按清单列项） 0

2.1.3 产业工人职业训练专项经费 3350.3

2.2 其他措施项目费 0

3 其他项目 0

3.1 暂列金额 0

3.2 专业工程暂估价 0

3.3 计日工 0

3.4 总承包服务费 0

4 增值税 77054.2

5 含税建安工程造价 933211.95

合计 1866423.90

  注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。



分部分项工程项目清单计价表
第 1 页，共 7 页工程名称： 水系改造-生态补水系统

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价

1
河道生态补
水系统

372971.2
5

0

1-1
04100100
6005

现状拆除

1.由投标人根据现场实际
情况综合考虑现状拆除
2.包括但不限于拆除拆除
管道、灌木、植被、草坪
、拆除物废料外弃运、弃
土场受纳处置费完成项所
需费用
3.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

项 1 7979.6 7979.6 0

1-2
05010301
5001

铺种草皮

1.草皮种类:恢复绿化带
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m2 349.5 21.56 7535.22 0

1-3
04050100
5015

塑料管(新
增)

1.名称:排泥管
2.材质:聚乙烯(PE)给水
管
3.规格:DN100
PE100,SDR17,1.0Mpa
4.连接形式:电熔连接
5.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 6 67.17 403.02 0

1-4
04050100
5016

塑料管(新
增)

1.名称:生态补水管
2.材质:聚乙烯(PE)给水
管
3.规格:DN200
PE100,SDR17,1.0Mpa
4.连接形式:电熔连接
5.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 4 290.45 1161.8 0

1-5
04050100
5017

塑料管(主
材利旧)

1.名称:生态补水管
2.材质:聚乙烯(PE)给水
管
3.规格:DN400
PE100,SDR17,1.0Mpa
4.连接形式:电熔连接
5.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 243 54.44 13228.92 0



分部分项工程项目清单计价表
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1-6
04050100
5018

塑料管(新
增)

1.名称:生态补水管
2.材质:聚乙烯(PE)给水
管
3.规格:DN400
PE100,SDR17,1.0Mpa
4.连接形式:电熔连接
5.管道检验及试验要求:
管道试压、消毒、水冲洗
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 358 54.44 19489.52 0

1-7
04050100
1021

混凝土管

1.名称:Ⅱ级钢筋混凝土
管
2.管道规格、等级:DN200
3.连接形式:承插胶圈连
接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 4 74.38 297.52 0

1-8
04050200
3013

塑料管管件

1.种类:给水PE管件
2.材质及规格:异径三通
PE100 DN400*80
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 1839.59 1839.59 0

1-9
04050200
3014

塑料管管件

1.种类:给水PE管件
2.材质及规格:异径三通
PE100 DN400*100
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 2 1980.05 3960.1 0

1-10
04050200
3015

塑料管管件

1.种类:给水PE管件
2.材质及规格:异径三通
PE100 DN400*200
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 2094.19 2094.19 0

1-11
04050200
3016

塑料管管件

1.种类:给水PE管件
2.材质及规格:正三通
PE100 DN400*400
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 2480.89 2480.89 0

1-12
04050200
3017

塑料管管件

1.种类:给水PE管件
2.材质及规格:PE100
90°弯头 DN400
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 9 2383.32 21449.88 0

工程名称： 水系改造-生态补水系统

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-13
04050200
3018

塑料管管件

1.种类:给水PE管件
2.材质及规格:PE100
90°弯头 DN200
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 724.86 724.86 0

1-14
04050200
3019

塑料管管件

1.种类:给水PE管件
2.材质及规格:PE100
45°弯头 DN400
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 10 2284.28 22842.8 0

1-15
04050200
7009

盲堵板

1.种类:给水PE管件
2.材质及规格:盲堵板安
装 DN400
3.连接形式:电熔连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 847.42 847.42 0

1-16
04050200
5028

阀门

1.种类:排泥阀
2.材质及规格
:DN100,P=1.0MPa
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 421.58 421.58 0

1-17
04050200
5029

阀门

1.种类:排气阀
2.材质及规格
:DN80,P=1.0MPa
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 1037.83 1037.83 0

1-18
04050200
5030

阀门

1.种类:闸阀
2.材质及规格
:DN400,P=1.0MPa
3.连接形式:法兰连接、
配套双法兰限位伸缩器
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 3 12076.75 36230.25 0

1-19
04050200
5031

阀门

1.种类:倒流防止器
2.材质及规格
:DN400,P=1.0MPa
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 11200.54 11200.54 0

1-20
04050200
5032

阀门

1.种类:调流阀
2.材质及规格
:DN400,P=1.0MPa
3.连接形式:法兰连接
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 1 8060.72 8060.72 0

工程名称： 水系改造-生态补水系统

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-21
04050101
4006

新旧管连接

1.名称:不停水开口
2.材质及规格:DN400
3.说明:包含办理不停水
接驳一切手续、审图、资
料申报及验收等一切内容
4.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

处 1 6561.9 6561.9 0

1-22
04050400
7001

砌筑出水口

1.出水口规格:八字排出
口
2.垫层、基础材质及厚度
:参照图集 20S517-7
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 3527.9 3527.9 0

1-23
04050400
2041

现浇混凝土
井

1.种类:排泥湿井
2.规格:Ф1000
3.井筒、井盖、井圈材质
及规格:铸铁井盖安装
4.防坠装置品种及规格:
防坠网安装
5.说明:参照图集 20S515-
29
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 3484.57 3484.57 0

1-24
04050400
2042

现浇混凝土
井

1.种类:泄压井
2.规格:Ф1500
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C30钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C30钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井盖、井圈材质
及规格:Ф800钢筋砼井筒
、铸铁井盖安装
7.防坠装置品种及规格:
防坠网安装
8.说明:参照图集
07MS101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 10254.16 10254.16 0

工程名称： 水系改造-生态补水系统

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
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1-25
04050400
2043

现浇混凝土
井

1.种类:调流阀井
2.规格:Ф1500
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C30钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C30钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井盖、井圈材质
及规格:Ф800钢筋砼井筒
、铸铁井盖安装
7.防坠装置品种及规格:
防坠网安装
8.说明:参照图集
12SS508-24
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 11591.67 11591.67 0

1-26
04050400
2044

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
排泥阀井
2.规格:A*B=1100*1100mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 6516.38 6516.38 0

工程名称： 水系改造-生态补水系统

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价



分部分项工程项目清单计价表
第 6 页，共 7 页

1-27
04050400
2045

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
排气井
2.规格:A*B=1200*1200mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-162
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 1 6872.55 6872.55 0

1-28
04050400
2046

现浇混凝土
井

1.种类:钢筋混凝土矩形
立式闸阀井
2.规格:A*B=1400*1800mm
3.垫层、基础材质及厚度
:C15混凝土垫层浇筑、模
板制安
4.混凝土强度等级:C25钢
筋砼底板、井壁浇筑、模
板制安
5.盖板材质、规格:C25钢
筋砼预制盖板制安
6.井筒、井圈材质及规格
:C25钢筋砼井圈浇筑
7.井盖、防坠装置品种及
规格:铸铁井盖、防坠网
安装
8.说明:参照图集
07ms101-2-66
9.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

座 3 12207.42 36622.26 0

1-29
04050300
3003

预制混凝土
支墩

1.名称:室外给水管混凝
支墩
2.混凝土强度等级:C30混
凝土
3.说明:参照图集10S505

m3 46.6 951.56 44342.7 0

1-30
04050102
1005

警示(示踪)
带铺设

1.名称:给水警示安装
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m 605 3.15 1905.75 0

工程名称： 水系改造-生态补水系统

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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1-31
08050103
0006

标志牌(标
桩)

1.名称:给水标志桩
2.类别:直立式
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

个 12 169.86 2038.32 0

1-32
04010100
2023

挖沟槽土方

1.土类别:挖沟槽土方
2.挖土深度:满足招标文
件、设计图纸及规范要求
的一切内容

m3
1083.4

5
10.93 11842.11 0

1-33
04010300
1047

沟槽、基坑
回填方

1.填方来源:回填土方
2.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 890.81 26.43 23544.11 0

1-34
04030500
1008

垫层
1.材料品种、规格:石粉
渣垫层
2.厚度:150mm

m3 104.85 243.12 25491.13 0

1-35
04010300
3030

余方弃置

1.弃料品种:弃土外运
2.运距:32km
3.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容

m3 192.64 78.33 15089.49 0

2 一体化泵站 464603 0

2-1
03010900
1001

一体化泵站

1.名称:一体化泵站安装
2.配置:包括但不限于泵
房箱体、照明系统、泵组
、控制柜、电源柜、智能
泵房系统、视频监控系统
、远程视频门禁系统、数
据采集系统、恒温排风除
湿系统、防雷接地及系统
调试等一切内容；
3.附属配套:包括但不限
于配线、电缆、配管、插
座、泵组基础、管道、阀
门等安装；
4.说明:包括但不限于资
料报备、深化设计、验收
等一切内容
5.按项总价包干，结算时
不因任何因素进行调整
6.其他:满足招标文件、
设计图纸及规范要求的一
切内容；

项 1 464603 464603 0

合计
837574.2

5
0

工程名称： 水系改造-生态补水系统

标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位

工程量
金额(元)

综合
单价

合价
其中：材料
暂估合价
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工程名称： 水系改造-生态补水系统
标    段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目编码 项目名称 工作内容 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价  合价（元）

1
一般计税 市政工程(计价费率标准
2025)(安全文明施工费按各专业取费)

18583.5

1-1 1 安全文明施工费 项 B1_1+B1_2+B1_3 100 18583.5

1-1-1 (1) 安全文明施工费(按费率计算) 项

B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4
+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_
8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1
_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_
15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+

B1_1_19+B1_1_20

100 15233.2

1-1-2 (2) 安全文明施工费(按清单列项) 项
B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4
+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_

8+B1_2_9
100 0

1-1-2-1 (2.1)
装配式钢结构围挡（施工现场与外部环
境隔离）

项 100 0

1-1-2-2 (2.2) PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-3 (2.3) 铁马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-4 (2.4) 水马（施工现场与外部环境隔离） 项 100 0
1-1-2-5 (2.5) 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 项 100 0
1-1-2-6 (2.6) 隔音屏、声屏障 项 100 0
1-1-2-7 (2.7) 施工区裸土覆盖 项 100 0
1-1-2-8 (2.8) 施工区临时排水沟 项 100 0
1-1-2-9 (2.9) 施工区临时集水井（沉砂井） 项 100 0
1-1-3 (3) 产业工人职业训练专项经费 项 VZ_HJ+B9+B10+B11 0.4 3350.3
1-2 2 履约担保手续费 项 0.4 0
1-3 3 夜间施工增加费 项 20 0

1-4 4 赶工措施费 项
XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B
7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14

)
80 0

1-5 5 冬雨季施工费 项 100 0
1-6 6 已完成工程及设备保护费 项 100 0
1-7 7 地上地下设施及建筑物的临时保护费 项 100 0
1-8 8 二次搬运费 项 100 0
1-9 9 脚手架费 项 100 0
1-10 10 垂直运输机械费 项 100 0
1-11 11 大型机械设备进出场及安拆费 项 100 0
1-12 12 施工排水、降水费 项 100 0

1-13 13 专业工程措施项目费 项
B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13
_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9+

B13_10
100 0

1-13-1 13.1 围堰 项 100 0
1-13-2 13.2 筑岛 项 100 0
1-13-3 13.3 便道 项 100 0
1-13-4 13.4 便桥 项 100 0

1-13-5 13.5
洞内施工的通风、供水、供气、供电、
照明及通讯设施

项 100 0

1-13-6 13.6 驳岸块石清理 项 100 0
1-13-7 13.7 地下管线交叉处理 项 100 0
1-13-8 13.8 行车、行人干扰增加 项 100 0
1-13-9 13.9 轨道交通工程路桥 项 100 0
1-13-10 13.10 市政基础设施施工监测、监控、保护 项 100 0
1-14 14 其他 项 100 0

合计 18583.5

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。



其他项目清单计价表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-生态补水系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*暂列
金额费率(5%～10%)

2 专业工程暂估价 0

3 计日工 0

4 总承包服务费 0

4.1 总包管理服务费 0
分包工程含税建安工程造价*总
包管理服务费费率(1.5~3.5%)

4.2 发包人供应材料保管费 0
不包含进项税额的材料价值*发
包人供应材料保管费费率(1~2%)

4.3 发包人供应设备保管费 0
不包含进项税额的设备价值*发
包人供应设备保管费费率
(0.5~1.5%)

5 发承包双方约定的其他项目 0

5.1 优质优价奖励费 0
优质优价奖励费费率参考范围为
1%~1.5%

6 材料暂估价 0
仅统计汇总材料暂估价总金额，
材料暂估价应计入清单项目综合
单价，不重复计入建安工程费中

合计 0.00



材料暂估单价及调整表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-生态补水系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序
号

项目
编码

材料名称
规格
型号

计量
单位

暂估 确认
调整金额
（元）

备注数量
单价
（元）

合价
（元）

数量
单价
（元）

合价
（元）

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=C2-C1

合计 0.00

    注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上
述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。



计日工表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-生态补水系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

编号 项目名称 单位 暂定数量 综合单价（元） 合价

一 人工

1 人工 项 1 0 0

人工小计 0.00

二 材料

1 材料 项 1 0 0

材料小计 0.00

三 施工机械

1 施工机械 项 1 0 0

施工机械小计 0.00

合计 0.00



增值税计价表
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工程名称：水系改造-生态补水系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程+措施项
目+其他项目-专业工程
暂估价

A1+A2+A3-A32 9 77054.2

合计 77054.2



总承包服务费计价表
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标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元） 备注

1 总承包服务费 Z41+Z42+Z43 100 0

1.1 总包管理服务费 2.5 0
分包工程含税建安工
程造价*总包管理服务
费费率(1.5~3.5%)

1.2 发包人供应材料保管费 HJ_JGCLF 1.5 0
不包含进项税额的材
料价值*发包人供应材
料保管费费率(1~2%)

1.3 发包人供应设备保管费 VZ_JGSB 1 0
不包含进项税额的设
备价值*发包人供应设
备保管费费率
(0.5~1.5%)合计 100.00 0.00
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工程名称： 水系改造-生态补水系统 标段： 科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

项目编码 041001006005 项目名称 现状拆除 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-224换

塑料管安装 电熔管件
熔接 公称外径dn(mm)
315＜dn≤400 ^ 聚乙
烯(PE)给水管(PE100)
dn400×23.7
PN1.0,PE100给水管电
熔套筒 dn400

10m 24.3 105.57 0 31.24 30.17 2565.351 0 759.132 733.131

050010-2换

绿化地铲除杂灌草 覆
盖密度40%～80% ^ (挖
填土方为
±50cm~±100cm以内:
人工*0.2机械*0.2)

100m2 3.495 56.77 0 24.54 16.78 198.41115 0 85.7673 58.6461

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.03495 658.28 0 1777.35 301.21 23.006886 0 62.1183825 10.5272895

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.03495 0 55.99 70489.49 5040.12 0 1.9568505 2463.607676 176.152194

独立费 弃土场受纳处置费 m3 34.95 0 22.94 0 0 0 801.753 0 0

小计 2786.769036 803.7098505 3370.625358 978.4565835

清单项目综合单价 7939.56082800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 145.296237 1.3656 198.42

普工人工费 元 477.22304 1.3917 664.15

技工人工费 元 1151.58915 1.3602 1566.39

高级技工人工费 元 260.2044 1.376 358.04

材料

水 m3 0.4194 4.62 1.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.019223 1 0.02

机械

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.041101 1511.35 62.12

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 1.878982 1303.81 2449.84

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.02097 656.77 13.77

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.16077 533.47 85.77

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 1.1421 183.21 209.24

电熔焊接机 台班 4.5684 120.35 549.81

项目编码 050103015001 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

050010-203 铺种草皮 满铺 10m2 0.1 88.81 69.45 28.27 28.99 8.881 6.945 2.827 2.899

小计 8.881 6.945 2.827 2.899

清单项目综合单价 21.55200000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 6.5033 1.3656 8.88

材料

草皮 m2 1.05 5.75 6.04

有机肥 kg 1 0.33 0.33

水 m3 0.11 4.62 0.51

其他材料费(按百分比计算) 元 0.069 1 0.07

机械
洒水车 罐容量V（m3） V=8 台班 0.0041 689.46 2.83

项目编码 040501005015 项目名称 塑料管(新增) 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-219换

塑料管安装 电熔管件
熔接 公称外径dn(mm)
110＜dn≤125 ^ 聚乙
烯(PE)给水管(PE100)
dn100 PN1.0

10m 0.1 64.88 540.29 20.83 45.67 6.488 54.029 2.083 4.567

小计 6.488 54.029 2.083 4.567

清单项目综合单价 67.16700000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 1.1635 1.3917 1.62

技工人工费 元 2.9142 1.3602 3.96

高级技工人工费 元 0.6578 1.376 0.91

材料

棉纱 kg 0.002 9.38 0.02

三氯乙烯 kg 0.0002 10.35 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0003 1 0

机械

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0004 183.21 0.07

电熔焊接机 台班 0.0167 120.35 2.01

项目编码 040501005016 项目名称 塑料管(新增) 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-222
塑料管安装 电熔管件
熔接 公称外径dn(mm)
200＜dn≤250

10m 0.1 138.14 2399.66 47.27 159.91 13.814 239.966 4.727 15.991

040401-724
液压试验 公称直径
DN(mm) 200＜DN≤300

100m 0.01 588.29 87.03 63.63 164.58 5.8829 0.8703 0.6363 1.6458

040401-742
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 200＜
DN≤300

100m 0.01 390.07 190.28 0 112.73 3.9007 1.9028 0 1.1273

小计 23.5976 242.7391 5.3633 18.7641

清单项目综合单价 290.46410000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4.2324 1.3917 5.89

技工人工费 元 10.60004 1.3602 14.42

高级技工人工费 元 2.38994 1.376 3.29

材料

漂白粉 kg 0.0119 3.81 0.05

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.03873 3.592 0.14

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.00897 3.98 0.04

带帽螺栓带垫 kg 0.0038 4.47 0.02

碳钢电焊条(综合) kg 0.003 6.15 0.02

氧气 m3 0.00385 3.64 0.01

丙烷气 kg 0.00128 14.64 0.02

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.0102 25.45 0.26

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.00007 162.41 0.01

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.00013 11.68 0

水 m3 0.474 4.62 2.19

棉纱 kg 0.0074 9.38 0.07

三氯乙烯 kg 0.0003 10.35 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0234 1 0.02

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.00035 224.67 0.08

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.00177 231.28 0.41

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.00088 166 0.15

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00009 24.2 0

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.008 183.21 1.47

电熔焊接机 台班 0.0271 120.35 3.26

项目编码 040501005017 项目名称 塑料管(主材利旧) 计量单位 m

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-224换

塑料管安装 电熔管件
熔接 公称外径dn(mm)
315＜dn≤400 ^ 聚乙
烯(PE)给水管(PE100)
dn400×23.7
PN1.0,PE100给水管电
熔套筒 dn400

10m 0.1 211.16 1.25 62.47 60.41 21.116 0.125 6.247 6.041

040401-725
液压试验 公称直径
DN(mm) 300＜DN≤400

100m 0.01 757.41 125.64 86.01 212.85 7.5741 1.2564 0.8601 2.1285

040401-743
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

100m 0.01 435.68 339.73 0 132.27 4.3568 3.3973 0 1.3227

小计 33.0469 4.7787 7.1071 9.4922

清单项目综合单价 54.42490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.93147 1.3917 8.25

技工人工费 元 14.83745 1.3602 20.18

高级技工人工费 元 3.3503 1.376 4.61

材料

漂白粉 kg 0.0211 3.81 0.08

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.04737 3.592 0.17

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.021 3.98 0.08

带帽螺栓带垫 kg 0.0067 4.47 0.03

碳钢电焊条(综合) kg 0.0048 6.15 0.03

氧气 m3 0.00517 3.64 0.02

丙烷气 kg 0.00172 14.64 0.03

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.0102 25.45 0.26

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.00007 162.41 0.01

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.00013 11.68 0

水 m3 0.84591 4.62 3.91

棉纱 kg 0.0128 9.38 0.12

三氯乙烯 kg 0.0003 10.35 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0375 1 0.04

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.00044 224.67 0.1

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.00265 231.28 0.61

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.00088 166 0.15

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00009 24.2 0

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0094 183.21 1.72

电熔焊接机 台班 0.0376 120.35 4.53

项目编码 040501005018 项目名称 塑料管(新增) 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-224换

塑料管安装 电熔管件
熔接 公称外径dn(mm)
315＜dn≤400 ^ 聚乙
烯(PE)给水管(PE100)
dn400×23.7
PN1.0,PE100给水管电
熔套筒 dn400

10m 0.1 211.16 1.25 62.47 60.41 21.116 0.125 6.247 6.041

040401-725
液压试验 公称直径
DN(mm) 300＜DN≤400

100m 0.01 757.41 125.64 86.01 212.85 7.5741 1.2564 0.8601 2.1285

040401-743
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

100m 0.01 435.68 339.73 0 132.27 4.3568 3.3973 0 1.3227

小计 33.0469 4.7787 7.1071 9.4922

清单项目综合单价 54.42490000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 5.93147 1.3917 8.25

技工人工费 元 14.83745 1.3602 20.18

高级技工人工费 元 3.3503 1.376 4.61

材料

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.04737 3.592 0.17

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.021 3.98 0.08

带帽螺栓带垫 kg 0.0067 4.47 0.03

碳钢电焊条(综合) kg 0.0048 6.15 0.03

漂白粉 kg 0.0211 3.81 0.08

氧气 m3 0.00517 3.64 0.02

丙烷气 kg 0.00172 14.64 0.03

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.0102 25.45 0.26

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.00007 162.41 0.01

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.00013 11.68 0

水 m3 0.84591 4.62 3.91

棉纱 kg 0.0128 9.38 0.12

三氯乙烯 kg 0.0003 10.35 0

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0375 1 0.04

机械

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.00044 224.67 0.1

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.00265 231.28 0.61

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.00088 166 0.15

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.00009 24.2 0

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 0.0094 183.21 1.72

电熔焊接机 台班 0.0376 120.35 4.53

项目编码 040501001021 项目名称 混凝土管 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-63换

套接(承插口)式混凝土
管 人工下管 管内径
d(mm) d≤200 ^ Ⅱ级
钢筋混凝土管 d200

100m 0.01 1053.06 3236.04 0 440.47 10.5306 32.3604 0 4.4047

040401-635换

橡胶圈接口(承插口、
企口) 管内径d(mm)
d≤300 ^ 橡胶圈
DN200

10个口 0.05 191.93 284.7 0 65.02 9.5965 14.235 0 3.251

小计 20.1271 46.5954 0 7.6557

清单项目综合单价 74.37820000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 3.61004 1.3917 5.02

技工人工费 元 9.03774 1.3602 12.29

高级技工人工费 元 2.04188 1.376 2.81

材料

润滑油 kg 0.03735 2.83 0.11

其他材料费(按百分比计算) 元 0.003 1 0

机械

项目编码 040502003013 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-243换

塑料管件 热熔对接 公
称外径dn(mm) 355＜
dn≤400 ^ 电熔异径三
通PE100 DN400*80

个 1 420.27 850.95 386.96 181.41 420.27 850.95 386.96 181.41

小计 420.27 850.95 386.96 181.41

清单项目综合单价 1839.59000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 75.33 1.3917 104.84

技工人工费 元 188.781 1.3602 256.78

高级技工人工费 元 42.622 1.376 58.65
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人工

材料

棉纱 kg 0.266 9.38 2.5

三氯乙烯 kg 0.12 10.35 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 1.58 244.91 386.96

项目编码 040502003014 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-243换

塑料管件 热熔对接 公
称外径dn(mm) 355＜
dn≤400 ^ 电熔异径三
通PE100 DN400*100

个 1 420.27 984.72 386.96 188.1 420.27 984.72 386.96 188.1

小计 420.27 984.72 386.96 188.1

清单项目综合单价 1980.05000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 75.33 1.3917 104.84

技工人工费 元 188.781 1.3602 256.78

高级技工人工费 元 42.622 1.376 58.65

材料

棉纱 kg 0.266 9.38 2.5

三氯乙烯 kg 0.12 10.35 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 1.58 244.91 386.96

项目编码 040502003015 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-243换

塑料管件 热熔对接 公
称外径dn(mm) 355＜
dn≤400 ^ 电熔异径三
通PE100 DN400*200

个 1 420.27 1093.43 386.96 193.53 420.27 1093.43 386.96 193.53

小计 420.27 1093.43 386.96 193.53

清单项目综合单价 2094.19000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 75.33 1.3917 104.84

技工人工费 元 188.781 1.3602 256.78

高级技工人工费 元 42.622 1.376 58.65

材料

棉纱 kg 0.266 9.38 2.5

三氯乙烯 kg 0.12 10.35 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 1.58 244.91 386.96

项目编码 040502003016 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-243换

塑料管件 热熔对接 公
称外径dn(mm) 355＜
dn≤400 ^ 电熔正三通
PE100 DN400*400

个 1 420.27 1461.71 386.96 211.95 420.27 1461.71 386.96 211.95

小计 420.27 1461.71 386.96 211.95

清单项目综合单价 2480.89000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 75.33 1.3917 104.84

技工人工费 元 188.781 1.3602 256.78

高级技工人工费 元 42.622 1.376 58.65

材料

棉纱 kg 0.266 9.38 2.5

三氯乙烯 kg 0.12 10.35 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 1.58 244.91 386.96

项目编码 040502003017 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-243换

塑料管件 热熔对接 公
称外径dn(mm) 355＜
dn≤400 ^ 电熔PE100
90°弯头 DN400

个 1 420.27 1368.79 386.96 207.3 420.27 1368.79 386.96 207.3

小计 420.27 1368.79 386.96 207.3

清单项目综合单价 2383.32000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 75.33 1.3917 104.84

技工人工费 元 188.781 1.3602 256.78

高级技工人工费 元 42.622 1.376 58.65

材料

棉纱 kg 0.266 9.38 2.5

三氯乙烯 kg 0.12 10.35 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 1.58 244.91 386.96

项目编码 040502003018 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-239换

塑料管件 热熔对接 公
称外径dn(mm) 160＜
dn≤200 ^ 电熔PE100
90°弯头 DN200

个 1 117.02 413.69 132.99 61.16 117.02 413.69 132.99 61.16

小计 117.02 413.69 132.99 61.16

清单项目综合单价 724.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.897 1.3917 29.08

技工人工费 元 52.636 1.3602 71.6

高级技工人工费 元 11.875 1.376 16.34

材料

棉纱 kg 0.094 9.38 0.88

三氯乙烯 kg 0.04 10.35 0.41

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 0.543 244.91 132.99

项目编码 040502003019 项目名称 塑料管管件 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-243换

塑料管件 热熔对接 公
称外径dn(mm) 355＜
dn≤400 ^ 电熔PE100
45°弯头 DN400

个 1 420.27 1274.46 386.96 202.59 420.27 1274.46 386.96 202.59

小计 420.27 1274.46 386.96 202.59

清单项目综合单价 2284.28000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 75.33 1.3917 104.84

技工人工费 元 188.781 1.3602 256.78

高级技工人工费 元 42.622 1.376 58.65
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人工

材料

棉纱 kg 0.266 9.38 2.5

三氯乙烯 kg 0.12 10.35 1.24

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械
热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 1.58 244.91 386.96

项目编码 040502007009 项目名称 盲堵板 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-381
盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

组 1 222.81 481.49 56.08 87.04 222.81 481.49 56.08 87.04

小计 222.81 481.49 56.08 87.04

清单项目综合单价 847.42000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 40.04 1.3917 55.72

技工人工费 元 100.106 1.3602 136.16

高级技工人工费 元 22.478 1.376 30.93

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.69 5.52 3.81

棉纱 kg 0.06 9.38 0.56

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.397 3.78 1.5

碳钢电焊条(综合) kg 2.407 6.15 14.8

清油 C01-1 kg 0.06 16.99 1.02

铅油 kg 0.3 8.23 2.47

机油(综合) kg 0.2 10.62 2.12

氧气 m3 0.445 3.64 1.62

丙烷气 kg 0.149 14.64 2.18

其他材料费(按百分比计算) 元 0.3 1 0.3

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.333 166 55.28

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.033 24.2 0.8

项目编码 040502005028 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-275换
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 80＜DN≤100
^ 排泥阀 DN100

个 1 71.54 315.34 0 34.7 71.54 315.34 0 34.7

小计 71.54 315.34 0 34.7

清单项目综合单价 421.58000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.885 1.3917 17.93

技工人工费 元 32.12 1.3602 43.69

高级技工人工费 元 7.209 1.376 9.92

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.17 5.52 0.94

其他材料费(按百分比计算) 元 0.01 1 0.01

机械

项目编码 040502005029 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-327
自动双口排气阀安装
公称直径DN(mm) 50＜
DN≤80

个 1 67.57 893.81 12.95 63.5 67.57 893.81 12.95 63.5

小计 67.57 893.81 12.95 63.5

清单项目综合单价 1037.83000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 12.138 1.3917 16.89

技工人工费 元 30.389 1.3602 41.34

高级技工人工费 元 6.788 1.376 9.34

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.13 5.52 0.72

螺栓(综合) kg 0.635 5.01 3.18

碳钢电焊条(综合) kg 0.18 6.15 1.11

氧气 m3 0.03 3.64 0.11

丙烷气 kg 0.01 14.64 0.15

其他材料费(按百分比计算) 元 0.05 1 0.05

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.009 24.2 0.22

直流电焊机 功率P（kW） P=10 台班 0.09 141.43 12.73

项目编码 040502005030 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-283
法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 400＜
DN≤450

个 1 276.04 8058.55 142.34 486.14 276.04 8058.55 142.34 486.14

040402-416
焊接法兰式波纹补偿器
安装 公称直径DN(mm)
300＜DN≤400

个 1 578.8 2139.86 125.87 269.15 578.8 2139.86 125.87 269.15

小计 854.84 10198.41 268.21 755.29

清单项目综合单价 12076.75000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 153.411 1.3917 213.5

技工人工费 元 383.982 1.3602 522.29

高级技工人工费 元 86.518 1.376 119.05

材料

棉纱 kg 0.12 9.38 1.13

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.794 3.78 3

碳钢电焊条(综合) kg 4.813 6.15 29.6

清油 C01-1 kg 0.12 16.99 2.04

铅油 kg 0.6 8.23 4.94

机油(综合) kg 0.1 10.62 1.06

氧气 m3 0.429 3.64 1.56

丙烷气 kg 0.143 14.64 2.09

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 2.19 5.52 12.09

其他材料费(按百分比计算) 元 0.57 1 0.57

机械

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 0.665 166 110.39

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.067 24.2 1.62

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.145 938.51 136.08

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.031 648.98 20.12

项目编码 040502005031 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-283换

法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 400＜
DN≤450 ^ 倒流防止器
DN450

个 1 276.04 10189.47 142.34 592.69 276.04 10189.47 142.34 592.69

小计 276.04 10189.47 142.34 592.69

清单项目综合单价 11200.54000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 49.551 1.3917 68.96
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人工
技工人工费 元 123.923 1.3602 168.56

高级技工人工费 元 27.994 1.376 38.52

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.81 5.52 4.47

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.133 938.51 124.82

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.027 648.98 17.52

项目编码 040502005032 项目名称 阀门 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040402-282换

法兰阀门安装 公称直
径DN(mm) 350＜
DN≤400 ^ 调流阀
DN400

个 1 242.17 7245.92 136.5 436.13 242.17 7245.92 136.5 436.13

小计 242.17 7245.92 136.5 436.13

清单项目综合单价 8060.72000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 43.419 1.3917 60.43

技工人工费 元 108.723 1.3602 147.89

高级技工人工费 元 24.6 1.376 33.85

材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 0.69 5.52 3.81

其他材料费(按百分比计算) 元 0.04 1 0.04

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.133 938.51 124.82

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.018 648.98 11.68

项目编码 040501014006 项目名称 新旧管连接 计量单位 处

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-517
不停水开口 主管公称
直径DN(mm) 300＜
DN≤400

处 1 1858.98 2292.84 1683.23 726.85 1858.98 2292.84 1683.23 726.85

小计 1858.98 2292.84 1683.23 726.85

清单项目综合单价 6561.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 333.483 1.3917 464.11

技工人工费 元 834.999 1.3602 1135.77

高级技工人工费 元 188.303 1.376 259.1

材料

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 kg 0.93 3.295 3.06

橡胶板 δ=3mm kg 0.446 6.64 2.96

带帽螺栓带垫 kg 2.823 4.47 12.62

碳钢电焊条(综合) kg 10.733 6.15 66.01

膨胀水泥 kg 8.549 0.42 3.59

环氧煤沥青面漆 kg 0.98 14.25 13.97

环氧煤沥青底漆 kg 0.48 14.25 6.84

环氧漆稀释剂 kg 0.38 30.09 11.43

环氧固化剂 kg 0.45 31.5 14.18

氧气 m3 3.533 3.64 12.86

丙烷气 kg 1.176 14.64 17.22

其他材料费(按百分比计算) 元 2.47 1 2.47

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.623 596 371.31

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.841 533.47 448.65

开孔机 孔径Dt(mm） Dt=200 台班 1.262 163.79 206.7

污水泵 出口直径D（mm） D=70 台班 0.679 279.6 189.85

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.273 24.2 6.61

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 2.73 168.54 460.11

项目编码 040504007001 项目名称 砌筑出水口 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-386

八字式出水口 圆形管
道(砖砌体) 高度
H(m)×宽度B(m)
0.94×1.24 管径
D(mm)400

处 1 1264.93 1829.91 6.38 426.68 1264.93 1829.91 6.38 426.68

小计 1264.93 1829.91 6.38 426.68

清单项目综合单价 3527.90000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 372.398 1.3917 518.27

技工人工费 元 548.936 1.3602 746.66

材料

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.86 672.57 578.41

水 m3 0.915 4.62 4.23

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.539 326.44 175.95

湿拌抹灰砂浆 M10 m3 0.058 341.16 19.79

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.56 410.04 1049.7

其他材料费(按百分比计算) 元 1.83 1 1.83

机械
混凝土振动器  平板式 台班 0.508 12.55 6.38

项目编码 040504002041 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-58

圆形雨水检查井 混凝
土 井内径φ(mm)1500
适用管径
D(mm)800≤D≤1000 井
深H(m)2.50

座 1 889.27 2102.65 44.98 343.67 889.27 2102.65 44.98 343.67

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

小计 912.137 2174.155 44.98 353.296

清单项目综合单价 3484.56800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 257.7711 1.3917 358.74

技工人工费 元 406.8469 1.3602 553.39

材料

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.388 361.58 140.29

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 2.978 410.04 1221.1

普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa) 千块 0.164 672.57 110.3

煤焦沥青漆 kg 0.49 16.19 7.93

塑钢踏步 kg 6.06 5.57 33.75

水 m3 2.021 4.62 9.34

铸铁井盖、井座 φ700mm重型 套 1 513.27 513.27

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.103 326.44 33.62

水泥防水砂浆 1∶2 m3 0.05 451.87 22.59

其他材料费(按百分比计算) 元 10.616 1 10.62

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.025 938.51 23.46

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.025 648.98 16.22

混凝土振动器  平板式 台班 0.422 12.55 5.3

项目编码 040504002042 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321换
非定型井 垫层 混凝土
^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.048 1536.28 3681.41 139.81 600.59 73.74144 176.70768 6.71088 28.82832

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.0063 1964.61 1414.66 54.99 594.54 12.377043 8.912358 0.346437 3.745602

040202-3换
基础 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.054 441.2 4154.84 12.05 325.36 23.8248 224.36136 0.6507 17.56944

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0128 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 78.58048 27.573504 2.502528 22.351488

040202-23 挡墙 混凝土 10m3 0.408 755.61 4306.72 18.85 416.63 308.28888 1757.14176 7.6908 169.98504

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0466 4075.32 730.16 93.26 1121.58 189.909912 34.025456 4.345916 52.265628

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.602 377.45 3218.95 8.3 261.42 227.2249 1937.8079 4.9966 157.37484

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.602 840.87 84.3 144.85 237.07 506.20374 50.7486 87.1997 142.71614

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.141 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 738.0081 346.04079 38.14473 215.31969

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.061 2335.88 4242.39 23.81 831.94 142.48868 258.78579 1.45241 50.74834

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.061 1550.9 289.55 419.62 454.86 94.6049 17.66255 25.59682 27.74646

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0125 6565.73 3180.78 0 1896.47 82.071625 39.75975 0 23.705875

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 377.45 3218.95 8.3 261.42 31.32835 267.17285 0.6889 21.69786

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 840.87 84.3 144.85 237.07 69.79221 6.9969 12.02255 19.67681

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.044 2211.76 4124.41 23.98 793.21 97.31744 181.47404 1.05512 34.90124

040205-1
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 560.93 3394.19 22.29 319.74 22.4372 135.7676 0.8916 12.7896

040205-2
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 1174.23 41.81 59.9 317.1 46.9692 1.6724 2.396 12.684

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2874.3609 6103.176288 196.781691 1079.826373

清单项目综合单价 10254.14525200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 696.496019 1.3917 969.31

技工人工费 元 1400.567777 1.3602 1905.05

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.702125 3108.85 2182.8

镀锌钢丝(综合) kg 2.79598 4.6 12.86

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.0408 3294.69 134.42

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 3.386886 4.87 16.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 6.61025 7.63 50.44

零星卡具 kg 0.60912 5.49 3.34

混凝土垫块 m3 0.001754 752.21 1.32

松杂枋板材 周转材 m3 0.093356 1685.84 157.38

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

嵌缝料 kg 1.663 1.46 2.43

脱模剂 kg 1.726 7.43 12.82

塑钢踏步 kg 0.673 5.57 3.75

水 m3 1.685204 4.62 7.79

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 3.738335 58.41 218.36

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.052887 326.44 17.26

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.095574 353.39 33.77

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4848 361.58 175.29

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4444 394.61 175.36

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.6761 410.04 277.23

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.5454 406.54 221.73

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.1208 421.61 1737.37

其他材料费(按百分比计算) 元 59.592268 1 59.59

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.025376 938.51 23.82

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.039875 1089.17 43.43

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.05478 648.98 35.55

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.033352 297.01 9.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.80982 10.3 8.34

混凝土振动器  平板式 台班 0.298529 12.55 3.75

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.012 37.15 0.45

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0729 38.16 2.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.1494 22.4 3.35

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.108443 26.18 2.84

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.073516 59.65 4.39

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.33565 173.37 58.19

项目编码 040504002043 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321换
非定型井 垫层 混凝土
^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.048 1536.28 3681.41 139.81 600.59 73.74144 176.70768 6.71088 28.82832

040503-1
混凝土基础垫层 木模
板

100m2 0.0063 1964.61 1414.66 54.99 594.54 12.377043 8.912358 0.346437 3.745602

040202-3换
基础 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.054 441.2 4154.84 12.05 325.36 23.8248 224.36136 0.6507 17.56944

040503-5 平池底 木模板 100m2 0.0128 6139.1 2154.18 195.51 1746.21 78.58048 27.573504 2.502528 22.351488

040202-23 挡墙 混凝土 10m3 0.408 755.61 4306.72 18.85 416.63 308.28888 1757.14176 7.6908 169.98504

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.141 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 738.0081 346.04079 38.14473 215.31969

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0466 4075.32 730.16 93.26 1121.58 189.909912 34.025456 4.345916 52.265628

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.602 377.45 3218.95 8.3 261.42 227.2249 1937.8079 4.9966 157.37484

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.602 840.87 84.3 144.85 237.07 506.20374 50.7486 87.1997 142.71614

040503-8
矩形池壁（隔墙） 木
模板

100m2 0.141 5234.1 2454.19 270.53 1527.09 738.0081 346.04079 38.14473 215.31969

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.061 2335.88 4242.39 23.81 831.94 142.48868 258.78579 1.45241 50.74834

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.061 1550.9 289.55 419.62 454.86 94.6049 17.66255 25.59682 27.74646

040503-49 小型构件 木模板 100m2 0.0125 6565.73 3180.78 0 1896.47 82.071625 39.75975 0 23.705875

040205-9
带肋钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 377.45 3218.95 8.3 261.42 31.32835 267.17285 0.6889 21.69786

040205-10
带肋钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 840.87 84.3 144.85 237.07 69.79221 6.9969 12.02255 19.67681

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.044 2211.76 4124.41 23.98 793.21 97.31744 181.47404 1.05512 34.90124

040205-1
光圆钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 560.93 3394.19 22.29 319.74 22.4372 135.7676 0.8916 12.7896

040205-2
光圆钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 1174.23 41.81 59.9 317.1 46.9692 1.6724 2.396 12.684

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 3612.369 6449.217078 234.926421 1295.146063

清单项目综合单价 11591.65856200

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 883.520252 1.3917 1229.6

技工人工费 元 1751.785946 1.3602 2382.78

材料

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.702125 3108.85 2182.8
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材料

镀锌钢丝(综合) kg 3.63916 4.6 16.74

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.0408 3294.69 134.42

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

钢钉(综合) kg 5.335647 4.87 25.98

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 6.61025 7.63 50.44

零星卡具 kg 1.21824 5.49 6.69

混凝土垫块 m3 0.001754 752.21 1.32

松杂枋板材 周转材 m3 0.176123 1685.84 296.92

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

嵌缝料 kg 3.073 1.46 4.49

脱模剂 kg 3.136 7.43 23.3

塑钢踏步 kg 0.673 5.57 3.75

水 m3 1.685204 4.62 7.79

覆膜建筑模板（黑板） 1830mm×915mm×15mm 张 6.685517 58.41 390.5

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.052887 326.44 17.26

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.095574 353.39 33.77

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4848 361.58 175.29

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4444 394.61 175.36

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.6761 410.04 277.23

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.5454 406.54 221.73

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.1208 421.61 1737.37

其他材料费(按百分比计算) 元 64.706338 1 64.71

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.025376 938.51 23.82

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.039875 1089.17 43.43

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.103284 648.98 67.03

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.033352 297.01 9.91

混凝土振动器  插入式 台班 0.80982 10.3 8.34

混凝土振动器  平板式 台班 0.298529 12.55 3.75

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.012 37.15 0.45

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0729 38.16 2.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.1494 22.4 3.35

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.20954 26.18 5.49

木工压刨床  刨削宽度B（mm）/面数 B=600/双面 台班 0.140914 59.65 8.41

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.33565 173.37 58.19

项目编码 040504002044 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321换
非定型井 垫层 混凝土
^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.026 1536.28 3681.41 139.81 600.59 39.94328 95.71666 3.63506 15.61534

040202-3换
基础 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.029 441.2 4154.84 12.05 325.36 12.7948 120.49036 0.34945 9.43544

040208-2 基础 模板 10m2 0.102 389.11 172.21 0.55 111.62 39.68922 17.56542 0.0561 11.38524

040305-6换
沉井制作混凝土 井壁
、隔墙 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.123 619.41 4334.39 187.43 394.02 76.18743 533.12997 23.05389 48.46446

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.247 377.45 3218.95 8.3 261.42 93.23015 795.08065 2.0501 64.57074

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.247 840.87 84.3 144.85 237.07 207.69489 20.8221 35.77795 58.55629

040208-22 挡墙 模板 10m2 1.74 410.83 191.18 106.01 125.85 714.8442 332.6532 184.4574 218.979

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.104 4075.32 730.16 93.26 1121.58 423.83328 75.93664 9.69904 116.64432

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.018 2335.88 4242.39 23.81 831.94 42.04584 76.36302 0.42858 14.97492

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.018 1550.9 289.55 419.62 454.86 27.9162 5.2119 7.55316 8.18748

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.104 357.75 114.33 84.23 106.41 37.206 11.89032 8.75992 11.06664

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.031 377.45 3218.95 8.3 261.42 11.70095 99.78745 0.2573 8.10402

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.031 840.87 84.3 144.85 237.07 26.06697 2.6133 4.49035 7.34917

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.074 2211.76 4124.41 23.98 793.21 163.67024 305.20634 1.77452 58.69754

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.07 560.93 3394.19 22.29 319.74 39.2651 237.5933 1.5603 22.3818

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.07 1174.23 41.81 59.9 317.1 82.1961 2.9267 4.193 22.197

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2140.05665 3334.58233 288.09612 753.6194

清单项目综合单价 6516.35450000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 3.83708 1.376 5.28

普工人工费 元 506.052966 1.3917 704.27

技工人工费 元 1051.689376 1.3602 1430.51

材料

组合钢模板 kg 11.07268 5.31 58.8

铁件(综合) kg 17.72888 6.16 109.21

钢钉(综合) kg 0.39876 4.87 1.94

零星卡具 kg 1.2291 5.49 6.75

钢模板连接件 kg 4.26392 3.89 16.59

松杂枋板材 周转材 m3 0.052148 1685.84 87.91

模板嵌缝料 kg 0.973 7.08 6.89

脱模剂 kg 1.946 7.43 14.46

尼龙帽 个 6.2118 2.21 13.73

钢支撑 kg 10.40968 3.72 38.72

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.2132 353.39 75.34

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.28495 3108.85 885.87

镀锌钢丝(综合) kg 1.28126 4.6 5.89

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.0714 3294.69 235.24

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 2.6827 7.63 20.47

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 2.07395 4.62 9.58

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.015606 326.44 5.09

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2626 361.58 94.95

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.7474 394.61 294.93

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.1818 410.04 74.55

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2929 406.54 119.08

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.2423 421.61 523.77

其他材料费(按百分比计算) 元 33.46397 1 33.46

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.32254 596 192.23

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.040062 26.18 1.05

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.007488 938.51 7.03

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.01914 1089.17 20.85

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00081 648.98 0.53

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.042796 297.01 12.71

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.023124 865.47 20.01

混凝土振动器  插入式 台班 0.32913 10.3 3.39

混凝土振动器  平板式 台班 0.225246 12.55 2.83

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.021 37.15 0.78

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0355 38.16 1.35

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.0773 22.4 1.73

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.13622 173.37 23.62

项目编码 040504002045 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细
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编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321换
非定型井 垫层 混凝土
^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.029 1536.28 3681.41 139.81 600.59 44.55212 106.76089 4.05449 17.41711

040202-3换
基础 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.035 441.2 4154.84 12.05 325.36 15.442 145.4194 0.42175 11.3876

040208-2 基础 模板 10m2 0.12 389.11 172.21 0.55 111.62 46.6932 20.6652 0.066 13.3944

040305-6换
沉井制作混凝土 井壁
、隔墙 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.132 619.41 4334.39 187.43 394.02 81.76212 572.13948 24.74076 52.01064

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.278 377.45 3218.95 8.3 261.42 104.9311 894.8681 2.3074 72.67476

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.278 840.87 84.3 144.85 237.07 233.76186 23.4354 40.2683 65.90546

040208-22 挡墙 模板 10m2 1.86 410.83 191.18 106.01 125.85 764.1438 355.5948 197.1786 234.081

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0924 4075.32 730.16 93.26 1121.58 376.559568 67.466784 8.617224 103.633992

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.022 2335.88 4242.39 23.81 831.94 51.38936 93.33258 0.52382 18.30268

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.022 1550.9 289.55 419.62 454.86 34.1198 6.3701 9.23164 10.00692

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.043 377.45 3218.95 8.3 261.42 16.23035 138.41485 0.3569 11.24106

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.043 840.87 84.3 144.85 237.07 36.15741 3.6249 6.22855 10.19401

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.112 357.75 114.33 84.23 106.41 40.068 12.80496 9.43376 11.91792

040403-370
混凝土井筒 井筒内径
φ(mm)700 井筒深H(m)
每增0.2

座 1 27.42 28.97 0.09 8.71 27.42 28.97 0.09 8.71

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.07 2211.76 4124.41 23.98 793.21 154.8232 288.7087 1.6786 55.5247

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.055 560.93 3394.19 22.29 319.74 30.85115 186.68045 1.22595 17.5857

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.055 1174.23 41.81 59.9 317.1 64.58265 2.29955 3.2945 17.4405

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 2225.259688 3549.151144 309.718244 788.438452

清单项目综合单价 6872.56752800

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 4.13224 1.376 5.69

普工人工费 元 523.176837 1.3917 728.11

技工人工费 元 1096.512783 1.3602 1491.48

材料

组合钢模板 kg 11.90264 5.31 63.2

铁件(综合) kg 18.95224 6.16 116.75

钢钉(综合) kg 0.42924 4.87 2.09

零星卡具 kg 1.446 5.49 7.94

钢模板连接件 kg 4.55896 3.89 17.73

松杂枋板材 周转材 m3 0.056104 1685.84 94.58

模板嵌缝料 kg 1.046 7.08 7.41

脱模剂 kg 2.092 7.43 15.54

尼龙帽 个 6.6402 2.21 14.67

钢支撑 kg 11.15672 3.72 41.5

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.18942 353.39 66.94

塑钢踏步 kg 0.673 5.57 3.75

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.329025 3108.85 1022.89

镀锌钢丝(综合) kg 1.24467 4.6 5.73

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.0561 3294.69 184.83

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 3.09765 7.63 23.64

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 2.192285 4.62 10.13

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.019074 326.44 6.23

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2929 361.58 105.91

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.707 394.61 278.99

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.2822 410.04 115.71

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.3535 406.54 143.71

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.3332 421.61 562.09

其他材料费(按百分比计算) 元 35.826832 1 35.83

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.3449 596 205.56

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.04308 26.18 1.13

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.009152 938.51 8.59

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.02068 1089.17 22.52

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.00099 648.98 0.64

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.040324 297.01 11.98

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.024816 865.47 21.48

混凝土振动器  插入式 台班 0.35775 10.3 3.68

混凝土振动器  平板式 台班 0.237923 12.55 2.99

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.0165 37.15 0.61

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.03815 38.16 1.46

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.08125 22.4 1.82

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.15729 173.37 27.27

项目编码 040504002046 项目名称 现浇混凝土井 计量单位 座

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040403-321换
非定型井 垫层 混凝土
^
普通预拌混凝土 C15,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.048 1536.28 3681.41 139.81 600.59 73.74144 176.70768 6.71088 28.82832

040202-3换
基础 混凝土 ^
泵送预拌混凝土 C25,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.06 441.2 4154.84 12.05 325.36 26.472 249.2904 0.723 19.5216

040208-2 基础 模板 10m2 0.4 389.11 172.21 0.55 111.62 155.644 68.884 0.22 44.648

040305-6换
沉井制作混凝土 井壁
、隔墙 ^
泵送预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.399 619.41 4334.39 187.43 394.02 247.14459 1729.42161 74.78457 157.21398

040205-9
井壁、池底钢筋 制作
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.602 377.45 3218.95 8.3 261.42 227.2249 1937.8079 4.9966 157.37484

040205-10
井壁、池底钢筋 安装
直径φ(mm) 10＜
φ≤25

t 0.602 840.87 84.3 144.85 237.07 506.20374 50.7486 87.1997 142.71614

040208-22 挡墙 模板 10m2 3.8 410.83 191.18 106.01 125.85 1561.154 726.484 402.838 478.23

040403-330
非定型井 砖墙 抹灰
井内侧

100m2 0.0672 4075.32 730.16 93.26 1121.58 273.861504 49.066752 6.267072 75.370176

040401-567换
矩形盖板预制 ^
普通预拌混凝土 C30,
骨料最大粒径31.5mm

10m3 0.061 2335.88 4242.39 23.81 831.94 142.48868 258.78579 1.45241 50.74834

040401-574
渠道（方沟）矩形盖板
安装 每块体积V（m3）
0.1＜V≤0.3

10m3 0.061 1550.9 289.55 419.62 454.86 94.6049 17.66255 25.59682 27.74646

040205-9
盖板钢筋 制作 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 377.45 3218.95 8.3 261.42 31.32835 267.17285 0.6889 21.69786

040205-10
盖板钢筋 安装 直径
φ(mm) 10＜φ≤25

t 0.083 840.87 84.3 144.85 237.07 69.79221 6.9969 12.02255 19.67681

040208-40 预制板 矩形板 模板 10m2 0.152 357.75 114.33 84.23 106.41 54.378 17.37816 12.80296 16.17432

040403-342 钢筋混凝土 井圈 制作 10m3 0.044 2211.76 4124.41 23.98 793.21 97.31744 181.47404 1.05512 34.90124

040205-1
井圈钢筋 制作 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 560.93 3394.19 22.29 319.74 22.4372 135.7676 0.8916 12.7896

040205-2
井圈钢筋 安装 直径
φ(mm) φ≤10

t 0.04 1174.23 41.81 59.9 317.1 46.9692 1.6724 2.396 12.684

040403-347
检查井 防护(坠)网 安
装

10套 0.1 228.67 715.05 0 96.26 22.867 71.505 0 9.626

040403-345
检查井 铸铁 井盖、座
安装

10套 0.1 789.05 5300.9 0 473.84 78.905 530.09 0 47.384

小计 3732.534154 6476.916232 640.646182 1357.331686

清单项目综合单价 12207.42825400

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

高级技工人工费 元 5.60804 1.376 7.72

普工人工费 元 839.333467 1.3917 1168.1
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人工
技工人工费 元 1879.672237 1.3602 2556.73

材料

组合钢模板 kg 25.07944 5.31 133.17

铁件(综合) kg 38.65664 6.16 238.12

钢钉(综合) kg 0.88184 4.87 4.29

零星卡具 kg 4.82 5.49 26.46

钢模板连接件 kg 9.22336 3.89 35.88

松杂枋板材 周转材 m3 0.116424 1685.84 196.27

模板嵌缝料 kg 2.176 7.08 15.41

脱模剂 kg 4.352 7.43 32.34

尼龙帽 个 13.566 2.21 29.98

钢支撑 kg 22.80992 3.72 84.85

热轧带肋钢筋 HRB400E φ16 t 0.702125 3108.85 2182.8

镀锌钢丝(综合) kg 1.9528 4.6 8.98

热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～φ10盘卷 t 0.0408 3294.69 134.42

不锈钢膨胀螺栓 M10mm×120mm 套 8.4 3.63 30.49

冲击钻头 φ8mm～16mm 个 0.15 4.8 0.72

电焊条 E4303 φ3.2mm kg 6.61025 7.63 50.44

煤焦沥青漆 kg 0.492 16.19 7.97

水 m3 3.98816 4.62 18.43

湿拌砌筑砂浆 M7.5 m3 0.0276 317.8 8.77

湿拌砌筑砂浆 M10 m3 0.052887 326.44 17.26

湿拌抹灰砂浆 M20 m3 0.13776 353.39 48.68

普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4848 361.58 175.29

普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.4444 394.61 175.36

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.6161 410.04 252.63

泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm m3 0.606 406.54 246.36

泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 4.0299 421.61 1699.05

其他材料费(按百分比计算) 元 69.049356 1 69.05

机械

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 0.69388 596 413.55

木工圆锯机  直径D(mm） D=500 台班 0.08896 26.18 2.33

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.025376 938.51 23.82

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12 台班 0.039875 1089.17 43.43

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.002745 648.98 1.78

机动翻斗车 装载质量M（t） M=1 台班 0.039821 297.01 11.83

混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30 台班 0.075012 865.47 64.92

混凝土振动器  插入式 台班 1.0278 10.3 10.59

混凝土振动器  平板式 台班 0.291529 12.55 3.66

钢筋调直机 直径D(mm） D=14 台班 0.012 37.15 0.45

钢筋切断机 直径D(mm） D=40 台班 0.0729 38.16 2.78

钢筋弯曲机 直径D(mm） D=40 台班 0.1494 22.4 3.35

交流电焊机 容量E（kV·A） E=30 台班 0.33565 173.37 58.19

项目编码 040503003003 项目名称 预制混凝土支墩 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040501-57换

预制混凝土 支墩制作
^ 普通预拌混凝土
C30,骨料最大粒径
31.5mm

10m3 0.1 729.98 4211.54 12.88 404.66 72.998 421.154 1.288 40.466

040501-58 预制混凝土 支墩安装 10m3 0.1 2538.26 239.02 649.19 730.02 253.826 23.902 64.919 73.002

小计 326.824 445.056 66.207 113.468

清单项目综合单价 951.55500000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 82.8255 1.3917 115.27

技工人工费 元 155.5328 1.3602 211.56

材料

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 1.5301 5.49 8.4

碳钢平垫铁 kg 2.6693 5.5 14.68

垫木 m3 0.0011 530.97 0.58

水 m3 0.6155 4.62 2.84

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 1.01 410.04 414.14

其他材料费(按百分比计算) 元 4.407 1 4.41

机械

交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32 台班 0.358 178.92 64.05

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 0.0358 24.2 0.87

混凝土振动器  插入式 台班 0.125 10.3 1.29

项目编码 040501021005 项目名称 警示(示踪)带铺设 计量单位 m

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-913 塑料管示踪带 100m 0.01 41.87 248.82 0 23.52 0.4187 2.4882 0 0.2352

小计 0.4187 2.4882 0 0.2352

清单项目综合单价 3.14210000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 0.12013 1.3917 0.17

技工人工费 元 0.1849 1.3602 0.25

材料

示踪带 m 1.03 2.38 2.45

其他材料费(按百分比计算) 元 0.0368 1 0.04

机械

项目编码 080501030006 项目名称 标志牌(标桩) 计量单位 个

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040604-18 标志桩安装 立式 件 1 32.05 123.17 0 14.64 32.05 123.17 0 14.64

小计 32.05 123.17 0 14.64

清单项目综合单价 169.86000000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 20.276 1.3917 28.22

技工人工费 元 2.816 1.3602 3.83

材料

混凝土标志桩 120mm×120mm×800mm 根 1 97.35 97.35

普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm m3 0.06 410.04 24.6

其他材料费(按百分比计算) 元 1.22 1 1.22

机械

项目编码 040101002023 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-25
履带式挖掘机 挖沟槽
土方

1000m3 0.001 2027.44 0 5736.18 946.42 2.02744 0 5.73618 0.94642

120001-1 人工挖一般土方 100m3 0.000601 2908.45 0 0 769.64 1.74797845 0 0 0.46255364

小计 3.77541845 0 5.73618 1.40897364

清单项目综合单价 10.92057209

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 2.710777 1.3917 3.77

材料

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=75 台班 0.0002 1032.95 0.21

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=0.5 台班 0.00568 973.52 5.53

项目编码 040103001047 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价
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编号 名称 单位 数量
人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-143 机械回填土 夯填 100m3 0.01 1646.92 7.16 515.7 473.02 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

小计 16.4692 0.0716 5.157 4.7302

清单项目综合单价 26.42800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 11.83387 1.3917 16.47

材料
水 m3 0.0155 4.62 0.07

机械

履带式推土机 功率P（kW） P=90 台班 0.00308 1161.72 3.58

内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8 台班 0.00308 512.64 1.58

项目编码 040305001008 项目名称 垫层 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

040401-5 管道(渠)垫层 石粉渣 10m3 0.1 864.77 1253.83 19.55 292.93 86.477 125.383 1.955 29.293

小计 86.477 125.383 1.955 29.293

清单项目综合单价 243.10800000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 34.224 1.3917 47.63

技工人工费 元 28.5596 1.3602 38.85

材料

石粉渣 m3 1.184 104.85 124.14

其他材料费(按百分比计算) 元 1.241 1 1.24

机械
电动夯实机  夯击能量E（N·m） E=250 台班 0.0717 27.27 1.96

项目编码 040103003030 项目名称 余方弃置 计量单位 m3

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

120001-209 挖掘机装土 1000m3 0.001 658.28 0 1777.35 301.21 0.65828 0 1.77735 0.30121

120001-
210+120001-

211*27

新型全密闭式智能泥头
车 国Ⅴ柴油发动机配
装DPF 运输土方 运距L
（km） L≤5(实际运距
:32km)

1000m3 0.001 0 55.99 70489.49 5040.12 0 0.05599 70.48949 5.04012

小计 0.65828 0.05599 72.26684 5.34133

清单项目综合单价 78.32244000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工
普工人工费 元 0.473004 1.3917 0.66

材料

水 m3 0.012 4.62 0.06

其他材料费(按百分比计算) 元 0.00055 1 0

机械

新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 台班 0.053762 1303.81 70.1

洒水车 罐容量V（m3） V=4 台班 0.0006 656.77 0.39

履带式单斗挖掘机  液压斗容量C(m3) C=1.0 台班 0.001176 1511.35 1.78

项目编码 030109001001 项目名称 一体化泵站 计量单位 项

清单综合单价组成明细

编号 名称 单位 数量
单价 合价

人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润 人工费 材料费 机械费 企业管理费和利润

030104-13换
轴流通风机安装 设备
重量W(t) W≤0.2 ^ 排
风机 HF-75S

台 2 524.71 1198.58 84.33 149.76 1049.42 2397.16 168.66 299.52

030903-443换
除湿器安装 ^ 除湿机
ST-826BE

台 1 1533.15 1162.72 32.49 466.16 1533.15 1162.72 32.49 466.16

031001-117换

磁翻板浮子液位计现场
就地安装 测量范围
L(m) L≤0.5 ^ 防水淹
探测器 JW-ZOWOM-45

台 1 264.48 524.61 6.87 71.93 264.48 524.61 6.87 71.93

030701-2换
感温安装 ^ 噪声探测
器

只 1 50.99 180.25 0.2 22.52 50.99 180.25 0.2 22.52

030701-2换
感温安装 ^ 烟雾感应
探测器

只 1 50.99 215.65 0.2 24.29 50.99 215.65 0.2 24.29

030404-48换
壁挂式温度传感器 安
装、调试 ^ 温湿度传
感器 SD2110M

支 1 43.02 148.23 0.21 11.51 43.02 148.23 0.21 11.51

030404-49换
壁挂式湿度传感器 安
装、调试 ^ 温湿度感
应器  WH-M

支 1 43.02 284.96 1.27 11.56 43.02 284.96 1.27 11.56

030409-77换 支架 壁式摄像机支架 套 1 128.35 2.66 0 34.09 128.35 2.66 0 34.09

030409-61换
球型一体机 ^ 一体式
摄像机(全球式)

台 1 316.33 1153.1 3.72 84.1 316.33 1153.1 3.72 84.1

030409-58换
智能锁（指纹、密码、
识脸）安装、调试 ^
智能锁

个 1 335.02 1046.02 0 88.74 335.02 1046.02 0 88.74

030409-53换
自动闭门器 ^ 自动闭
门器

台 1 130.15 197.35 0 34.57 130.15 197.35 0 34.57

031006-15换
硬盘阵列柜安装 台式
^ 1TB监控级硬盘

台 1 256.34 528.43 26.66 71.38 256.34 528.43 26.66 71.38

030204-23换
成套配电箱安装 落地
式 ^ 智慧泵房系统柜
KQK/T-PLC-ECS

台 1 541.3 140375.64 38.41 147.07 541.3 140375.64 38.41 147.07

030204-23换
成套配电箱安装 落地
式 ^ 变频水泵控制柜
KQK002QB-30M

台 1 541.3 28145.55 38.41 147.07 541.3 28145.55 38.41 147.07

030204-114换
基础槽钢、角钢制作安
装 槽钢

10m 0.96 295.29 550.83 52.66 109.44 283.4784 528.7968 50.5536 105.0624

030409-27换
总线制报警控制器 路
数Ls(路) Ls≤8 ^ 门
禁系统控制主机

套 1 677.84 2535.4 111.51 187.56 677.84 2535.4 111.51 187.56

030403-29换
服务器安装、调试 高
度H(U) H=1 ^ 智能云
盒 FBOX-4G

台（套） 1 317.86 4871.69 1.49 327.8 317.86 4871.69 1.49 327.8

030409-116换

录像设备 网络型硬盘
录像机 单控 ^ 网络型
硬盘录像机 DS-7708N-
K4

台 1 316.33 1948.67 0 83.8 316.33 1948.67 0 83.8

031001-47换 压力表 盘装 ^ 压力表 台(块) 1 75.98 156.07 0.85 21.34 75.98 156.07 0.85 21.34

031010-49换
取源部件配合安装 ^
铜表弯

个 1 26.32 33.63 0 7.1 26.32 33.63 0 7.1

030802-1换
阀门安装(螺纹连接)
公称直径DN(mm)
DN≤15

个 1 13.78 9.82 0 4.14 13.78 9.82 0 4.14

030603-46换

低压齿轮、液压传动、
电动阀门安装 公称直
径DN(mm) 250＜
DN≤300 ^ 电动阀门
DN300

个 1 759.7 9895.17 146.41 706.26 759.7 9895.17 146.41 706.26

030604-70换

低压碳钢对焊法兰(氩
电联焊)安装 公称直径
DN(mm) 250＜DN≤300
^ 平焊碳钢法兰 DN300
PN1.0

副 1 520.85 325.24 245.32 171.62 520.85 325.24 245.32 171.62

040402-415换

焊接法兰式波纹补偿器
安装 公称直径DN(mm)
200＜DN≤300 ^ 法兰
波纹补偿器 φ300mm

个 1 429.62 2564.08 76.12 247.33 429.62 2564.08 76.12 247.33

030603-46换

低压齿轮、液压传动、
电动阀门安装 公称直
径DN(mm) 250＜
DN≤300 ^ 电磁流量计
DN300

个 1 759.7 9895.17 146.41 706.26 759.7 9895.17 146.41 706.26

030604-70换

低压碳钢对焊法兰(氩
电联焊)安装 公称直径
DN(mm) 250＜DN≤300
^ 平焊碳钢法兰 DN300
PN1.0

副 1 520.85 325.24 245.32 171.62 520.85 325.24 245.32 171.62

030404-54换
水道压力传感器 安装
、调试

支 1 99.6 1331.86 1.27 26.66 99.6 1331.86 1.27 26.66
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040402-380换

盲(堵)板安装 公称直
径DN(mm) 200＜
DN≤300 ^ 不锈钢封头
DN300,不锈钢法兰
DN300 PN1.0

组 2 147.98 677.64 47.16 76.41 295.96 1355.28 94.32 152.82

030603-28换

低压法兰阀门安装 公
称直径DN(mm) 350＜
DN≤400 ^ 涡轮蝶阀
DN400

个 4 755.57 6838.58 216.94 557.37 3022.28 27354.32 867.76 2229.48

030604-72换

低压碳钢对焊法兰(氩
电联焊)安装 公称直径
DN(mm) 350＜DN≤400
^ 平焊碳钢法兰 DN400
PN1.0

副 4 793.43 461.41 351.34 258.14 3173.72 1845.64 1405.36 1032.56

030603-26换

低压法兰阀门安装 公
称直径DN(mm) 250＜
DN≤300 ^ 多功能水泵
控制阀 DN300

个 1 526.15 17166.03 107.91 1005.24 526.15 17166.03 107.91 1005.24

030604-70换

低压碳钢对焊法兰(氩
电联焊)安装 公称直径
DN(mm) 250＜DN≤300
^ 平焊碳钢法兰 DN300
PN1.0

副 1 520.85 325.24 245.32 171.62 520.85 325.24 245.32 171.62

030604-70换

低压碳钢对焊法兰(氩
电联焊)安装 公称直径
DN(mm) 250＜DN≤300
^ 平焊碳钢法兰 DN300
PN1.0

副 2 520.85 325.24 245.32 171.62 1041.7 650.48 490.64 343.24

030603-26换

低压法兰阀门安装 公
称直径DN(mm) 250＜
DN≤300 ^ 涡轮蝶阀
DN300

个 2 631.39 2773.11 129.5 314.99 1262.78 5546.22 259 629.98

030601-133换

低压管道 不锈钢管(氩
电联焊) 公称直径
DN(mm) 250＜DN≤300
^ 304不锈钢管
dn325×4.0mm

10m 0.6 714.82 5928.84 481.69 520.02 428.892 3557.304 289.014 312.012

030605-4换
低中压管道液压试验
公称直径DN(mm) 200＜
DN≤300

100m 0.06 1285.65 235.24 87.71 358.24 77.139 14.1144 5.2626 21.4944

030801-439换
管道消毒、冲洗 公称
直径DN(mm) 200＜
DN≤300

100m 0.06 191.21 196.82 0 60.44 11.4726 11.8092 0 3.6264

040401-224换

塑料管安装 电熔管件
熔接 公称外径dn(mm)
315＜dn≤400 ^ 聚乙
烯(PE)给水管(PE100)
dn400×23.7
PN1.0,PE100给水管电
熔套筒 dn400

10m 0.6 211.16 1.25 62.47 60.41 126.696 0.75 37.482 36.246

040401-725
液压试验 公称直径
DN(mm) 300＜DN≤400

100m 0.06 757.41 125.64 86.01 212.85 45.4446 7.5384 5.1606 12.771

040401-743
管道消毒冲洗 公称直
径DN(mm) 300＜
DN≤400

100m 0.06 435.68 339.73 0 132.27 26.1408 20.3838 0 7.9362

040402-243换

塑料管件 热熔对接 公
称外径dn(mm) 355＜
dn≤400 ^ 电熔异径三
通PE100 DN400*300

个 2 420.27 1252.63 386.96 201.49 840.54 2505.26 773.92 402.98

040602-92换

钢塑转换接头安装(电
熔连接) 公称外径
dn(mm) 250＜dn≤315
^ 聚乙烯(PE)电熔套筒
(PE100) dn315,直管式
钢塑转换接头
dn315/DN300

个 2 150.73 6212.51 92.93 357.15 301.46 12425.02 185.86 714.3

030804-8换

整体水箱安装 水箱总
容量V(m3) 45＜V≤60
^ 泵房水箱
500*4500*3000mm

台 1 2002.98 89747.56 482.09 5051.85 2002.98 89747.56 482.09 5051.85

030801-450换
水箱、水池等消毒冲洗
V(容量m3) 20＜V≤50

m3 67.5 23.19 13.17 0 6.8 1565.325 888.975 0 459

030106-5换

单级离心泵及离心式耐
腐蚀泵 设备功率P(kW)
22＜P≤45 ^ 立式单级
离心泵-200KQL400-20-
30/4-2BZ

台 2 2718.92 15041.76 318.69 756.2 5437.84 30083.52 637.38 1512.4

030903-414换
减振器安装 ^ 弹簧减
振器

个 8 14.67 132.78 0 10.52 117.36 1062.24 0 84.16

030210-45换
普通小型直流电动机调
试 功率P(kW) 30＜
P≤100

台 2 757.55 12.33 12.21 201.95 1515.1 24.66 24.42 403.9

030108-72换
地脚螺栓孔灌浆一台设
备的灌浆 体积V(m3) V
＜0.03

m3 0.08 1655.92 449.23 0 460.65 132.4736 35.9384 0 36.852

040704-4 基础制作 预埋件 螺栓 t 0.048 2755.47 5404.81 687.66 1048.53 132.26256 259.43088 33.00768 50.32944

小计 32690.33456 405670.8809 7286.26048 18955.85984

清单项目综合单价 464603.33576000

- 内容 单位 数量 单价(元) 合价(元) 暂估单价(元) 暂估合价(元)

人工

普工人工费 元 4721.304516 1.3917 6570.64

技工人工费 元 14632.68654 1.3602 19903.38

高级技工人工费 元 4517.832744 1.376 6216.54

材料

304不锈钢管 dn325×4.0mm m 5.2902 660.92 3496.4

聚乙烯(PE)电熔套筒(PE100) dn315 个 2.02 622.12 1256.68

直管式钢塑转换接头 dn315/DN300 个 2.02 5314.58 10735.45

多功能水泵控制阀 DN300 个 1 17148.67 17148.67

涡轮蝶阀 DN400 个 4 6816.81 27267.24

电磁流量计 DN300 个 1 9873.45 9873.45

泵房水箱 500*4500*3000mm 个 1 89601.77 89601.77

除湿机 ST-826BE 台 1 1150.44 1150.44

噪声探测器 只 1 159.29 159.29

弹簧减振器 个 8 132.74 1061.92

智能云盒 FBOX-4G 台 1 4867.26 4867.26

镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm kg 2.4 4.87 11.69

草袋 个 1.04 1.33 1.38

螺栓(综合) kg 48.96 5.01 245.29

平垫铁 0#～3#钢 1# kg 8.128 4.87 39.58

电焊条 结422 φ4mm kg 0.714 7.4 5.28

钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1# kg 8.16 5.84 47.65

黄油 钙基酯 kg 1.818 9.91 18.02

油浸石棉盘根 φ6mm～10mm kg 1.88 12.56 23.61

聚四氟乙烯生料带 宽20 m 2.512 0.3 0.75

低碳钢焊条 结422φ3.2mm kg 1.25 5.6 7

垫铁 kg 23.592 2.79 65.82

道木 m3 0.065 840.71 54.65

钢板 Q235B δ=10mm kg 0.28422 3.592 1.02

石棉橡胶板 δ=1mm～6mm kg 0.126 3.98 0.5

牛油胶布 10m×0.1m×1.2mm 卷 5 45.35 226.75

PVC面布 6.6cm×25m 卷 5 3.63 18.15

擦管纸 张 16 0.04 0.64

带帽螺栓带垫 kg 0.0402 4.47 0.18

钢丝刷 个 2 14.6 29.2

低碳钢焊条 结422 φ2.5mm～φ4mm kg 4.35064 5.49 23.89

酒精 95% L 0.3 23.77 7.13

三氯乙烯 kg 0.2418 10.35 2.5

乙炔气 kg 0.474 7.92 3.75

热镀锌钢管 DN50×3.8 m 0.0612 25.45 1.56

法兰阀门 DN50 Z45t-10 个 0.00042 162.41 0.07

平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0 片 0.00078 11.68 0.01

塑料管刮刀刀片 片 0.14 63.72 8.92

热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm kg 2.0916 3.315 6.93

不锈钢焊丝 1Cr18Ni9Ti kg 0.123 70.8 8.71
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材料

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm kg 0.054 5.52 0.3

六角螺栓(综合) 10套 0.1128 4.71 0.53

不锈钢焊条(综合) kg 1.032 34.29 35.39

酸洗膏 kg 0.1092 20.35 2.22

漂白粉 kg 6.9204 3.81 26.37

无缝钢管 DN20 δ=2.5mm m 0.048 5.79 0.28

橡胶软管 DN20 m 0.036 7.96 0.29

截止阀 DN20 PN10 个 0.012 171.68 2.06

压力表 0～16.0MPa 块 0.006 119.47 0.72

压力表表弯(管) 个 0.006 7.08 0.04

水 m3 188.46678 4.62 870.72

涡轮蝶阀 DN300 个 2 2755.75 5511.5

热轧厚钢板 δ=20.0mm kg 1.873 3.315 6.21

石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6mm kg 1.54 5.52 8.5

石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm kg 9.537 5.52 52.64

白铅油 kg 2.459 4.65 11.43

六角螺栓带螺母 M27×115 套 1.28 6.73 8.61

尼龙砂轮片 φ100mm 片 0.864 3.78 3.27

碳钢电焊条(综合) kg 5.1848 6.15 31.89

低碳钢焊条 结427φ3.2mm kg 39.817 7.42 295.44

尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm 片 36.5856 3.78 138.29

碳钢焊丝 kg 1.946 14.16 27.56

二硫化钼 kg 0.594 79.65 47.31

清油 C01-1 kg 0.62 16.99 10.53

铅油 kg 1.9 8.23 15.64

机油(综合) kg 0.4 10.62 4.25

氧气 m3 2.34002 3.64 8.52

氧气 m3 20.7706 6.19 128.57

氩气 m3 5.7872 17.7 102.43

乙炔气 kg 6.907 14.64 101.12

丙烷气 kg 0.29732 14.64 4.35

无缝钢管 D22×2.5 m 0.09 6.07 0.55

输水软管 φ25mm m 0.18 4.87 0.88

螺纹截止阀 DN15 J11T-16 个 0.18 29.2 5.26

电动阀门 DN300 个 1 9873.45 9873.45

压力表 0～6.0MPa 块 0.18 81.77 14.72

压力表补芯 个 0.18 10.44 1.88

铈钨棒 g 11.4026 0.41 4.68

其他材料费(按百分比计算) 元 124.2442 1 124.24

橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm kg 0.002 6.63 0.01

聚四氟乙烯生料带 m 1.13 0.09 0.1

锯条 根 0.07 0.68 0.05

黑玛钢活接头 DN15 个 1.01 1.81 1.83

截止阀 DN15 J11T-10 个 1.01 7.61 7.69

仪表接头 套 1 4.42 4.42

取源部件 套 1 16.02 16.02

钢筋 φ10mm以内 kg 3.9456 3.295 13

镀锌扁钢 40×4 kg 2.2752 4.87 11.08

槽钢 12 m 9.888 50.05 494.89

钢垫板夹板 kg 0.6 4.6 2.76

普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm kg 0.96 3.15 3.02

膨胀螺栓 M10×100 10套 0.6 10.62 6.37

镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫 10套 1.22 3.3 4.03

焊锡丝 kg 0.3 66.9 20.07

铁砂布 0#-2# 张 2 0.66 1.32

调和漆 kg 0.096 9.61 0.92

清洁剂 kg 0.2 3.98 0.8

烟雾感应探测器 只 1 194.69 194.69

白布 m2 0.08 4.82 0.39

木螺钉 M4×65以下 10个 0.6 0.19 0.11

合金钢钻头(综合) 个 0.04 6.37 0.25

焊锡 kg 0.08 66.9 5.35

焊锡膏 瓶装50g kg 0.02 61.5 1.23

防火涂料 A60-1 kg 0.1 16.57 1.66

电 kW·h 0.08 0.68 0.05

汽油 60#～70# kg 1.08 6.67 7.2

粘接剂(801胶) kg 0.02 13.72 0.27

塑料膨胀管 φ6mm～8mm 个 0.8 0.08 0.06

异形塑料管 φ5mm m 0.2 1.59 0.32

底座 个 2 15.84 31.68

法兰垫片 个 1 2.65 2.65

酒精 kg 0.1 3.54 0.35

接地线 5.5mm2～16mm2 m 2.5 18.41 46.03

位号牌 个 1 0.48 0.48

校验材料费 元 0.39 0.885 0.35

清洗剂 500mL 瓶 0.16 7.08 1.13

棉纱 kg 1.5388 9.38 14.43

普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm kg 1.5 3.296 4.94

电焊条 结422 φ3.2mm kg 1.3536 7.4 10.02

砂 m3 0.6612 126.21 83.45

碎石 m3 0.7288 209.71 152.84

普通水泥 42.5(R) kg 383.33 0.368 141.07

木板 m3 0.05 1529.2 76.46

煤油 kg 6.88 7.47 51.39

机油 5#～7# kg 3.94 9.91 39.05

氧气(工业用) m3 2.856 17.33 49.49

乙炔气 m3 0.952 13.01 12.39

其他材料费 元 168.64752 0.885 149.25

机械

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=45×35×45

台班 0.021072 15.12 0.32

试压泵 压力P（MPa） P=25 台班 0.0159 231.28 3.68

热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤630 台班 3.16 244.91 773.92

电熔焊接机 台班 1.0856 120.35 130.65

电动葫芦单速 提升质量M（t） M=3 台班 0.06192 34.31 2.12

普通车床  工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000 台班 0.06192 324.9 20.12

立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25 台班 0.00552 224.67 1.24

等离子切割机 电流I（A） I=400 台班 0.02448 280.76 6.87

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1 台班 0.02448 248.42 6.08

电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6 台班 0.00144 385.66 0.56

汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8 台班 0.28892 938.51 271.15

载货汽车  装载质量M（t） M=8 台班 0.43292 648.98 280.96

吊装机(综合) 台班 1.62632 682.74 1110.35

试压泵 压力P（MPa） P=60 台班 1.52 233.14 354.37

直流弧焊机 功率P（kW） P=20 台班 1.01728 166 168.87

氩弧焊机 电流I（A） I=500 台班 4.46304 177.72 793.17

半自动切割机 厚度T（mm） T=100 台班 1.5048 183.21 275.69

电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm）
L×B×H=60×50×75

台班 1.14858 24.2 27.8

直流电焊机 功率P（kW） P=20 台班 10.93144 168.54 1842.38

焊条恒温箱 台班 0.98704 39.16 38.65

砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500 台班 0.14976 27.31 4.09

仪器仪表使用费 元 165.7392 0.885 146.68

载货汽车  装载质量M（t） M=4 台班 0.204 533.47 108.83

电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50 台班 0.12 270.71 32.49

叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5 台班 1.2 547.59 657.11

交流电焊机 容量E（kV·A） E=21 台班 1.47024 155.13 228.08
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工程名称：水系改造-生态补水系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 材料名称、规格及型号 单位 数量
单价

（元）
合价

（元）
有效损耗率（%） 备注

合计 0.00



暂列金额明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-生态补水系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 项目名称 计量单位 暂列金额（元） 备注

1 暂列金额 0
(分部分项费+措施项目费)*
暂列金额费率(5%～10%)

合计 0.00



专业工程暂估价明细表

第 1 页，共 1 页工程名称：水系改造-生态补水系统
标段：科学城启动区基础设施配套工程（第一批）项目施工总承包

序号 专业工程名称
暂估金额（元）

备注
不含税价格 增值税 含税价格

合计 0.00 0.00
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