



否决投标汇总表

项目名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地块 项目编码：2019-440306-70-03-107023083
基坑及主体监测
标段(包)名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地 标段(包)编码：2019-440306-70-03-107023083001
块基坑及主体监测

序号	投标单位名称	废标步骤	废标原因	投标人答辩记录	评委会意见
1	江苏南京地质工程勘察院	商务标定性评审	朱干章:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 赵行立:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 饶仙明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 殷周明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 朱朝晖:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。	已电话通知。	做废标处理。

评委会签章：







否决投标汇总表

项目名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地块 项目编码：2019-440306-70-03-107023083
基坑及主体监测
标段(包)名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地 标段(包)编码：2019-440306-70-03-107023083001
块基坑及主体监测

序号	投标单位名称	废标步骤	废标原因	投标人答辩记录	评委会意见
2	上海勘察设计院（集团）股份有限公司	商务标定性评审	朱干章:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 赵行立:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 饶仙明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 殷周明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 朱朝晖:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。	已电话通知。	做废标处理。

评委会签章：






否决投标汇总表

项目名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地块 项目编码：2019-440306-70-03-107023083
基坑及主体监测
标段(包)名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地 标段(包)编码：2019-440306-70-03-107023083001
块基坑及主体监测

序号	投标单位名称	废标步骤	废标原因	投标人答辩记录	评委会意见
3	深圳市大升勘测技术有限公司	商务标定性评审	朱干章:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 赵行立:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 饶仙明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 殷周明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 朱朝晖:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。	已电话通知。	做废标处理。

评委会签章：







否决投标汇总表

项目名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地块 项目编码：2019-440306-70-03-107023083
基坑及主体监测
标段(包)名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地 标段(包)编码：2019-440306-70-03-107023083001
块基坑及主体监测

序号	投标单位名称	废标步骤	废标原因	投标人答辩记录	评委会意见
4	宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司	商务标定性评审	朱干章:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 赵行立:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 饶仙明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 殷周明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 朱朝晖:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。	已电话通知。	做废标处理。

评委会签章：






否决投标汇总表

项目名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地块 项目编码：2019-440306-70-03-107023083
基坑及主体监测
标段(包)名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地 标段(包)编码：2019-440306-70-03-107023083001
块基坑及主体监测

序号	投标单位名称	废标步骤	废标原因	投标人答辩记录	评委会意见
5	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	商务标定性评审	朱干章:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 赵行立:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 饶仙明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 殷周明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 朱朝晖:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。	已电话通知。	做废标处理。

评委会签章：





   

否决投标汇总表

项目名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地块 项目编码：2019-440306-70-03-107023083
基坑及主体监测
标段(包)名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地 标段(包)编码：2019-440306-70-03-107023083001
块基坑及主体监测

序号	投标单位名称	废标步骤	废标原因	投标人答辩记录	评委会意见
6	深圳市长勘勘察设计有限公司	商务标定性评审	朱干章:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 赵行立:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 饶仙明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 殷周明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 朱朝晖:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。	已电话通知。	做废标处理。

评委会签章：

否决投标汇总表

项目名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地块 项目编码：2019-440306-70-03-107023083
基坑及主体监测
标段(包)名称：宝安新桥东重点城市更新项目04-07、04-08、08-03、08-04、08-06地 标段(包)编码：2019-440306-70-03-107023083001
块基坑及主体监测

序号	投标单位名称	废标步骤	废标原因	投标人答辩记录	评委会意见
7	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	商务标定性评审	朱干章:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 赵行立:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 饶仙明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 殷周明:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。 朱朝晖:1.投标文件的投标报价超过招标文件设定的招标控制价或投标报价上限，或未按招标文件要求报价的。	已电话通知。	做废标处理。

评委会签章：

朱朝晖

朱干章

赵行立

饶仙明

殷周明