

投标人答辩记录表

投标人	广东鲁班行技术管理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价由259.0468万元调整为220.1948万元。
投标人代表签名	
评委会意见	同意。

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价由227.44万元调整为227.43805万元。
投标人代表签名	
评委会意见	同意。

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市华建工程项目管理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价由225.9866万元调整为225.9894万元。
投标人代表签名	
评委会意见	同意。

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	上海宝钢工程咨询有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，投标有效期为120天。经电话确认，将《工程监理收费报价书》中第4条由“90天内遵守本投标”调整为“120天内遵守本投标”。
投标人代表签名	
评委会意见	同意。

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	晨越建设项目管理集团股份有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价由218.75万元调整为218.74615万元。
投标人代表签名	
评委会意见	同意。

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市鲁班建设监理有限公司//重庆联盛建设项目管理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价由216.72万元调整为216.71804万元。
投标人代表签名	
评委会意见	同意。

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	建艺国际工程管理集团有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价由228.8839万元调整为228.8867万元。
投标人代表签名	
评委会意见	同意。

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	江苏高智项目管理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价由260.18万元调整为260.17754万元。
投标人代表签名	
评委会意见	同意。

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市中安项目管理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价由211.5万元调整为211.5029万元。
投标人代表签名	
评委会意见	同意。

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市大众工程管理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价由243.37万元调整为243.3732万元。
投标人代表签名	
评委会意见	同意。

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	攀钢集团工科工程咨询有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，投标有效期为120天。经电话确认，将《工程监理收费报价书》中第4条由“90天内遵守本投标”调整为“120天内遵守本投标”。
投标人代表签名	
评委会意见	同意。

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容