

投标人答辩记录表

投标人	江苏高智项目管理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价，保修阶段13.629849万元、投标报价286.226826万元调整为保修阶段13.629848万元、投标报价286.226825 万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市大兴工程管理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价，保修阶段13.932734万元、投标报价，292.587421万元调整为投标报价，保修阶段13.932735万元、投标报价292.587422 万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市建星项目管理顾问有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价，施工阶段291.464964万元，保修阶段15.340261万元调整为施工阶段292.195452 万元，保修阶段14.609773 万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市振强建设工程有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价：施工阶段267.251937万元、投标报价280.614534万元调整为施工阶段267.251938 万元、投标报价280.614535万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市栋森工程项目管理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价，保修阶段15.144276万元、投标报价318.029805万元调整保修阶段15.144277 万、投标报价318.029806万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司//深圳市城建监理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价，保修阶段13.629849万元、投标报价286.226826万元调整保修阶段13.629848 万、投标报价286.226825万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容