

投标人答辩记录表

投标人	建艺国际工程管理集团有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价，保修阶段15.241937万元、投标报价320.080683万元调整保修阶段15.241938 万元、投标报价320.080684 万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市合创建设工程顾问有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价，保修阶段14.619817万元、投标报价307.016165万元调整保修阶段14.619818 万元、投标报价307.016166 万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市建星项目管理顾问有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价，施工阶段318.039353万元、保修阶段16.738913万元调整施工阶段318.836443 万元、保修阶段15.941823 万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市振强建设工程有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价，施工阶段272.177451万元、投标报价285.786324万元调整施工阶段272.177452 万元、投标报价285.786325 万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市甘泉建设监理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价306.199633万元调整投标报价306.199634 万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容

投标人答辩记录表

投标人	深圳市鲁班建设监理有限公司
投标人澄清、说明、补正情况	根据招标文件要求，“投标报价与按填报下浮率计算的价格不一致的，以填报的下浮率为准，调整投标报价”。经电话确认，投标报价，保修阶段14.386522万元、投标报价302.116971万元调整保修阶段14.386523 万元、投标报价302.116972 万元
投标人代表签名	
评委会意见	同意

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容