
第1页  , 共3页评委会签名:

投标人答辩记录表

投标人 中国建筑科学研究院有限公司//深圳市半岛工程管理有限公司

投标人澄清、说明、补正情况 1水土保持方案编制费的投标报价下浮率计算结果与投标报价有偏差。
2.可行性研究报告编制费的投标报价下浮率计算结果与投标报价有偏差。

投标人代表签名

评委会意见 评标委员会一致同意以投标报价为准，投标人合计报价为508.320261万元（已致电
给投标人澄清，投标人确定以投标报价为准.）

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容



第2页  , 共3页评委会签名:

投标人答辩记录表

投标人 中海监理有限公司

投标人澄清、说明、补正情况 1水土保持方案编制费的投标报价下浮率计算结果与投标报价有偏差。
2.可行性研究报告编制费的投标报价下浮率计算结果与投标报价有偏差。

投标人代表签名

评委会意见 评标委员会一致同意以投标报价为准，投标人合计报价为523.635493万元（已致电
给投标人澄清，投标人确定以投标报价为准.）

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容



第3页  , 共3页评委会签名:

投标人答辩记录表

投标人 深圳市首嘉工程顾问有限公司

投标人澄清、说明、补正情况 1水土保持方案编制费的投标报价下浮率计算结果与投标报价有偏差。
2.可行性研究报告编制费的投标报价下浮率计算结果与投标报价有偏差。

投标人代表签名

评委会意见 评标委员会一致同意以投标报价为准，投标人合计报价为426.66万元（已致电给投
标人澄清，投标人确定以投标报价为准.）

注：此表填写的情况不得超出招标文件范围或改变招标文件的实质性内容
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