

流标报告

项目名称：南山区百旺品质化提升综合整治公共工程村史馆展厅改造策展货物采购及安装项目

项目编号：4403922025102100301Y

标段名称：南山区百旺品质化提升综合整治公共工程村史馆展厅改造策展货物采购及安装项目

标段编号：4403922025102100301Y001

建设单位：深圳市万科城市建设管理有限公司

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼704评标室

评标时间：2025年12月18日

评标委员会组成：评标委员会由综合组5名专家组成

组长：郭美娇

成员：欧阳健，黄奕美，吕忠，胡勇军

评标过程描述：经评委会初步评审，其中1家投标单位为无效标，由于进入下一环节有效投标家数不足3家，招标无效。

结果及意见：

经评委会评审，深沃不动产发展（深圳）有限公司因投标函工

组长签名：

评委签名：

期响应天数为45天，不满足招标文件25日历天要求，根据招标文件要求，该单位投标无效。

本次投标家数共3家单位，因其中1家单位为无效标，根据招标文件要求，有效投标家数不满足3家，本次招标失败。

2025年12月18日

组长签名：

评委签名：