

建设工程评标报告

标段名称： 龙华区观澜街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

工程类别： 施工

评标日期： 2024年08月14日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼707评标室

一、评标基 本信息

标段名称： 龙华区观澜街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

标段编号： 2407-440309-04-01-822816001001

建设单位： 深圳市龙华排水有限公司

招标方式： 公开招标

评标内容： 详见招标文件

招标控制价： 详见招标文件

评标方法： 定性评审法

资审方式： 资格后审

评标委员会成员签名：
王为华 林善志 张彩虹 杨瑞华

二、评标委员会组成

组长:毛锦艳

成员:肖妍慧, 颀瑞鹏, 林茂专, 胥华彩

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经初步评审, 15家投标单位的投标文件均合格。

2、清标情况:

系统自动清标, 15家投标单位均合格。

3、详细评审情况:

根据招标文件相关要求, 结合评审要素, 15家投标单位的技术标投标文件均合格。

4、评标资料附件:

评审汇总表

5、问题请示:

组长签名:

评委签名:

毛锦艳
肖妍慧 林茂专 胥华彩 颀瑞鹏

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

深圳市城市基础建设工程有限公司（推优理由：根据招标文件相关要求，结合评审要素，一致推荐优选该单位）

深圳市新泽建设有限公司（推优理由：根据招标文件相关要求，结合评审要素，一致推荐优选该单位）

深圳市潮兴建筑工程有限公司（推优理由：根据招标文件相关要求，结合评审要素，一致推荐优选该单位）

深圳市辰锋建设工程有限公司（推优理由：根据招标文件相关要求，结合评审要素，一致推荐优选该单位）

深圳市远筑建设工程有限公司（推优理由：根据招标文件相关要求，结合评审要素，一致推荐优选该单位）

深圳市鼎信虹建筑工程有限公司（推优理由：根据招标文件相关要求，结合评审要素，一致推荐优选该单位）

深圳市鼎晟达建筑工程有限公司（推优理由：根据招标文件相关要求，结合评审要素，一致推荐优选该单位）

深圳鲁班行建设集团有限公司（推优理由：根据招标文件相关要求，结合评审要素，一致推荐优选该单位）

组长签名：

评委签名：

元为峰
王如慧 林荣志 郭彩 杨瑞峰

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

元为群
友如慧 林荣志 郭彩 杨瑞峰

商务标评审汇总表

项目名称：龙华区观澜街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

项目编码：2407-440309-04-01-822816001

标段(包)名称：龙华区观澜街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

标段(包)编码：2407-440309-04-01-822816001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	符合要求	无
2	中建国际建设发展（深圳）有限公司	合格	符合要求	无
3	中建泰和建设（深圳）有限公司	合格	符合要求	无
4	深圳市中深集信建设有限公司	合格	符合要求	无
5	深圳市启粤建筑工程有限公司	合格	符合要求	无
6	深圳市坚胜建设工程有限公司	合格	符合要求	无
7	深圳市城市基础建设工程有限公司	合格	符合要求	无
8	深圳市新泽建设有限公司	合格	符合要求	无
9	深圳市潮兴建筑工程有限公司	合格	符合要求	无
10	深圳市绿城建筑有限公司	合格	符合要求	无
11	深圳市辰锋建设工程有限公司	合格	符合要求	无
12	深圳市远筑建设工程有限公司	合格	符合要求	无
13	深圳市鼎信虹建筑工程有限公司	合格	符合要求	无
14	深圳市鼎晟达建筑工程有限公司	合格	符合要求	无
15	深圳鲁班行建设集团有限公司	合格	符合要求	无
评标委员会签名：				

王为群

王为群 林善志 郭彩 杨瑞

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
肖妍慧	无	
颀瑞鹏	无	
林茂专	无	
胥华彩	无	
毛锦艳	无	

毛锦艳
肖妍慧 林茂专 胥华彩 颀瑞鹏

技术标定性评审汇总表

项目名称：龙华区观澜街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

项目编码：2407-440309-04-01-822816001

标段(包)名称：龙华区观澜街道排水设施维抢修工程（2024-2026）

标段(包)编码：2407-440309-04-01-822816001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中城交建（深圳）建设有限公司	合格	无	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：针对性不强； 2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：针对性不强； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：针对性不强； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：针对性不强；
2	中建国际建设发展（深圳）有限公司	合格	无	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：针对性不强； 2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：针对性不强； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：针对性不强； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：针对性不强；
3	中建泰和建设（深圳）有限公司	合格	2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：符合要求；	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：针对性不强； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：针对性不强；
4	深圳市中深集信建设有限公司	合格	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：符合要求； 2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求；	3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：针对性不强； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：针对性不强；
5	深圳市启粤建筑工程有限公司	合格	无	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：针对性不强； 2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：针对性不强； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：针对性不强； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：针对性不强；

元为章

林善志 郭彩 杨瑞

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市坚胜建设工程有限公司	合格	2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：符合要求；	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：针对性不强； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：针对性不强；
7	深圳市城市基础建设工程有限公司	合格	2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：符合要求； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：符合要求；	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：针对性不强；
8	深圳市新泽建设有限公司	合格	2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：符合要求； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：符合要求；	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：针对性不强；
9	深圳市潮兴建筑工程有限公司	合格	2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：符合要求； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：符合要求；	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：针对性不强；
10	深圳市绿城建筑有限公司	合格	2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：符合要求；	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：针对性不强； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：针对性不强；
11	深圳市辰锋建设工程有限公司	合格	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：符合要求； 2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：符合要求； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：符合要求；	无


 王彦彦
 林芳芳 郭彩 杨瑞

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
12	深圳市远筑建设工程有限公司	合格	2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：符合要求； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：符合要求；	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：针对性不强；
13	深圳市鼎信虹建筑工程有限公司	合格	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：符合要求； 2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：符合要求；	4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：针对性不强；
14	深圳市鼎晟达建筑工程有限公司	合格	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：符合要求； 2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：符合要求；	4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：针对性不强；
15	深圳鲁班行建设集团有限公司	合格	2.施工的重点和难点分析、质量保证措施：符合要求； 3.质量控制、安全管理、进度保障、安装方案等施工技术方案：符合要求； 4.工程施工的安全隐患、风险点分析及相应应对措施：符合要求；	1.施工组织及工期管理策划，含主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表：针对性不强；

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
肖妍慧	无	
颀瑞鹏	无	
林茂专	无	
胥华彩	无	
毛锦艳	无	


 肖妍慧 林茂专 胥华彩 颀瑞鹏