

建设工程评标报告

标段名称： 深圳河干流北岸碧道（保税区段）工程勘察、设计
（二次）
工程类别： 设计
评标日期： 2024年09月05日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交
易集团总部大楼705评标室

评标委员会

王立军 梁素梅 叶江 钟海

一、评标基本信息

标段名称：深圳河干流北岸碧道（保税区段）工程勘察、设计（二次）

标段编号：2310-440304-04-01-943772002001

建设单位：深圳市福田区水务综合事务中心

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：饶仙明

成员：王玉兰 宋素梅 胡江 钟勇

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，对5家投标单位的投标文件进行了初步评审，5家投标单位的投标文件全部合格。

组长签名：

评委签名：

饶仙明

王玉兰 宋素梅 胡江 钟勇

2、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，对5家投标单位的技术标进行定性评审，5家投标单位的技术标全部合格。详见评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中远交科设计咨询有限公司

深圳华科交通规划设计有限公司//深圳市水务规划设计院股份有限公司

深圳市传艺交通建设发展有限公司//中慧长源工程设计集团有限公司

深圳市华南市政设计咨询有限公司//广东中煤江南工程勘测设计有限公司

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司//湖南省建筑设计院集团股份有限公司

组长签名：

评委签名：



五、对评标结果有异议成员意见

无

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

合格的投标单位数未超过5家，评标委员会无需推优。

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

王立军

王立军 梁素梅 明江 坤

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳河干流北岸碧道（保税区段）工程勘察、设计（二次）

项目编号：2310-440304-04-01-943772002

标段(包)名称：深圳河干流北岸碧道（保税区段）工程勘察、设计（二次）

标段(包)编码：2310-440304-04-01-943772002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中远交科设计咨询有限公司	合格	4、后续服务：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行。	1、项目重点及难点分析及保证措施：重点分析不透彻。 2、工期质量保障措施：针对性不强。 3、投资控制的难点分析和管埋措施：重难点分析不全面，措施不完善。 5、合理化建议：针对性不强。
2	深圳华科交通规划设计有限公司//深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1、项目重点及难点分析及保证措施：对项目重点分析准确、透彻，技术措施合理、可行。 3、投资控制的难点分析和管埋措施：对投资控制的难点和重点分析到位，控制措施得当，限额设计的相应管埋措施和承诺满足本项目要求。 4、后续服务：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行。 5、合理化建议：针对项目实施过程中可能遇到的问题，提出的建议有针对性，科学可行。	2、工期质量保障措施：针对性不强。
3	深圳市传艺交通建设发展有限公司//中慧长源工程设计集团有限公司	合格	1、项目重点及难点分析及保证措施：对项目重点分析准确、透彻，技术措施合理、可行。 2、工期质量保障措施：工期进度安排合理，质量保障措施科学、合理，具体可行可操作性强。 3、投资控制的难点分析和管埋措施：对投资控制的难点和重点分析到位，控制措施得当，限额设计的相应管埋措施和承诺满足本项目要求。 4、后续服务：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行。 5、合理化建议：针对项目实施过程中可能遇到的问题，提出的建议有针对性，科学可行。	无。
4	深圳市华南市政设计咨询有限公司//广东中煤江南工程勘测设计有限公司	合格	4、后续服务：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行。 5、合理化建议：针对项目实施过程中可能遇到的问题，提出的建议有针对性，科学可行。	1、项目重点及难点分析及保证措施：针对性不强。 2、工期质量保障措施：针对性不强。 3、投资控制的难点分析和管埋措施：重难点分析不全面，措施不完善。

评审人

王素梅 2023.12.28

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市勘察测绘院(集团)有限公司//湖南省建筑设计院集团股份有限公司	合格	1、项目重点及难点分析及保证措施：对项目重点分析准确、透彻，技术措施合理、可行。 2、工期质量保障措施：工期进度安排合理，质量保障措施科学、合理，具体可行可操作性强。 3、投资控制的难点分析和控制措施：对投资控制的难点和重点分析到位，控制措施得当，限额设计的相应管理措施和承诺满足本项目要求。 4、后续服务：后续服务承诺全面、周到，保障措施具体、可行。 5、合理化建议：针对项目实施过程中可能遇到的问题，提出的建议有针对性，科学可行。	无。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王玉兰	无	
饶仙明	无	
宋素梅	无	
胡江	无	
钟勇	无。	

王玉兰

宋素梅 饶仙明 胡江 钟勇