

# 建设工程评标报告

标段名称：深圳湾口岸公共交通接驳区交通改善工程项目（EPC）  
工程类别：施工  
评标日期：2024年08月15日  
评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼713评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：深圳湾口岸公共交通接驳区交通改善工程项目（EPC）  
标段编号：2407-440300-04-01-900031001001  
建设单位：深圳市南山区建筑工务署  
招标方式：公开招标  
评标内容：详见招标文件  
招标控制价：11297.413000万元  
评标方法：定性评审法  
资审方式：资格后审

刘建华

王琦 李合春 杜辉 周红

## 二、评标委员会组成

组长:刘建华

成员:王琼, 杨光辉, 周传敏, 李会青

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况:

经评标委员会初步评审, 7家投标单位的投标文件均合格。

### 2、清标情况:

经系统自动清标, 专家复核, 7家投标单位的投标文件均合格。

### 3、详细评审情况:

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准, 对各投标单位的投标文件分别进行详细评审, 7家投标单位的投标文件均合格, 具体见《技术标评审汇总表》。

### 4、评标资料附件:

《技术标评审汇总表》

组长签名:

评委签名:

刘建华

王琼 李会青 杨光辉 周传敏

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

根据招标文件有关要求并结合评审要素，推荐以下单位为优选单位（排名不分先后）：

中建二局第二建筑工程有限公司//粤建创科（深圳）工程设计有限公司

中建四局土木工程有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司

深圳中铁二局工程有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司

深圳市建设（集团）有限公司//北京中咨路捷工程咨询有限公司

组长签名：

评委签名：

刘建华

王琦 李合春 杜辉 周物

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

刘建华

王琦 李合春 杜辉 周红

# 商务标评审汇总表

项目名称：深圳湾口岸公共交通接驳区交通改善工程项目（EPC）

项目编码：2407-440300-04-01-900031001

标段(包)名称：深圳湾口岸公共交通接驳区交通改善工程项目（EPC）

标段(包)编码：2407-440300-04-01-900031001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建二局第二建筑工程有限公司//粤建创科(深圳)工程设计有限公司	合格	符合要求	无
2	中建四局土木工程有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司	合格	符合要求	无
3	广东富盈建设有限公司//广州亚泰建筑设计院有限公司	合格	符合要求	无
4	深圳中铁二局工程有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司	合格	符合要求	无
5	深圳大运建工有限公司//广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司	合格	符合要求	无
6	深圳市建工集团股份有限公司//深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	合格	符合要求	无
7	深圳市建设(集团)有限公司//北京中咨路捷工程咨询有限公司	合格	符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王琼	无	
杨光辉	无	
周传敏	无	
李会青	无	
刘建华	无	

刘建华

王琼 李会青 杨光辉 周传敏

# 技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳湾口岸公共交通接驳区交通改善工程项目（EPC）

项目编号：2407-440300-04-01-900031001

标段(包)名称：深圳湾口岸公共交通接驳区交通改善工程项目（EPC）

标段(包)编码：2407-440300-04-01-900031001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中建二局第二建筑工程有限公司//粤建创科（深圳）工程设计有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 3.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 4.【施工总平面布置规划】：符合要求 5.【合同工期管理策划】：符合要求 6.【工期保证措施情况】：符合要求 7.【工程施工质量保证措施情况】：符合要求 8.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 9.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 11.【绿色施工】：符合要求 12.【设计质量的保证措施】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求	2.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强 10.【总承包管理和协调措施情况】：针对性不强
2	中建四局土木工程有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司	合格	2.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 3.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 4.【施工总平面布置规划】：符合要求 5.【合同工期管理策划】：符合要求 7.【工程施工质量保证措施情况】：符合要求 8.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 9.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 10.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 11.【绿色施工】：符合要求 12.【设计质量的保证措施】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：针对性不强 6.【工期保证措施情况】：针对性不强

刘建华

王琦 李合春 杜辉 周松

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
3	广东富盈建设有限公司//广州亚泰建筑设计院有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 3.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 4.【施工总平面布置规划】：符合要求 6.【工期保证措施情况】：符合要求 7.【工程施工质量保证措施情况】：符合要求 9.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 10.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 11.【绿色施工】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求	5.【合同工期管理策划】：针对性不强 8.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：针对性不强 12.【设计质量的保证措施】：针对性不强
4	深圳中铁二局工程有限公司//北京市市政工程设计研究总院有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 3.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 4.【施工总平面布置规划】：符合要求 5.【合同工期管理策划】：符合要求 6.【工期保证措施情况】：符合要求 7.【工程施工质量保证措施情况】：符合要求 10.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 11.【绿色施工】：符合要求 12.【设计质量的保证措施】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求	8.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：针对性不强 9.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：针对性不强
5	深圳大运建工有限公司//广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 3.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 4.【施工总平面布置规划】：符合要求 5.【合同工期管理策划】：符合要求 9.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求	2.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强 6.【工期保证措施情况】：针对性不强 7.【工程施工质量保证措施情况】：针对性不强 8.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：针对性不强 10.【总承包管理和协调措施情况】：针对性不强 11.【绿色施工】：针对性不强 12.【设计质量的保证措施】：针对性不强

刘建华

王琦 李合春 杜辉 周松

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市建工集团股份有限公司//深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 3.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 5.【合同工期管理策划】：符合要求 6.【工期保证措施情况】：符合要求 7.【工程施工质量保证措施情况】：符合要求 8.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 9.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 10.【总承包管理和协调措施情况】：符合要求 11.【绿色施工】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求	2.【项目劳动力组织计划情况】：针对性不强 4.【施工总平面布置规划】：针对性不强 12.【设计质量的保证措施】：针对性不强
7	深圳市建设(集团)有限公司//北京中咨路捷工程咨询有限公司	合格	1.【项目管理班子人员配备表及相关说明】：符合要求 2.【项目劳动力组织计划情况】：符合要求 3.【施工机械设备数量及配套情况】：符合要求 5.【合同工期管理策划】：符合要求 6.【工期保证措施情况】：符合要求 7.【工程施工质量保证措施情况】：符合要求 8.【安全生产、文明施工、环境保护保证措施情况】：符合要求 9.【雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施情况】：符合要求 11.【绿色施工】：符合要求 12.【设计质量的保证措施】：符合要求 13.【合理化建议】：符合要求	4.【施工总平面布置规划】：针对性不强 10.【总承包管理和协调措施情况】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王琼	无	
杨光辉	无	
周传敏	无	
李会青	无	
刘建华	无	

刘建华

王琼 李会青 杨光辉 周传敏