

建设工程评标报告

标段名称： 深圳水库沙湾路侧水质保障工程项目监理
工程类别： 监理
评标日期： 2024年09月02日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼703评标室

刘叔

刘隆子 张小光 周隆发 李磊 刘

一、评标基本信息

标段名称：深圳水库沙湾路侧水质保障工程项目监理

标段编号：2304-440303-04-01-946762005001

建设单位：深圳市罗湖区水务局

招标方式：公开招标

评标内容：见招标文件

招标控制价：见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：刘少文

成员：刘隆学，张小光，唐宏波，周隆炎

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会评审，六家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

根据招标文件的规定，评标委员会对六家投标单位的投标文件进行了详细评审，评审结论均合格，具体详见评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

深圳市中安项目管理有限公司

深圳市合创建设工程顾问有限公司

组长签名：

评委签名：

刘少文
刘隆学 张小光 唐宏波 周隆炎

深圳市大兴工程管理有限公司
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
深圳市深水兆业工程顾问有限公司
深圳市甘泉建设监理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

深圳市合创建设工程顾问有限公司（推优理由：根据招标文件规定及评审要素的评审结果，推荐为优选单位）

深圳市大兴工程管理有限公司（推优理由：根据招标文件规定及评审要素的评审结果，推荐为优选单位）

深圳市深水兆业工程顾问有限公司（推优理由：根据招标文件规定及评审要素的评审结果，推荐为优选单位）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日） 按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

刘中义
刘隆子 张小光 周隆炎 李磊 刘

商务标评审汇总表

项目名称：深圳水库沙湾路侧水质保障工程项目监理

项目编码：2304-440303-04-01-946762005

标段(包)名称：深圳水库沙湾路侧水质保障工程项目监理

标段(包)编码：2304-440303-04-01-946762005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市中安项目管理有限公司	合格	1.【投标报价符合招标文件要求】：符合要求	无
2	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价符合招标文件要求】：符合要求	无
3	深圳市大兴工程管理有限公司	合格	1.【投标报价符合招标文件要求】：符合要求	无
4	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	合格	1.【投标报价符合招标文件要求】：符合要求	无
5	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价符合招标文件要求】：符合要求	无
6	深圳市甘泉建设监理有限公司	合格	1.【投标报价符合招标文件要求】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘隆学	无	
刘少文	无	
张小光	无	
唐宏波	无	
周隆炎	无	

刘少文
刘隆学 张小光 周隆炎 唐宏波

技术标定性评审汇总表

项目名称：深圳水库沙湾路侧水质保障工程项目监理

项目编码：2304-440303-04-01-946762005

标段(包)名称：深圳水库沙湾路侧水质保障工程项目监理

标段(包)编码：2304-440303-04-01-946762005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市中安项目管理有限公司	合格	1.【投资控制措施】：符合要求 3.【质量控制措施】：符合要求 4.【合同管理、信息管理】：符合要求 7.【安全、文明施工管理】：符合要求 8.【重点难点监控措施】：符合要求	2.【进度控制措施】：针对性不强 5.【组织协调】：针对性不强 6.【监理工作程序】：针对性不强 9.【工程进度款、工程结算的管理】：针对性不强 10.【会议制度】：针对性不强 11.【合理化建议】：针对性不强
2	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合格	1.【投资控制措施】：符合要求 2.【进度控制措施】：符合要求 3.【质量控制措施】：符合要求 4.【合同管理、信息管理】：符合要求 6.【监理工作程序】：符合要求 7.【安全、文明施工管理】：符合要求 8.【重点难点监控措施】：符合要求 9.【工程进度款、工程结算的管理】：符合要求 10.【会议制度】：符合要求 11.【合理化建议】：符合要求	5.【组织协调】：针对性不强
3	深圳市大兴工程管理有限公司	合格	1.【投资控制措施】：符合要求 2.【进度控制措施】：符合要求 4.【合同管理、信息管理】：符合要求 5.【组织协调】：符合要求 6.【监理工作程序】：符合要求 8.【重点难点监控措施】：符合要求 9.【工程进度款、工程结算的管理】：符合要求 10.【会议制度】：符合要求 11.【合理化建议】：符合要求	3.【质量控制措施】：针对性不强 7.【安全、文明施工管理】：针对性不强
4	深圳市恒浩建工程项目管理有限公司	合格	4.【合同管理、信息管理】：符合要求 5.【组织协调】：符合要求 6.【监理工作程序】：符合要求 9.【工程进度款、工程结算的管理】：符合要求 10.【会议制度】：符合要求	1.【投资控制措施】：针对性不强 2.【进度控制措施】：针对性不强 3.【质量控制措施】：内容不全 7.【安全、文明施工管理】：针对性不强 8.【重点难点监控措施】：针对性不强 11.【合理化建议】：针对性不强

刘叔

刘隆子 张小光 周隆友 李磊 刘

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	合格	1.【投资控制措施】：符合要求 2.【进度控制措施】：符合要求 3.【质量控制措施】：符合要求 4.【合同管理、信息管理】：符合要求 7.【安全、文明施工管理】：符合要求 8.【重点难点监控措施】：符合要求 9.【工程进度款、工程结算的管理】：符合要求 10.【会议制度】：符合要求 11.【合理化建议】：符合要求	5.【组织协调】：针对性不强 6.【监理工作程序】：针对性不强
6	深圳市甘泉建设监理有限公司	合格	7.【安全、文明施工管理】：符合要求 10.【会议制度】：符合要求	1.【投资控制措施】：针对性不强 2.【进度控制措施】：针对性不强 3.【质量控制措施】：针对性不强 4.【合同管理、信息管理】：内容不全 5.【组织协调】：针对性不强 6.【监理工作程序】：针对性不强 8.【重点难点监控措施】：针对性不强 9.【工程进度款、工程结算的管理】：针对性不强 11.【合理化建议】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘隆学	无	
刘少文	无	
张小光	无	
唐宏波	无	
周隆炎	无	

刘少文
刘隆学 张小光 周隆炎 唐宏波