

建设工程评标报告

标段名称： 大沙河文体中心改造项目全过程造价咨询
工程类别： 咨询服务
评标日期： 2024年10月11日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼712评标室

一、评标基本信息

标段名称： 大沙河文体中心改造项目全过程造价咨询
标段编号： 2303-440305-04-01-881762003001
建设单位： 深圳市南山区建筑工务署
招标方式： 公开招标
评标内容： 详见招标文件
招标控制价： 详见招标文件
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

孙峰
孙峰 评标部 勤

二、评标委员会组成

组长:孙友峰

成员:邹勤,杜志强,王玉琼,汪奇志

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

15家投标单位的投标文件初审均合格。

2、详细评审情况:

根据招标文件规定的评标办法,15家投标单位的投标文件详细评审均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定,一致推荐如下投标单位进入定标程序(排序不分先后):

深圳华仑诚工程管理有限公司


深圳市三合和工程项目管理有限公司

深圳市中联建工程项目管理有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

组长签名:

评委签名:

The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller signatures to its right. The signatures appear to be: 孙友峰 (Sun Youfeng), 杜志强 (Du Zhiqiang), 王玉琼 (Wang Yuqiong), and 邹勤 (Zou Qin).

深圳市京圳工程咨询有限公司

深圳市信任行工程造价咨询有限公司

深圳市华晨建设工程管理有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市广诚工程顾问有限公司

深圳市建星项目管理顾问有限公司

深圳市永达信工程造价咨询有限公司

深圳市诚信天华工程咨询有限公司

深圳市诚筑咨询有限公司

深圳轩明达工程项目管理有限公司

深圳锦洲工程管理有限公司


五、对评标结果有异议成员意见

无

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

组长签名：

评委签名：

The image shows handwritten signatures in black ink. The first signature is a stylized character, likely the group leader's. Below it are four more signatures, representing the evaluators. The signatures are written in a cursive, calligraphic style.

深圳华仑诚工程管理有限公司（推优理由：推荐技术标优点多的投标单位）

深圳市三合和工程项目管理有限公司（推优理由：推荐技术标优点多的投标单位）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推优理由：推荐技术标优点多的投标单位）

深圳市京圳工程咨询有限公司（推优理由：推荐技术标优点多的投标单位）

深圳市建星项目管理顾问有限公司（推优理由：推荐技术标优点多的投标单位）

深圳市永达信工程造价咨询有限公司（推优理由：推荐技术标优点多的投标单位）


深圳市诚信天华工程咨询有限公司（推优理由：推荐技术标优点多的投标单位）

深圳锦洲工程管理有限公司（推优理由：推荐技术标优点多的投标单位）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：




Handwritten signatures of the evaluation committee members, including the group leader and several evaluators.

技术标定性评审汇总表


项目名称：大沙河文体中心改造项目全过程造价咨询
 标段(包)名称：大沙河文体中心改造项目全过程造价咨询

项目编号：2303-440305-04-01-881762003
 标段(包)编码：2303-440305-04-01-881762003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳华仑诚工程管理有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析。】：满足要求 2.【预算阶段控制价方案。】：满足要求 3.【项目实施阶段控制方案。】：满足要求 4.【项目结算阶段控制方案。】：满足要求	无
2	深圳市三合和工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析。】：满足要求 2.【预算阶段控制价方案。】：满足要求 3.【项目实施阶段控制方案。】：满足要求 4.【项目结算阶段控制方案。】：满足要求	无
3	深圳市中联建工程项目管理有限公司	合格	无	1.【项目重点、难点分析。】：针对性不强 2.【预算阶段控制价方案。】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案。】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案。】：针对性不强
4	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析。】：满足要求 2.【预算阶段控制价方案。】：满足要求 3.【项目实施阶段控制方案。】：满足要求 4.【项目结算阶段控制方案。】：满足要求	无
5	深圳市京圳工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析。】：满足要求 2.【预算阶段控制价方案。】：满足要求 3.【项目实施阶段控制方案。】：满足要求	4.【项目结算阶段控制方案。】：针对性不强



序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市信任行工程造价咨询有限公司	合格	3.【项目实施阶段控制方案。】：满足要求	1.【项目重点、难点分析。】：针对性不强 2.【预算阶段控制价方案。】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案。】：针对性不强
7	深圳市华晨建设工程管理有限公司	合格	3.【项目实施阶段控制方案。】：满足要求	1.【项目重点、难点分析。】：针对性不强 2.【预算阶段控制价方案。】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案。】：针对性不强
8	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	2.【预算阶段控制价方案。】：满足要求	1.【项目重点、难点分析。】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案。】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案。】：针对性不强
9	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	2.【预算阶段控制价方案。】：满足要求 4.【项目结算阶段控制方案。】：满足要求	1.【项目重点、难点分析。】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案。】：针对性不强
10	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	2.【预算阶段控制价方案。】：满足要求 3.【项目实施阶段控制方案。】：满足要求 4.【项目结算阶段控制方案。】：满足要求	1.【项目重点、难点分析。】：针对性不强
11	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析。】：满足要求 2.【预算阶段控制价方案。】：满足要求 3.【项目实施阶段控制方案。】：满足要求 4.【项目结算阶段控制方案。】：满足要求	无
12	深圳市诚信天华工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析。】：满足要求 2.【预算阶段控制价方案。】：满足要求 4.【项目结算阶段控制方案。】：满足要求	3.【项目实施阶段控制方案。】：针对性不强
13	深圳市诚筑咨询有限公司	合格	2.【预算阶段控制价方案。】：满足要求 3.【项目实施阶段控制方案。】：满足要求	1.【项目重点、难点分析。】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案。】：针对性不强





序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳轩明达工程项目管理有限公司	合格	无	1.【项目重点、难点分析。】：针对性不强 2.【预算阶段控制价方案。】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案。】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案。】：针对性不强
15	深圳锦洲工程管理有限公司	合格	2.【预算阶段控制价方案。】：满足要求 3.【项目实施阶段控制方案。】：满足要求 4.【项目结算阶段控制方案。】：满足要求	1.【项目重点、难点分析。】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
邹勤	无	
杜志强	无	
王玉琼	无	
汪奇志	无	
孙友峰	无	



 孙友峰 杜志强 王玉琼 邹勤