

建设工程评标报告

标段名称： 凤凰山（航城片区）山洪截滞工程（监理）
工程类别： 监理
评标日期： 2024年11月20日
评标地点： 宝安分公司场地第八评标室（317）

一、评标基本信息

标段名称： 凤凰山（航城片区）山洪截滞工程（监理）
标段编号： 2311-440306-04-01-264075002001
建设单位： 深圳市宝安区航城街道办事处
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 详见招标文件
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

王心碧

刘敏 李秀湘 黄明

二、评标委员会组成

组长:熊小琴

成员:刘永东,黄玥,刘敏,李寄湘

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经评标委员会对十五家投标单位的投标文件进行初步评审,初步评审均合格。

2、详细评审情况:

经评标委员会对十五家投标单位的投标文件进行详细评审,详细评审均合格,详见技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定,一致推荐如下投标单位进入定标程序(排序不分先后):


四川元丰建设项目管理有限公司

康立时代建设集团有限公司

深圳天邦建设工程顾问有限公司

组长签名:

评委签名:



深圳市世正宏品项目管理有限公司

深圳市东部工程咨询有限公司

深圳市中安项目管理有限公司

深圳市中行建设工程顾问有限公司

深圳市华建工程项目管理有限公司

深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

深圳市银建安工程项目管理有限公司

深圳市龙建建设监理有限公司

深圳承远建筑工程项目管理有限公司

重庆联盛建设项目管理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：

王山岩

刘敏

李秀湘

黄明

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

四川元丰建设项目管理有限公司（推优理由：根据招标文件和评审要素，结合投标文件评审的优缺点情况，推选为优选单位）

深圳天邦建设工程顾问有限公司（推优理由：根据招标文件和评审要素，结合投标文件评审的优缺点情况，推选为优选单位）

深圳市世正宏品项目管理有限公司（推优理由：根据招标文件和评审要素，结合投标文件评审的优缺点情况，推选为优选单位）

深圳市东部工程咨询有限公司（推优理由：根据招标文件和评审要素，结合投标文件评审的优缺点情况，推选为优选单位）

深圳市中安项目管理有限公司（推优理由：根据招标文件和评审要素，结合投标文件评审的优缺点情况，推选为优选单位）

深圳市合创建设工程顾问有限公司（推优理由：根据招标文件和评审要素，结合投标文件评审的优缺点情况，推选为优选单位）



深圳市深水兆业工程顾问有限公司（推优理由：根据招标文件和评审要素，结合投标文件评审的优缺点情况，推选为优选单位）

深圳承远建筑工程项目管理有限公司（推优理由：根据招标文件和评审要素，结合投标文件评审的优缺点情况，推选为优选单位）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



技术标定性评审汇总表

项目名称：凤凰山（航城片区）山洪截滞工程（监理）

项目编号：2311-440306-04-01-264075002

标段(包)名称：凤凰山（航城片区）山洪截滞工程（监理）

标段(包)编号：2311-440306-04-01-264075002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	四川元丰建设项目管理有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求 3.【项目总体进度控制方案】：符合要求 4.【工程监理服务方案】：符合要求	5.【合同、档案信息管理方案】：针对性不强
2	康立时代建设集团有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求	3.【项目总体进度控制方案】：针对性不强 4.【工程监理服务方案】：针对性不强 5.【合同、档案信息管理方案】：针对性不强
3	深圳天邦建设工程顾问有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求 3.【项目总体进度控制方案】：符合要求 4.【工程监理服务方案】：符合要求 5.【合同、档案信息管理方案】：符合要求	无
4	深圳市世正宏品项目管理有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求 3.【项目总体进度控制方案】：符合要求 4.【工程监理服务方案】：符合要求 5.【合同、档案信息管理方案】：符合要求	无
5	深圳市东部工程咨询有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求 3.【项目总体进度控制方案】：符合要求 4.【工程监理服务方案】：符合要求 5.【合同、档案信息管理方案】：符合要求	无

王山岩

刘敏

李善湘

黄明

黄明

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
6	深圳市中安项目管理有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求 3.【项目总体进度控制方案】：符合要求 4.【工程监理服务方案】：符合要求 5.【合同、档案信息管理方案】：符合要求	无
7	深圳市中行建设工程顾问有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求 3.【项目总体进度控制方案】：符合要求	4.【工程监理服务方案】：针对性不强 5.【合同、档案信息管理方案】：针对性不强
8	深圳市华建工程项目管理有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求	3.【项目总体进度控制方案】：针对性不强 4.【工程监理服务方案】：针对性不强 5.【合同、档案信息管理方案】：针对性不强
9	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求 3.【项目总体进度控制方案】：符合要求 4.【工程监理服务方案】：符合要求 5.【合同、档案信息管理方案】：符合要求	无
10	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求 3.【项目总体进度控制方案】：符合要求 4.【工程监理服务方案】：符合要求 5.【合同、档案信息管理方案】：符合要求	无
11	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求 5.【合同、档案信息管理方案】：符合要求	3.【项目总体进度控制方案】：针对性不强 4.【工程监理服务方案】：针对性不强
12	深圳市银建安工程项目管理有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求	3.【项目总体进度控制方案】：针对性不强 4.【工程监理服务方案】：针对性不强 5.【合同、档案信息管理方案】：针对性不强

王心碧

刘敏

李秀娟

李秀娟

黄明

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
13	深圳市龙建建设监理有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求 3.【项目总体进度控制方案】：符合要求	4.【工程监理服务方案】：针对性不强 5.【合同、档案信息管理方案】：针对性不强
14	深圳承远建筑工程项目管理有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 2.【组织架构及人员配备】：符合要求 3.【项目总体进度控制方案】：符合要求 5.【合同、档案信息管理方案】：符合要求	4.【工程监理服务方案】：针对性不强
15	重庆联盛建设项目管理有限公司	合格	1.【企业情况】：符合要求 3.【项目总体进度控制方案】：符合要求	2.【组织架构及人员配备】：针对性不强 4.【工程监理服务方案】：针对性不强 5.【合同、档案信息管理方案】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘永东	无	
黄玥	无	
熊小琴	无	
刘敏	无	
李寄湘	无	

熊小琴

刘敏

李寄湘

黄玥

刘永东