

建设工程评标报告

标段名称： 龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）-深水龙岗水务集团供水片区项目（勘察）
工程类别： 勘察
评标日期： 2024年11月29日
评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室2（214）

一、评标基本信息

标段名称： 龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）-深水龙岗水务集团供水片区项目（勘察）
标段编号： 2211-440307-04-01-605480004001
建设单位： 深圳市利源水务设计咨询有限公司
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 详见招标文件
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

评标人

于芳 王军峰 李锐 (盖章)

二、评标委员会组成

组长:饶仙明

成员:王学海,李彦生,于芳,何波

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

经系统自动清标,5位评标专家根据招标文件要求,对4家投标单位的投标文件进行了初步评审,4家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况:

5位评标专家根据招标文件要求,对4家投标单位的商务标和技术标文件进行了详细评审,4家投标单位的商务标和技术标均合格。评审情况详见定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定,一致推荐如下投标单位进入定标程序(排序不分先后):

广东中煤江南工程勘测设计有限公司

建设综合勘察研究设计院有限公司

组长签名:

评委签名:

饶仙明

于芳

王学海

李彦生

何波

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

合格的投标单位数未超过5家，评标委员会无需推优。

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

于芳

于芳

王军海

李锐

商务标定性评审汇总表

项目名称：龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）-深水龙岗水务集团供水片区项目（勘察）

项目编码：2211-440307-04-01-605480004

标段(包)名称：龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）-深水龙岗水务集团供水片区项目（勘察）

标段(包)编码：2211-440307-04-01-605480004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	合格	1、投标函：符合要求。	无
2	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	1、投标函：符合要求。	无
3	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1、投标函：符合要求。	无
4	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1、投标函：符合要求。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王学海	无	
饶仙明	无	
李彦生	无	
于芳	无	
何波	无。	

于芳

于芳

王学海

李彦生

技术标定性评审汇总表

项目名称：龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）-深水龙岗水务集团供水片区项目（勘察）

项目编号：2211-440307-04-01-605480004

标段(包)名称：龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）-深水龙岗水务集团供水片区项目（勘察）

标段(包)编码：2211-440307-04-01-605480004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	合格	2、项目重点难点分析：对项目重点、难点分析准确且有应对措施。 3、质量及进度保证措施：质量及进度保证措施合理可行。 4、合理化建议及创新内容：合理化建议合理可行。	1、服务实施方案：针对性不强。 5、项目建设关键问题，勘察重点分析：针对性不强。
2	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	1、服务实施方案：实施方案针对性强、可操作性强。 2、项目重点难点分析：对项目重点、难点分析准确且有应对措施。 3、质量及进度保证措施：质量及进度保证措施合理可行。 4、合理化建议及创新内容：合理化建议合理可行。 5、项目建设关键问题，勘察重点分析：对项目建设关键问题以及勘察重点分析透彻，针对性强。	无
3	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1、服务实施方案：实施方案针对性强、可操作性强。 2、项目重点难点分析：对项目重点、难点分析准确且有应对措施。 3、质量及进度保证措施：质量及进度保证措施合理可行。 4、合理化建议及创新内容：合理化建议合理可行。 5、项目建设关键问题，勘察重点分析：对项目建设关键问题以及勘察重点分析透彻，针对性强。	无
4	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	2、项目重点难点分析：对项目重点、难点分析准确且有应对措施。 3、质量及进度保证措施：质量及进度保证措施合理可行。 4、合理化建议及创新内容：合理化建议合理可行。 5、项目建设关键问题，勘察重点分析：对项目建设关键问题以及勘察重点分析透彻，针对性强。	1、服务实施方案：针对性不强。
评标委员会签名：				

于芳

王军海

李锐

何文

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王学海	无	
饶仙明	无	
李彦生	无	
于芳	无	
何波	建设综合勘察研究设计院有限公司第四条，合理化建议及创新内容，技术标中4.1.2测量合理化建议，第2小点，实现对龙华新区地下管网三维立体化管理。本项目为龙岗区项目，个人认为技术标该条针对性不强。	

何波

于芳 王学海 李彦生