

建设工程评标报告

标段名称： 宝安区固戍水质净化厂配套管网收集完善工程（现用名：宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程（第三方监测））

工程类别： 其他

评标日期： 2024年12月26日

评标地点： 宝安分公司场地317评标室

陈松松

胡国良

王少

谢瑞波表已审

一、评标基本信息

标段名称：宝安区固戍水质净化厂配套管网收集完善工程（现用名：宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程（第三方监测））

标段编号：2308-440306-04-01-476149005001

建设单位：深圳市宝安区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：陈发波


成员：谢碧波，裴运军，高勇，龙国凤

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

组长签名：

评委签名：



经评标系统自动清标，评标委员会根据招标文件要求，对11家投标单位的投标文件进行初步评审，11家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件要求，对11家投标单位的商务标和技术标进行详细评审，11家投标单位的商务标和技术标全部合格。详见定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

广东有色工程勘察设计院

建设综合勘察研究设计院有限公司

江苏南京地质工程勘察院

深圳地质建设工程公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司


深圳市勘察研究院有限公司

深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市岩土综合勘察设计有限公司

组长签名：

评委签名：



深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、优选单位推荐及理由（排序不分先后）

建设综合勘察研究设计院有限公司（推优理由：根据招标文件要求，综合评审要素，评标委员会一致推荐该单位为优选单位。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推优理由：根据招标文件要求，综合评审要素，评标委员会一致推荐该单位为优选单位。）


深圳市勘察研究院有限公司（推优理由：根据招标文件要求，综合评审要素，评标委员会一致推荐该单位为优选单位。）

深圳市大升勘测技术有限公司（推优理由：根据招标文件要求，综合评审要素，评标委员会一致推荐该单位为优选单位。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推优理由：根据招标文件要求，综合评审要素，评标委员会一致推荐该单位为优选单位。）

组长签名：

评委签名：




深圳市水务规划设计院股份有限公司（推优理由：根据招标文件要求，综合评审要素，评标委员会一致推荐该单位为优选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



商务标定性评审汇总表

项目名称：宝安区固戍水质净化厂配套管网收集完善工程（现用名：宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程（第三方监测））
标段(包)名称：宝安区固戍水质净化厂配套管网收集完善工程（现用名：宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程（第三方监测））

项目编码：2308-440306-04-01-476149005

标段(包)编码：2308-440306-04-01-476149005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	合格	符合要求	无
2	广东有色工程勘察设计院	合格	符合要求	无
3	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	符合要求	无
4	江苏南京地质工程勘察院	合格	符合要求	无
5	深圳地质建设工程公司	合格	符合要求	无
6	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	符合要求	无
7	深圳市勘察研究院有限公司	合格	符合要求	无
8	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	符合要求	无
9	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	符合要求	无
10	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	符合要求	无
11	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
谢碧波	无	
裴运军	无	
陈发波	无	
高勇	无	

陈发波
裴运军 高勇 谢碧波 裴运军

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
龙国凤	无	

陈松
龙国凤 总办 谢瑞波 表已

技术标定性评审汇总表

项目名称：宝安区固戍水质净化厂配套管网收集完善工程（现用名：宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程（第三方监测））
标段(包)名称：宝安区固戍水质净化厂配套管网收集完善工程（现用名：宝安区固戍水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程（第三方监测））

项目编码：2308-440306-04-01-476149005

标段(包)编码：2308-440306-04-01-476149005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	合格	1、项目重点与难点分析：理解透彻，分析正确、全面，建议措施合理可行。 3、人员配备：合理可行。 6、质量保证措施：合理可行。 7、安全保证措施：合理可行，有专职的安全管理人员。 8、后续服务：合理可行。 9、合理化建议：合理可行。	2、监测方案及技术措施：针对性不强。 4、仪器和设备配置：针对性不强。 5、工期保证措施：针对性不强。
2	广东有色工程勘察设计院	合格	2、监测方案及技术措施：方案合理可行，措施全面、具体可行。 4、仪器和设备配置：合理可行。 6、质量保证措施：合理可行。 7、安全保证措施：合理可行，有专职的安全管理人员。 8、后续服务：合理可行。 9、合理化建议：合理可行。	1、项目重点与难点分析：针对性不强。 3、人员配备：内容不全。 5、工期保证措施：针对性不强。
3	建设综合勘察研究设计院有限公司	合格	1、项目重点与难点分析：理解透彻，分析正确、全面，建议措施合理可行。 2、监测方案及技术措施：方案合理可行，措施全面、具体可行。 3、人员配备：合理可行。 4、仪器和设备配置：合理可行。 6、质量保证措施：合理可行。 7、安全保证措施：合理可行，有专职的安全管理人员。 8、后续服务：合理可行。 9、合理化建议：合理可行。	5、工期保证措施：针对性不强。
4	江苏南京地质工程勘察院	合格	3、人员配备：合理可行。 4、仪器和设备配置：合理可行。 7、安全保证措施：合理可行，有专职的安全管理人员。 8、后续服务：合理可行。 9、合理化建议：合理可行。	1、项目重点与难点分析：针对性不强。 2、监测方案及技术措施：针对性不强。 5、工期保证措施：针对性不强。 6、质量保证措施：内容不全。

陈松松
胡国良
谢瑞波 表已审

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳地质建设工程公司	合格	3、人员配备：合理可行。 4、仪器和设备配置：合理可行。 6、质量保证措施：合理可行。 7、安全保证措施：合理可行，有专职的安全管理人员。 8、后续服务：合理可行。 9、合理化建议：合理可行。	1、项目重点与难点分析：针对性不强。 2、监测方案及技术措施：针对性不强。 5、工期保证措施：针对性不强。
6	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	合格	1、项目重点与难点分析：理解透彻，分析正确、全面，建议措施合理可行。 2、监测方案及技术措施：方案合理可行，措施全面、具体可行。 3、人员配备：合理可行。 4、仪器和设备配置：合理可行。 5、工期保证措施：合理可行。 6、质量保证措施：合理可行。 7、安全保证措施：合理可行，有专职的安全管理人员。 8、后续服务：合理可行。 9、合理化建议：合理可行。	无
7	深圳市勘察研究院有限公司	合格	1、项目重点与难点分析：理解透彻，分析正确、全面，建议措施合理可行。 2、监测方案及技术措施：方案合理可行，措施全面、具体可行。 3、人员配备：合理可行。 4、仪器和设备配置：合理可行。 5、工期保证措施：合理可行。 6、质量保证措施：合理可行。 7、安全保证措施：合理可行，有专职的安全管理人员。 8、后续服务：合理可行。 9、合理化建议：合理可行。	无
8	深圳市大升勘测技术有限公司	合格	2、监测方案及技术措施：方案合理可行，措施全面、具体可行。 3、人员配备：合理可行。 4、仪器和设备配置：合理可行。 5、工期保证措施：合理可行。 6、质量保证措施：合理可行。 7、安全保证措施：合理可行，有专职的安全管理人员。 8、后续服务：合理可行。 9、合理化建议：合理可行。	1、项目重点与难点分析：针对性不强。

陈松松

胡国良

高

谢瑞波表已

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
9	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	合格	3、人员配备：合理可行。 4、仪器和设备配置：合理可行。 5、工期保证措施：合理可行。 7、安全保证措施：合理可行，有专职的安全管理人员。 8、后续服务：合理可行。 9、合理化建议：合理可行。	1、项目重点与难点分析：针对性不强。 2、监测方案及技术措施：针对性不强。 6、质量保证措施：针对性不强。
10	深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	2、监测方案及技术措施：方案合理可行，措施全面、具体可行。 3、人员配备：合理可行。 4、仪器和设备配置：合理可行。 5、工期保证措施：合理可行。 7、安全保证措施：合理可行，有专职的安全管理人员。 8、后续服务：合理可行。 9、合理化建议：合理可行。	1、项目重点与难点分析：针对性不强。 6、质量保证措施：内容不全。
11	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格	1、项目重点与难点分析：理解透彻，分析正确、全面，建议措施合理可行。 2、监测方案及技术措施：方案合理可行，措施全面、具体可行。 3、人员配备：合理可行。 4、仪器和设备配置：合理可行。 5、工期保证措施：合理可行。 6、质量保证措施：合理可行。 7、安全保证措施：合理可行，有专职的安全管理人员。 8、后续服务：合理可行。 9、合理化建议：合理可行。	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
谢碧波	无	
裴运军	无	
陈发波	无	
高勇	无	
龙国凤	无	

陈发波

龙国凤

高勇

谢碧波 裴运军