

建设工程评标报告

标段名称： 2025年度交通抢险工程造价咨询（东片区、西片区）
工程类别： 咨询服务
评标日期： 2025年01月22日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼704评标室

一、评标基本信息

标段名称： 2025年度交通抢险工程造价咨询（东片区、西片区）
标段编号： 4403832024020001001
建设单位： 深圳市交通公用设施管理处
招标方式： 公开招标
招标内容： 详见招标文件
招标控制价： 详见招标文件
评标方法： 定性评审法
资审方式： 资格后审

王春洪

王春洪



刘兴

蒋勃

二、评标委员会组成

组长:梁惕观

成员:王春洪,彭兴,黄友义,蒋劼

三、评标过程描述

1、初步评审情况:

16家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、详细评审情况:

16家投标单位的投标文件详细评审均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定,一致推荐如下投标单位进入定标程序(排序不分先后):

国众联建设工程管理顾问有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所(特殊普通合伙)

深圳市建锋工程造价咨询有限公司

组长签名:

评委签名:

梁惕观

王春洪



彭兴

蒋劼

深圳市普利工程咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

国众联建设工程管理顾问有限公司（推荐理由：根据评审要素、招标文件要求，评审项优、缺点个数，推荐为优选单位。）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：根据评审要素、招标文件要求，评审项优、缺点个数，推荐为优选单位。）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（推荐理由：根据评审要素、招标文件要求，评审项优、缺点个数，推荐为优选单位。）

深圳市建锋工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据评审要素、招标文件要求，评审项优、缺点个数，推荐为优选单位。）

组长签名：

评委签名：



王春洪



刘兴

符勃

深圳市普利工程咨询有限公司（推荐理由：根据评审要素、招标文件要求，评审项优、缺点个数，推荐为优选单位。）

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：根据评审要素、招标文件要求，评审项优、缺点个数，推荐为优选单位。）

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（推荐理由：根据评审要素、招标文件要求，评审项优、缺点个数，推荐为优选单位。）

深圳市航建工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据评审要素、招标文件要求，评审项优、缺点个数，推荐为优选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：



王春洪



刘兴

符勃

商务标评审汇总表

项目名称：2025年度交通抢险工程造价咨询（东片区、西片区）

项目编码：4403832024020001

标段(包)名称：2025年度交通抢险工程造价咨询（东片区、西片区）

标段(包)编码：4403832024020001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	北京城建设计发展集团股份有限公司	合格	符合要求	无
2	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	符合要求	无
3	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	符合要求	无
4	国建数智工程技术（深圳）有限公司	合格	符合要求	无
5	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	符合要求	无
6	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	符合要求	无
7	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	符合要求	无
8	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	符合要求	无
9	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	合格	符合要求	无
10	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	符合要求	无
11	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	符合要求	无
12	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格	符合要求	无
13	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	合格	符合要求	无
14	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	符合要求	无
15	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	符合要求	无
16	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	符合要求	无

王春洪

王春洪



刘兴

符勃

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)			专家签名
王春洪	无			
梁惕观	无			
彭兴	无			
黄友义	无			
蒋劼	无			

梁惕观

王春洪



彭兴

蒋劼

技术标定性评审汇总表

项目名称：2025年度交通抢险工程造价咨询（东片区、西片区）

项目编号：4403832024020001

标段(包)名称：2025年度交通抢险工程造价咨询（东片区、西片区）

标段(包)编码：4403832024020001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	北京城建设计发展集团股份有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：描述准确，有应对措施 4.【项目结算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	2.【预算阶段控制方案】：内容不全 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强
2	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强
3	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：描述准确，有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	无
4	国建数智工程技术（深圳）有限公司	合格	2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强
5	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：描述准确，有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	无
6	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强
7	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	1.【项目重点、难点分析】：描述准确，有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强

梁怡斌

王春洪



刘兴

符勃

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
8	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强
9	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：描述准确，有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	无
10	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：描述准确，有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	无
11	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：描述准确，有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	无
12	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格	2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强
13	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	合格	2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强

梁怡斌

王春洪



刘兴

符勃

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：描述准确，有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	无
15	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强
16	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	2.【预算阶段控制方案】：方案较好，可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：方案较好，可操作性强	1.【项目重点、难点分析】：针对性不强 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
王春洪	无	
梁惕观	无	
彭兴	无	
黄友义	无	
蒋劼	无	

梁惕观

王春洪



彭兴

蒋劼