

建设工程评标报告

标段名称： 龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询）
工程类别： 咨询服务
评标日期： 2025年02月20日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼704评标室

陈强农

刘浩

李婧

王业伟

王业伟

一、评标基本信息

标段名称：龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询）

标段编号：2410-440309-04-05-709742002001

建设单位：深圳市龙华区水污染治理中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：陈新农

成员：刘儒，莫忠伟，蒋晓红，季靖

三、评标过程描述



1、初步评审情况：

评审委员会根据招标文件要求，对17家投标单位的投标文件进行了初步评审，均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：



评审委员会根据招标文件要求，对17家投标单位的投标文件进行了详细评审，均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

国众联建设工程管理顾问有限公司

广东省国际工程咨询有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司

深圳市普利工程咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市深水工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

深圳锦洲工程管理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

组长签名：

评委签名：

陈强

刘浩

李静

王业伟

王明

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

国众联建设工程管理顾问有限公司（推荐理由：本项目评审委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，择优推荐。）

广东省国际工程咨询有限公司（推荐理由：本项目评审委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，择优推荐。）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：本项目评审委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，择优推荐。）

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（推荐理由：本项目评审委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，择优推荐。）

深圳市普利工程咨询有限公司（推荐理由：本项目评审委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，择优推荐。）

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：本项目评审委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，择优推荐。）

深圳市深水工程造价咨询有限公司（推荐理由：本项目评审委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，择优推荐。）

深圳市诚信行工程咨询有限公司（推荐理由：本项目评审委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，择优推荐。）

深圳锦洲工程管理有限公司（推荐理由：本项目评审委员会结合评审要素和招标文件的有关要求，择优推荐。）

组长签名：

评委签名：

陈张农

刘浩

李婧

王业伟

黄明

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

陈新农

刘浩

李婧

王业伟

王明

商务标定性评审汇总表

项目名称：龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询）

项目编码：2410-440309-04-05-709742002

标段(包)名称：龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询）

标段(包)编码：2410-440309-04-05-709742002001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-------------------------|------|--|--|
| 1 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 2 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 3 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 4 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 5 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 6 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 7 | 深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 8 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 9 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |

陈新农

刘浩

李婧

李伟

李伟

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------------|------|--|--|
| 10 | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 11 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 12 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 13 | 深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 14 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 15 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 16 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |
| 17 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 合格 | 1.【投标报价】：符合要求。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：符合要求。 | 1.【投标报价】：无。 2.【其他报价问题以及对合同签订、履行过程中的风险警示】：无。 |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 陈新农 | 无。 | |
| 刘儒 | 无 | |
| 莫忠伟 | 无 | |
| 蒋晓红 | 无 | |

陈新农

刘儒

李婧

莫忠伟

蒋晓红

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 季靖 | 无 | |

陈新农

刘浩

季靖

王业伟

王业伟

技术标定性评审汇总表

项目名称：龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询）

项目编号：2410-440309-04-05-709742002

标段(包)名称：龙华区防洪排涝整治提升工程（全过程造价咨询）

标段(包)编号：2410-440309-04-05-709742002001

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|------------------|------|---|---|
| 1 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 合格 | 1.【项目重点、难点分析】：符合要求 | 2.【预算阶段控制方案】：针对性不强。 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强。 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强。 5.【工期保证措施】：针对性不强。 |
| 2 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 合格 | 1.【项目重点、难点分析】：符合要求。 2.【预算阶段控制方案】：符合要求。 5.【工期保证措施】：符合要求。 | 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强。 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强。 |
| 3 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 合格 | 5.【工期保证措施】：符合要求。 | 1.【项目重点、难点分析】：针对性不强。 2.【预算阶段控制方案】：针对性不强。 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强。 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强。 |
| 4 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 合格 | 1.【项目重点、难点分析】：符合要求。 2.【预算阶段控制方案】：符合要求。 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求。 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求。 5.【工期保证措施】：符合要求。 | 无。 |
| 5 | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 合格 | 1.【项目重点、难点分析】：符合要求。 2.【预算阶段控制方案】：符合要求。 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求。 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求。 5.【工期保证措施】：符合要求。 | 无。 |

陈新农

刘浩

李婧

李伟

李伟

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-------------------------|------|---|--|
| 6 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 合格 | 1.【项目重点、难点分析】：符合要求。 2.【预算阶段控制方案】：符合要求。 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求。 5.【工期保证措施】：符合要求。 | 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强。 |
| 7 | 深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司 | 合格 | 无。 | 1.【项目重点、难点分析】：针对性不强。 2.【预算阶段控制方案】：针对性不强。 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强。 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强。 5.【工期保证措施】：针对性不强。 |
| 8 | 深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙） | 合格 | 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求。 5.【工期保证措施】：符合要求。 | 1.【项目重点、难点分析】：针对性不强。 2.【预算阶段控制方案】：针对性不强。 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强。 |
| 9 | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 合格 | 1.【项目重点、难点分析】：符合要求。 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求。 | 2.【预算阶段控制方案】：针对性不强。 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强。 5.【工期保证措施】：针对性不强。 |
| 10 | 深圳市建锋工程造价咨询有限公司 | 合格 | 2.【预算阶段控制方案】：符合要求。 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求。 | 1.【项目重点、难点分析】：针对性不强。 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强。 5.【工期保证措施】：针对性不强。 |
| 11 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 合格 | 1.【项目重点、难点分析】：符合要求。 2.【预算阶段控制方案】：符合要求。 5.【工期保证措施】：符合要求。 | 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强。 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强。 |
| 12 | 深圳市栋森工程项目管理有限公司 | 合格 | 1.【项目重点、难点分析】：符合要求。 2.【预算阶段控制方案】：符合要求。 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求。 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求。 | 5.【工期保证措施】：针对性不强。 |

陈强农

刘浩

李婧

李伟

李伟

| 序号 | 投标人名称 | 评审等级 | 优点 | 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项 |
|----|-----------------|------|--|---|
| 13 | 深圳市深水工程造价咨询有限公司 | 合格 | 2.【预算阶段控制方案】：符合要求。 3.【项目实施阶段控制方案】：符合要求。 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求。 5.【工期保证措施】：符合要求。 | 1.【项目重点、难点分析】：针对性不强。 |
| 14 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 合格 | 1.【项目重点、难点分析】：符合要求。 2.【预算阶段控制方案】：符合要求 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求 | 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强。 5.【工期保证措施】：针对性不强。 |
| 15 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 合格 | 2.【预算阶段控制方案】：符合要求。 | 1.【项目重点、难点分析】：针对性不强。 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强。 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强。 5.【工期保证措施】：针对性不强。 |
| 16 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 合格 | 2.【预算阶段控制方案】：符合要求。 4.【项目结算阶段控制方案】：符合要求。 | 1.【项目重点、难点分析】：针对性不强。 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强。 5.【工期保证措施】：针对性不强。 |
| 17 | 深圳锦洲工程管理有限公司 | 合格 | 1.【项目重点、难点分析】：符合要求。 2.【预算阶段控制方案】：符合要求。 5.【工期保证措施】：符合要求。 | 3.【项目实施阶段控制方案】：针对性不强。 4.【项目结算阶段控制方案】：针对性不强。 |

评标委员会签名：

评标专家保留意见

| 专家姓名 | 评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项) | 专家签名 |
|------|---|------|
| 陈新农 | 无。 | |
| 刘儒 | 无 | |
| 莫忠伟 | 无 | |
| 蒋晓红 | 无 | |
| 季靖 | 无 | |

陈新农

刘儒

季靖

莫忠伟

蒋晓红