
建设工程评标报告

标段名称：  龙岗区龙岗河流域排水管网系统完善工程造价咨询

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2025年04月11日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室3（213）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：龙岗区龙岗河流域排水管网系统完善工程造价咨询

标段编号：2412-440307-04-05-909248002001

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:蒋赞

成员：欧阳卫华，覃革新，廖金德，江鹰

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

    经评审，16家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、详细评审情况：

    经评审，16家投标单位的投标文件详细评审均合格。



组长签名：

评委签名：

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

国众联建设工程管理顾问有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市广得信工程造价咨询有限公司

深圳市永达信工程造价咨询有限公司

深圳市海德伦工程咨询有限公司

深圳锦洲工程管理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

    无。



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：根据招标文件

有关要求及评审要素，结合商务标投标报价与技术标评审优缺点

推荐优选单位。）

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据招标文

件有关要求及评审要素，结合商务标投标报价与技术标评审优缺

点推荐优选单位。）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（推荐理由

：根据招标文件有关要求及评审要素，结合商务标投标报价与技

术标评审优缺点推荐优选单位。）

深圳市广得信工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件

有关要求及评审要素，结合商务标投标报价与技术标评审优缺点

推荐优选单位。）

深圳市永达信工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件

有关要求及评审要素，结合商务标投标报价与技术标评审优缺点

推荐优选单位。）

深圳市海德伦工程咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件有关

要求及评审要素，结合商务标投标报价与技术标评审优缺点推荐

优选单位。）

深圳锦洲工程管理有限公司（推荐理由：根据招标文件有关要求

及评审要素，结合商务标投标报价与技术标评审优缺点推荐优选

单位。）



组长签名：

评委签名：

国众联建设工程管理顾问有限公司（推荐理由：根据招标文件有

关要求及评审要素，结合商务标投标报价与技术标评审优缺点推

荐优选单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：龙岗区龙岗河流域排水管网系统完善工程造价咨询 项目编码：2412-440307-04-05-909248002

标段(包)名称：龙岗区龙岗河流域排水管网系统完善工程造价
咨询

标段(包)编码：2412-440307-04-05-909248002001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 北京城建设计发展集团股份
有限公司 合格

1.【项目重点难点分析】：符合要求
3.【各阶段咨询服务的目标】：符合
要求
4.【合理化建议及创新内容】：符合
要求

2.【全过程造价咨询实施方案】：针
对性不强
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：针对性不强
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：针对性不强

2 华联世纪工程咨询股份有限
公司 合格 4.【合理化建议及创新内容】：符合

要求

1.【项目重点难点分析】：	 针对性不
强
2.【全过程造价咨询实施方案】：	 针
对性不强
3.【各阶段咨询服务的目标】：	 内容
不全
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：	 针对性不强
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：	 针对性不强

3 国众联建设工程管理顾问有
限公司 合格

2.【全过程造价咨询实施方案】：符
合要求
4.【合理化建议及创新内容】：符合
要求
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：符合要求
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：符合要求

1.【项目重点难点分析】：	 针对性不
强
3.【各阶段咨询服务的目标】：	 内容
不全

4 深圳市丰浩达工程项目管理
有限公司 合格

1.【项目重点难点分析】：符合要求
2.【全过程造价咨询实施方案】：符
合要求
3.【各阶段咨询服务的目标】：符合
要求
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：符合要求
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：符合要求

4.【合理化建议及创新内容】：针对
性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5 深圳市华阳国际工程造价咨
询有限公司 合格

1.【项目重点难点分析】：符合要求
3.【各阶段咨询服务的目标】：符合
要求
4.【合理化建议及创新内容】：符合
要求
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：符合要求
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：符合要求

2.【全过程造价咨询实施方案】：针
对性不强

6 深圳市天旭建设工程造价咨
询有限公司 合格 3.【各阶段咨询服务的目标】：符合

要求

1.【项目重点难点分析】：针对性不
强
2.【全过程造价咨询实施方案】：针
对性不强
4.【合理化建议及创新内容】：针对
性不强
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：针对性不强
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：针对性不强

7 深圳市宏华明工程造价咨询
事务所（特殊普通合伙） 合格

1.【项目重点难点分析】：符合要求
2.【全过程造价咨询实施方案】：符
合要求
4.【合理化建议及创新内容】：符合
要求
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：符合要求
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：符合要求

3.【各阶段咨询服务的目标】：	 内容
不全

8 深圳市广得信工程造价咨询
有限公司 合格

1.【项目重点难点分析】：符合要求
2.【全过程造价咨询实施方案】：符
合要求
3.【各阶段咨询服务的目标】：符合
要求
4.【合理化建议及创新内容】：符合
要求
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：符合要求

6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：针对性不强

9 深圳市建星项目管理顾问有
限公司 合格

2.【全过程造价咨询实施方案】：符
合要求
3.【各阶段咨询服务的目标】：符合
要求

1.【项目重点难点分析】：	 针对性不
强
4.【合理化建议及创新内容】：内容
不全
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：	 针对性不强
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：	 针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

10 深圳市建锋工程造价咨询有
限公司 合格

2.【全过程造价咨询实施方案】：符
合要求
3.【各阶段咨询服务的目标】：符合
要求
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：符合要求

1.【项目重点难点分析】：针对性不
强
4.【合理化建议及创新内容】：针对
性不强
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：针对性不强

11 深圳市普利工程咨询有限公
司 合格

1.【项目重点难点分析】：符合要求
2.【全过程造价咨询实施方案】：符
合要求
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：符合要求

3.【各阶段咨询服务的目标】：内容
不全
4.【合理化建议及创新内容】：对性
不强
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：对性不强

12 深圳市永达信工程造价咨询
有限公司 合格

1.【项目重点难点分析】：符合要求
3.【各阶段咨询服务的目标】：符合
要求
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：符合要求
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：符合要求

2.【全过程造价咨询实施方案】：针
对性不强
4.【合理化建议及创新内容】：针对
性不强

13 深圳市海德伦工程咨询有限
公司 合格

1.【项目重点难点分析】：符合要求
2.【全过程造价咨询实施方案】：符
合要求
4.【合理化建议及创新内容】：符合
要求
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：符合要求
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：符合要求

3.【各阶段咨询服务的目标】：内容
不全

14 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司 合格

1.【项目重点难点分析】：符合要求
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：符合要求

2.【全过程造价咨询实施方案】：针
对性不强
3.【各阶段咨询服务的目标】：针对
性不强
4.【合理化建议及创新内容】：针对
性不强
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：针对性不强

15 深圳锦洲工程管理有限公司 合格

2.【全过程造价咨询实施方案】：符
合要求
3.【各阶段咨询服务的目标】：符合
要求
4.【合理化建议及创新内容】：符合
要求
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：符合要求
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：符合要求

1.【项目重点难点分析】：针对性不
强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

16 重庆渝阳建筑设计有限公司 合格
1.【项目重点难点分析】：符合要求
3.【各阶段咨询服务的目标】：符合
要求

2.【全过程造价咨询实施方案】：针
对性不强
4.【合理化建议及创新内容】：针对
性不强
5.【造价成果文件编制质量控制措
施】：针对性不强
6.【造价成果文件编制进度控制措
施】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

欧阳卫华 无

蒋赞 无

覃革新 无

廖金德 无

江鹰 无
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