

# 建设工程评标报告

**标段名称：** 妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程全过程造价咨询

**工程类别：** 咨询服务

**评标日期：** 2025年04月14日

**评标地点：** 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼702评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程全过程造价咨询

标段编号：2409-440305-04-01-497898003001

建设单位：深圳妈湾电力有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：王前

成员：李少龙，李爱平，杨振科，彭颖

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

5家投标单位的投标文件初审均合格。

### 2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

经专家详细评审，5家投标单位的投标文件详细评审均合格。

#### **四、评标结果**

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心

北京恒诚信工程咨询有限公司

广州菲达建筑咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

湖北普惠工程造价咨询有限公司

#### **五、对评标结果有异议成员意见**

无

#### **六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）**

中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心（推荐理由：评审合格投标人数量不超过5家，全部推荐为中标候选人）

组长签名：

评委签名：

北京恒诚信工程咨询有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量不超过5家，全部推荐为中标候选人）

广州菲达建筑咨询有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量不超过5家，全部推荐为中标候选人）

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量不超过5家，全部推荐为中标候选人）

湖北普惠工程造价咨询有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量不超过5家，全部推荐为中标候选人）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 商务标定性评审汇总表

项目名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程全过程造价咨询

项目编码：2409-440305-04-01-497898003

标段(包)名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程全过程造价咨询

标段(包)编码：2409-440305-04-01-497898003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心	合格	符合要求	无
2	北京恒诚信工程咨询有限公司	合格	符合要求	无
3	广州菲达建筑咨询有限公司	合格	符合要求	无
4	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	符合要求	无
5	湖北普惠工程造价咨询有限公司	合格	符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李少龙	无	
李爱平	无	
王前	无	
杨振科	无	
彭颖	无	

# 技术标定性评审汇总表

项目名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程全过程造价咨询

项目编码：2409-440305-04-01-497898003

标段(包)名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程全过程造价咨询

标段(包)编码：2409-440305-04-01-497898003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中国电力企业联合会电力建设技术经济咨询中心	合格	1.【咨询服务方案及进度计划安排】：符合要求 2.【施工各阶段造价控制重点及控制措施】：符合要求 3.【造价咨询工作各阶段的人员安排】：符合要求 4.【组织机构及人员配备】：符合要求 5.【质量控制措施及手段】：符合要求 6.【合理化建议】：符合要求	无
2	北京恒诚信工程咨询有限公司	合格	2.【施工各阶段造价控制重点及控制措施】：符合要求 3.【造价咨询工作各阶段的人员安排】：符合要求 4.【组织机构及人员配备】：符合要求 5.【质量控制措施及手段】：符合要求 6.【合理化建议】：符合要求	1.【咨询服务方案及进度计划安排】：针对性不强
3	广州菲达建筑咨询有限公司	合格	3.【造价咨询工作各阶段的人员安排】：符合要求 5.【质量控制措施及手段】：符合要求 6.【合理化建议】：符合要求	1.【咨询服务方案及进度计划安排】：针对性不强 2.【施工各阶段造价控制重点及控制措施】：针对性不强 4.【组织机构及人员配备】：针对性不强
4	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	1.【咨询服务方案及进度计划安排】：符合要求 3.【造价咨询工作各阶段的人员安排】：符合要求 5.【质量控制措施及手段】：符合要求 6.【合理化建议】：符合要求	2.【施工各阶段造价控制重点及控制措施】：针对性不强 4.【组织机构及人员配备】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	湖北普惠工程造价咨询有限公司	合格	1.【咨询服务方案及进度计划安排】：符合要求 2.【施工各阶段造价控制重点及控制措施】：符合要求 3.【造价咨询工作各阶段的人员安排】：符合要求 4.【组织机构及人员配备】：符合要求 5.【质量控制措施及手段】：符合要求 6.【合理化建议】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李少龙	无	
李爱平	无	
王前	无	
杨振科	无	
彭颖	无	