
建设工程评标报告

标段名称：  海关草埔生活区片区棚户区改造项目基坑第三方监

测及地铁3号线保护监测

工程类别：  勘察

评标日期:   2025年04月24日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼702评标室

 

一、评标基本信息

标段名称：海关草埔生活区片区棚户区改造项目基坑第三方监测

及地铁3号线保护监测

标段编号：2305-440303-04-01-648965008001

建设单位：深圳市罗湖安居有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审



组长签名：

评委签名：

二、评标委员会组成

组长: 叶蓉

成员：陈必超，舒国志，郑大洪，张泳雄

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

  评标委员会根据招标文件要求，对17家投标单位的投标文件进

行了初步评审，17家投标单位的投标文件全部合格。

2、详细评审情况：

  评标委员会根据招标文件要求，对17家投标单位的商务标和技

术标进行了详细评审，17家投标单位的商务标和技术标全部合格

。详见评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

北京城建勘测设计研究院有限责任公司



组长签名：

评委签名：

北京市勘察设计研究院有限公司

深圳地质建设工程公司

深圳市大升勘测技术有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市建设综合勘察设计院有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司

深圳市爱华勘测工程有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司（推荐理由：评标委

员会根据招标文件要求，结合评审意见，推荐评审项优点较多的

单位为中标候选人。）

北京城建勘测设计研究院有限责任公司（推荐理由：评标委员会

根据招标文件要求，结合评审意见，推荐评审项优点较多的单位

为中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

北京市勘察设计研究院有限公司（推荐理由：评标委员会根据招

标文件要求，结合评审意见，推荐评审项优点较多的单位为中标

候选人。）

深圳地质建设工程公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件要

求，结合评审意见，推荐评审项优点较多的单位为中标候选人。

）

深圳市大升勘测技术有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件要求，结合评审意见，推荐评审项优点较多的单位为中标候

选人。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件要求，结合评审意见，推荐评审项优点较多的单位为中标候

选人。）

深圳市建设综合勘察设计院有限公司（推荐理由：评标委员会根

据招标文件要求，结合评审意见，推荐评审项优点较多的单位为

中标候选人。）

深圳市水务规划设计院股份有限公司（推荐理由：评标委员会根

据招标文件要求，结合评审意见，推荐评审项优点较多的单位为

中标候选人。）

深圳市爱华勘测工程有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件要求，结合评审意见，推荐评审项优点较多的单位为中标候

选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：海关草埔生活区片区棚户区改造项目基坑第三方监
测及地铁3号线保护监测

项目编码：2305-440303-04-01-648965008

标段(包)名称：海关草埔生活区片区棚户区改造项目基坑第三
方监测及地铁3号线保护监测

标段(包)编码：2305-440303-04-01-648965008001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海勘察设计研究院（集
团）股份有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

2 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

3 中基发展建设工程有限责任
公司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

4 中铁第六勘察设计院集团有
限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

5 中铁第四勘察设计院集团有
限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

6 北京城建勘测设计研究院有
限责任公司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

7 北京市勘察设计研究院有限
公司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

8 广东有色工程勘察设计院 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

9 江苏省地质工程勘察院 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

10 深圳地质建设工程公司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

11 深圳市大升勘测技术有限公
司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

12 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

13 深圳市工勘岩土集团有限公
司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

14 深圳市建设综合勘察设计院
有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

15 深圳市水务规划设计院股份
有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

16 深圳市爱华勘测工程有限公
司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无

17 深圳市长勘勘察设计有限公
司 合格 1.【投标报价】：符合要求。 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

叶蓉 无

陈必超 无

舒国志 无

郑大洪 无

张泳雄 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：海关草埔生活区片区棚户区改造项目基坑第三方监
测及地铁3号线保护监测

项目编码：2305-440303-04-01-648965008

标段(包)名称：海关草埔生活区片区棚户区改造项目基坑第三
方监测及地铁3号线保护监测

标段(包)编码：2305-440303-04-01-648965008001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海勘察设计研究院（集
团）股份有限公司 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足本项目配置
要求，经过定期检定。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
8.【安全保障措施】：通过环境职业
健康安全管理体系认证；安全保证措
施有效，有专职的安全管理人员。
9.【合理化建议】：合理可行。

无

2 中国建筑西南勘察设计研究
院有限公司 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
9.【合理化建议】：合理可行。

3.【监测方案及技术措施】：针对性
不强。
5.【信息化监测和成果反馈】：内容
不全。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：内容不全。
7.【质量保障措施】：针对性不强。
8.【安全保障措施】：针对性不强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3 中基发展建设工程有限责任
公司 合格

2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足本项目配置
要求，经过定期检定。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
8.【安全保障措施】：通过环境职业
健康安全管理体系认证；安全保证措
施有效，有专职的安全管理人员。
9.【合理化建议】：合理可行。

1.【对本监测项目的了解】：针对性
不强。
3.【监测方案及技术措施】：针对性
不强。
4.【监测成果分析方法】：针对性不
强。

4 中铁第六勘察设计院集团有
限公司 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足本项目配置
要求，经过定期检定。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
9.【合理化建议】：合理可行。

2.【项目重点及难点分析】：针对性
不强。
4.【监测成果分析方法】：针对性不
强。
8.【安全保障措施】：针对性不强。

5 中铁第四勘察设计院集团有
限公司 合格

2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
9.【合理化建议】：合理可行。

1.【对本监测项目的了解】：针对性
不强。
3.【监测方案及技术措施】：针对性
不强。
5.【信息化监测和成果反馈】： 内容
不全。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：内容不全。
8.【安全保障措施】：内容不全。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6 北京城建勘测设计研究院有
限责任公司 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足本项目配置
要求，经过定期检定。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
8.【安全保障措施】：通过环境职业
健康安全管理体系认证；安全保证措
施有效，有专职的安全管理人员。
9.【合理化建议】：合理可行。

无

7 北京市勘察设计研究院有限
公司 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足本项目配置
要求，经过定期检定。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
8.【安全保障措施】：通过环境职业
健康安全管理体系认证；安全保证措
施有效，有专职的安全管理人员。
9.【合理化建议】：合理可行。

4.【监测成果分析方法】：针对性不
强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8 广东有色工程勘察设计院 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
9.【合理化建议】：合理可行。

3.【监测方案及技术措施】：针对性
不强。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：内容不全。
8.【安全保障措施】：内容不全。

9 江苏省地质工程勘察院 合格

2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
9.【合理化建议】：合理可行。

1.【对本监测项目的了解】：针对性
不强。
3.【监测方案及技术措施】：针对性
不强。
4.【监测成果分析方法】：针对性不
强。
5.【信息化监测和成果反馈】：内容
不全。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：内容不全。
7.【质量保障措施】：针对性不强。
8.【安全保障措施】：内容不全。

10 深圳地质建设工程公司 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足本项目配置
要求，经过定期检定。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
8.【安全保障措施】：通过环境职业
健康安全管理体系认证；安全保证措
施有效，有专职的安全管理人员。
9.【合理化建议】：合理可行。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

11 深圳市大升勘测技术有限公
司 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足本项目配置
要求，经过定期检定。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
8.【安全保障措施】：通过环境职业
健康安全管理体系认证；安全保证措
施有效，有专职的安全管理人员。
9.【合理化建议】：合理可行。

无

12 深圳市岩土综合勘察设计有
限公司 合格

2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足本项目配置
要求，经过定期检定。
9.【合理化建议】：合理可行。

1.【对本监测项目的了解】：针对性
不强。
5.【信息化监测和成果反馈】：内容
不全。
7.【质量保障措施】：针对性不强。
8.【安全保障措施】：针对性不强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

13 深圳市工勘岩土集团有限公
司 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足本项目配置
要求，经过定期检定。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
8.【安全保障措施】：通过环境职业
健康安全管理体系认证；安全保证措
施有效，有专职的安全管理人员。
9.【合理化建议】：合理可行。

无

14 深圳市建设综合勘察设计院
有限公司 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：投入仪器设备满足本项目配置
要求，经过定期检定。
8.【安全保障措施】：通过环境职业
健康安全管理体系认证；安全保证措
施有效，有专职的安全管理人员。
9.【合理化建议】：合理可行。

7.【质量保障措施】：针对性不强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

15 深圳市水务规划设计院股份
有限公司 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
8.【安全保障措施】：通过环境职业
健康安全管理体系认证；安全保证措
施有效，有专职的安全管理人员。
9.【合理化建议】：合理可行。

4.【监测成果分析方法】：针对性不
强。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：内容不全。

16 深圳市爱华勘测工程有限公
司 合格

2.【项目重点及难点分析】：项目重
点及难点分析理解正确，建议合理，
措施可行。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
7.【质量保障措施】：质量保障措施
合理可行。
8.【安全保障措施】：通过环境职业
健康安全管理体系认证；安全保证措
施有效，有专职的安全管理人员。
9.【合理化建议】：合理可行。

1.【对本监测项目的了解】：针对性
不强。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：内容不全。

17 深圳市长勘勘察设计有限公
司 合格

1.【对本监测项目的了解】：对本监
测项目场地情况了解充分，相关资料
较多。
3.【监测方案及技术措施】：监测方
案合理可行，技术措施全面。
4.【监测成果分析方法】：监测成果
分析方法合理可行。
5.【信息化监测和成果反馈】：具有
独立的监测信息系统，监测成果反馈
反馈及时，能全面地反映工程安全现
状。
8.【安全保障措施】：通过环境职业
健康安全管理体系认证；安全保证措
施有效，有专职的安全管理人员。
9.【合理化建议】：合理可行。

2.【项目重点及难点分析】：针对性
不强。
6.【投入本监测项目观测仪器设备情
况】：内容不全。
7.【质量保障措施】：针对性不强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

叶蓉 无

陈必超 无

舒国志 无

郑大洪 无

张泳雄 无
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