
建设工程评标报告

标段名称：  公明排洪渠流域排水管网整治完善工程勘察设计及

相关咨询服务

工程类别：  设计

评标日期:   2025年04月30日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼702评标室



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：公明排洪渠流域排水管网整治完善工程勘察设计及相

关咨询服务

标段编号：2502-440311-04-01-354488001001

建设单位：深圳市光明区水务事务中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长: 裴廷权

成员：雷世杰，区有成，杨昌斌，曾志敏

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件及评审要素要求，经初步评审，12家投

标人投标文件均合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件及评审要素要求，经详细评审，12家投

标人投标文件均合格，详见商务标评审汇总表和技术标定性评审

汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司//陕西工程勘察研究院

有限公司

中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市工勘岩土集团

有限公司

中国联合工程有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市水务规划设计院股份

有限公司

福州城建设计研究院有限公司//深圳市勘察研究院有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（推荐理由：根据

招标文件要求及评审要素，在合格投标人中优选技术标评审情况

较好的50%的投标人作为推荐中标候选人。）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司//陕西工程勘察研究院

有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及评审要素，在合格投

标人中优选技术标评审情况较好的50%的投标人作为推荐中标候

选人。）

中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市工勘岩土集团

有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及评审要素，在合格投

标人中优选技术标评审情况较好的50%的投标人作为推荐中标候

选人。）

中国联合工程有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（

推荐理由：根据招标文件要求及评审要素，在合格投标人中优选

技术标评审情况较好的50%的投标人作为推荐中标候选人。）

深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市水务规划设计院股份

有限公司（推荐理由：根据招标文件要求及评审要素，在合格投

标人中优选技术标评审情况较好的50%的投标人作为推荐中标候

选人。）

福州城建设计研究院有限公司//深圳市勘察研究院有限公司（推

荐理由：根据招标文件要求及评审要素，在合格投标人中优选技

术标评审情况较好的50%的投标人作为推荐中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：公明排洪渠流域排水管网整治完善工程勘察设计及
相关咨询服务

项目编码：2502-440311-04-01-354488001

标段(包)名称：公明排洪渠流域排水管网整治完善工程勘察设
计及相关咨询服务

标段(包)编码：2502-440311-04-01-354488001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海市政工程设计研究总院
（集团）有限公司 合格 符合要求 无

2
中国启源工程设计研究院有
限公司//中节能建设工程设计
院有限公司

合格 符合要求 无

3
中国市政工程中南设计研究
总院有限公司//陕西工程勘察
研究院有限公司

合格 符合要求 无

4
中国市政工程西南设计研究
总院有限公司//深圳市工勘岩
土集团有限公司

合格 符合要求 无

5
中国电建集团西北勘测设计
研究院有限公司//深圳市广汇
源环境水务有限公司

合格 符合要求 无

6
中国联合工程有限公司//深圳
市勘察测绘院（集团）有限
公司

合格 符合要求 无

7
中外建华诚工程技术集团有
限公司//中国兵器工业北方勘
察设计研究院有限公司

合格 符合要求 无

8
哈尔滨市市政工程设计院有
限公司//深圳市爱华勘测工程
有限公司

合格 符合要求 无

9
深圳市利源水务设计咨询有
限公司//深圳市水务规划设计
院股份有限公司

合格 符合要求 无

10
福州城建设计研究院有限公
司//深圳市勘察研究院有限公
司

合格 符合要求 无

11 辽宁城建设计院有限公司//广
东有色工程勘察设计院 合格 符合要求 无

12 黑龙江省水利水电勘测设计
研究院 合格 符合要求 无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

裴廷权 无

雷世杰 无

区有成 无

杨昌斌 无

曾志敏 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：公明排洪渠流域排水管网整治完善工程勘察设计及
相关咨询服务

项目编码：2502-440311-04-01-354488001

标段(包)名称：公明排洪渠流域排水管网整治完善工程勘察设
计及相关咨询服务

标段(包)编码：2502-440311-04-01-354488001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海市政工程设计研究总院
（集团）有限公司 合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
2.【进度保证措施】：符合要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
5.【勘察质量控制】：符合要求
6.【工程变更设计管理】：符合要求
7.【配合协调】：符合要求
8.【BIM应用】：符合要求
9.【BIM实施方案】：符合要求
10.【后续服务】：符合要求

4.【工程总投资控制措施】：针对性
不强

2
中国启源工程设计研究院有
限公司//中节能建设工程设计
院有限公司

合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
5.【勘察质量控制】：符合要求
6.【工程变更设计管理】：符合要求
7.【配合协调】：符合要求
10.【后续服务】：符合要求

2.【进度保证措施】：内容不全
4.【工程总投资控制措施】：针对性
不强
8.【BIM应用】：针对性不强
9.【BIM实施方案】：针对性不强

3
中国市政工程中南设计研究
总院有限公司//陕西工程勘察
研究院有限公司

合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
2.【进度保证措施】：符合要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
4.【工程总投资控制措施】：符合要
求
6.【工程变更设计管理】：符合要求
7.【配合协调】：符合要求
8.【BIM应用】：符合要求
9.【BIM实施方案】：符合要求
10.【后续服务】：符合要求

5.【勘察质量控制】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4
中国市政工程西南设计研究
总院有限公司//深圳市工勘岩
土集团有限公司

合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
2.【进度保证措施】：符合要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
4.【工程总投资控制措施】：符合要
求
5.【勘察质量控制】：符合要求
6.【工程变更设计管理】：符合要求
7.【配合协调】：符合要求
9.【BIM实施方案】：符合要求
10.【后续服务】：符合要求

8.【BIM应用】：针对性不强

5
中国电建集团西北勘测设计
研究院有限公司//深圳市广汇
源环境水务有限公司

合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
2.【进度保证措施】：符合要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
4.【工程总投资控制措施】：符合要
求
5.【勘察质量控制】：符合要求
6.【工程变更设计管理】：符合要求
7.【配合协调】：符合要求
10.【后续服务】：符合要求

8.【BIM应用】：针对性不强
9.【BIM实施方案】：针对性不强

6
中国联合工程有限公司//深圳
市勘察测绘院（集团）有限
公司

合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
2.【进度保证措施】：符合要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
4.【工程总投资控制措施】：符合要
求
5.【勘察质量控制】：符合要求
6.【工程变更设计管理】：符合要求
7.【配合协调】：符合要求
8.【BIM应用】：符合要求
9.【BIM实施方案】：符合要求
10.【后续服务】：符合要求

无

7
中外建华诚工程技术集团有
限公司//中国兵器工业北方勘
察设计研究院有限公司

合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
2.【进度保证措施】：符合要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
4.【工程总投资控制措施】：符合要
求
6.【工程变更设计管理】：符合要求
10.【后续服务】：符合要求

5.【勘察质量控制】：针对性不强
7.【配合协调】：针对性不强
8.【BIM应用】：针对性不强
9.【BIM实施方案】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8
哈尔滨市市政工程设计院有
限公司//深圳市爱华勘测工程
有限公司

合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
2.【进度保证措施】：符合要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
4.【工程总投资控制措施】：符合要
求
5.【勘察质量控制】：符合要求
10.【后续服务】：符合要求

6.【工程变更设计管理】：针对性不
强
7.【配合协调】：针对性不强
8.【BIM应用】：针对性不强
9.【BIM实施方案】：针对性不强

9
深圳市利源水务设计咨询有
限公司//深圳市水务规划设计
院股份有限公司

合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
2.【进度保证措施】：符合要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
4.【工程总投资控制措施】：符合要
求
5.【勘察质量控制】：符合要求
6.【工程变更设计管理】：符合要求
7.【配合协调】：符合要求
8.【BIM应用】：符合要求
9.【BIM实施方案】：符合要求
10.【后续服务】：符合要求

无

10
福州城建设计研究院有限公
司//深圳市勘察研究院有限公
司

合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
2.【进度保证措施】：符合要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
4.【工程总投资控制措施】：符合要
求
5.【勘察质量控制】：符合要求
6.【工程变更设计管理】：符合要求
7.【配合协调】：符合要求
8.【BIM应用】：符合要求
9.【BIM实施方案】：符合要求
10.【后续服务】：符合要求

无

11 辽宁城建设计院有限公司//广
东有色工程勘察设计院 合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
4.【工程总投资控制措施】：符合要
求
5.【勘察质量控制】：符合要求
6.【工程变更设计管理】：符合要求
7.【配合协调】：符合要求

2.【进度保证措施】：针对性不强
8.【BIM应用】：针对性不强
9.【BIM实施方案】：针对性不强
10.【后续服务】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

12 黑龙江省水利水电勘测设计
研究院 合格

1.【项目概况及特点的认识】：符合
要求
3.【设计质量管理及保证措施】：符
合要求
6.【工程变更设计管理】：符合要求
7.【配合协调】：符合要求

2.【进度保证措施】：针对性不强
4.【工程总投资控制措施】：针对性
不强
5.【勘察质量控制】：针对性不强
8.【BIM应用】：针对性不强
9.【BIM实施方案】：针对性不强
10.【后续服务】：针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

裴廷权 无

雷世杰 无

区有成 无

杨昌斌 无

曾志敏 无
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