
建设工程评标报告

标段名称：  港深西部铁路（洪水桥至前海）深圳段工程可行性

研究项目

工程类别：  可行性研究

评标日期:   2025年06月12日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼713评标室

 

一、评标基本信息

标段名称：港深西部铁路（洪水桥至前海）深圳段工程可行性研

究项目

标段编号：4403922025050700301Y001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审



组长签名：

评委签名：

二、评标委员会组成

组长:翟波

成员：廖新发，梁仲林，陈传军，柳书秋

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审委员会初步评审，8家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

经评审委员会详细评审，8家投标单位的投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中国铁路设计集团有限公司

中铁上海设计院集团有限公司

中铁二院工程集团有限责任公司

中铁工程设计咨询集团有限公司



组长签名：

评委签名：

中铁第一勘察设计院集团有限公司

中铁第五勘察设计院集团有限公司

北京城建设计发展集团股份有限公司

广州地铁设计研究院股份有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

根据招标文件规定，本项目评标不推荐中标候选人。

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：港深西部铁路（洪水桥至前海）深圳段工程可行性
研究项目

项目编码：4403922025050700301Y

标段(包)名称：港深西部铁路（洪水桥至前海）深圳段工程可
行性研究项目

标段(包)编码：4403922025050700301Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国铁路设计集团有限公司 合格

1.【前期勘察费】：较好
2.【可研报告】：较好
3.【客流预测】：较好
4.【社会稳定风险分析与评估】：较
好
5.【交通规划及口岸专题研究】：较
好
6.【地质灾害评估】：较好
7.【项目建设运营管理模式及财务相
关专题】：较好
8.【工程场地地震安全性评估】：较
好
9.【公共安全预评价】：较好
10.【节能专题研究】：一般
11.【环境影响评估专题】：一般
12.【深港两地设计标准及全过程咨
询专题】：一般
13.【法律管辖专题研究】：较好
14.【轨道物流专题】：较好
15.【跨海段方案专题研究】：较好
16.【雷电灾害风险评估及气候可行
性论证】：较好
17.【深港联合可研报告专题】：较
好
18.【涉海用海相关】：一般
19.【车站建筑文化艺术】：一般
20.【合计（含暂列金额）】：较好

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2 中铁上海设计院集团有限公
司 合格

1.【前期勘察费】：一般
2.【可研报告】：一般
3.【客流预测】：较好
4.【社会稳定风险分析与评估】：较
好
5.【交通规划及口岸专题研究】：较
好
6.【地质灾害评估】：较好
7.【项目建设运营管理模式及财务相
关专题】：一般
8.【工程场地地震安全性评估】：一
般
9.【公共安全预评价】：较好
10.【节能专题研究】：较好
11.【环境影响评估专题】：一般
12.【深港两地设计标准及全过程咨
询专题】：一般
13.【法律管辖专题研究】：较好
14.【轨道物流专题】：一般
15.【跨海段方案专题研究】：一般
16.【雷电灾害风险评估及气候可行
性论证】：一般
17.【深港联合可研报告专题】：较
好
18.【涉海用海相关】：较好
19.【车站建筑文化艺术】：一般
20.【合计（含暂列金额）】：较好

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3 中铁二院工程集团有限责任
公司 合格

1.【前期勘察费】：较好
2.【可研报告】：较好
3.【客流预测】：较好
4.【社会稳定风险分析与评估】：较
好
5.【交通规划及口岸专题研究】：较
好
6.【地质灾害评估】：较好
7.【项目建设运营管理模式及财务相
关专题】：较好
8.【工程场地地震安全性评估】：较
好
9.【公共安全预评价】：较好
10.【节能专题研究】：一般
11.【环境影响评估专题】：一般
12.【深港两地设计标准及全过程咨
询专题】：一般
13.【法律管辖专题研究】：较好
14.【轨道物流专题】：较好
15.【跨海段方案专题研究】：较好
16.【雷电灾害风险评估及气候可行
性论证】：较好
17.【深港联合可研报告专题】：较
好
18.【涉海用海相关】：一般
19.【车站建筑文化艺术】：一般
20.【合计（含暂列金额）】：较好

无

4 中铁工程设计咨询集团有限
公司 合格

1.【前期勘察费】：较好
2.【可研报告】：较好
3.【客流预测】：较好
4.【社会稳定风险分析与评估】：较
好
5.【交通规划及口岸专题研究】：较
好
7.【项目建设运营管理模式及财务相
关专题】：一般
8.【工程场地地震安全性评估】：一
般
10.【节能专题研究】：一般
11.【环境影响评估专题】：一般
12.【深港两地设计标准及全过程咨
询专题】：一般
14.【轨道物流专题】：较好
15.【跨海段方案专题研究】：一般
17.【深港联合可研报告专题】：较
好
18.【涉海用海相关】：一般
19.【车站建筑文化艺术】：一般
20.【合计（含暂列金额）】：较好

6.【地质灾害评估】：超过招标文件
报价上限
9.【公共安全预评价】：超过招标文
件报价上限
13.【法律管辖专题研究】：超过招
标文件报价上限
16.【雷电灾害风险评估及气候可行
性论证】：超过招标文件报价上限



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

5 中铁第一勘察设计院集团有
限公司 合格

1.【前期勘察费】：较好
2.【可研报告】：较好
3.【客流预测】：较好
4.【社会稳定风险分析与评估】：较
好
5.【交通规划及口岸专题研究】：较
好
6.【地质灾害评估】：一般
7.【项目建设运营管理模式及财务相
关专题】：较好
8.【工程场地地震安全性评估】：一
般
9.【公共安全预评价】：一般
10.【节能专题研究】：一般
11.【环境影响评估专题】：一般
12.【深港两地设计标准及全过程咨
询专题】：一般
13.【法律管辖专题研究】：一般
14.【轨道物流专题】：较好
15.【跨海段方案专题研究】：一般
16.【雷电灾害风险评估及气候可行
性论证】：一般
17.【深港联合可研报告专题】：较
好
18.【涉海用海相关】：一般
19.【车站建筑文化艺术】：一般
20.【合计（含暂列金额）】：较好

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6 中铁第五勘察设计院集团有
限公司 合格

1.【前期勘察费】：较好
2.【可研报告】：一般
3.【客流预测】：较好
4.【社会稳定风险分析与评估】：较
好
5.【交通规划及口岸专题研究】：较
好
6.【地质灾害评估】：较好
7.【项目建设运营管理模式及财务相
关专题】：一般
8.【工程场地地震安全性评估】：一
般
9.【公共安全预评价】：较好
10.【节能专题研究】：较好
11.【环境影响评估专题】：一般
12.【深港两地设计标准及全过程咨
询专题】：较好
13.【法律管辖专题研究】：较好
14.【轨道物流专题】：较好
15.【跨海段方案专题研究】：较好
16.【雷电灾害风险评估及气候可行
性论证】：较好
17.【深港联合可研报告专题】：较
好
18.【涉海用海相关】：较好
19.【车站建筑文化艺术】：较好
20.【合计（含暂列金额）】：较好

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7 北京城建设计发展集团股份
有限公司 合格

1.【前期勘察费】：较好
2.【可研报告】：较好
3.【客流预测】：较好
4.【社会稳定风险分析与评估】：较
好
5.【交通规划及口岸专题研究】：较
好
6.【地质灾害评估】：较好
7.【项目建设运营管理模式及财务相
关专题】：较好
8.【工程场地地震安全性评估】：较
好
9.【公共安全预评价】：较好
10.【节能专题研究】：一般
11.【环境影响评估专题】：一般
12.【深港两地设计标准及全过程咨
询专题】：一般
13.【法律管辖专题研究】：较好
14.【轨道物流专题】：较好
15.【跨海段方案专题研究】：较好
16.【雷电灾害风险评估及气候可行
性论证】：较好
17.【深港联合可研报告专题】：较
好
18.【涉海用海相关】：一般
19.【车站建筑文化艺术】：一般
20.【合计（含暂列金额）】：较好

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8 广州地铁设计研究院股份有
限公司 合格

1.【前期勘察费】：较好
2.【可研报告】：较好
3.【客流预测】：较好
4.【社会稳定风险分析与评估】：一
般
5.【交通规划及口岸专题研究】：一
般
6.【地质灾害评估】：较好
7.【项目建设运营管理模式及财务相
关专题】：一般
8.【工程场地地震安全性评估】：较
好
9.【公共安全预评价】：一般
10.【节能专题研究】：一般
11.【环境影响评估专题】：一般
12.【深港两地设计标准及全过程咨
询专题】：较好
13.【法律管辖专题研究】：一般
14.【轨道物流专题】：一般
15.【跨海段方案专题研究】：较好
16.【雷电灾害风险评估及气候可行
性论证】：较好
17.【深港联合可研报告专题】：较
好
18.【涉海用海相关】：一般
19.【车站建筑文化艺术】：较好
20.【合计（含暂列金额）】：较好

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

翟波 无

廖新发 无

梁仲林 无。

陈传军 无

柳书秋 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：港深西部铁路（洪水桥至前海）深圳段工程可行性
研究项目

项目编码：4403922025050700301Y

标段(包)名称：港深西部铁路（洪水桥至前海）深圳段工程可
行性研究项目

标段(包)编码：4403922025050700301Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国铁路设计集团有限公司 合格

1.【对任务大纲中的任务目标、要求
和范围的理解】：符合要求
2.【对招标项目特殊性、建设条件的
认识和理解】：符合要求
3.【提出本项目可研目标，并据此提
出工作策划】：符合要求
4.【对《粤港澳大湾区发展规划纲
要》、《粤港澳大湾区城际铁路建设
规划》以及相关规划文件、项目前期
研究成果文件的理解，及深港两地政
府需求的理解。】：符合要求
5.【对深港两地交通设施、工程条
件、技术标准等不同之处的理
解。】：符合要求
6.【对深港两地融合、项目全寿命周
期经济可行、项目可持续发展等方面
的理解。】：符合要求
7.【对项目重点、难点、站城一体化
或特殊站点、跨海段设计理解及所采
取的技术路线与方案】：符合要求
8.【以安全可靠、以人为本、降本增
效、绿色低碳为目标，拟在本项目中
开展的技术创新及计划】：符合要求
9.【要求本项目为投标人总院重点项
目，组织架构应坚持以总院牵头，请
按此要求提出项目组织架构】：符合
要求
10.【投标人本阶段的专题委托计
划】：符合要求
11.【分析投资控制的重点及保证措
施，包括编制思维导图、技术措施、
组织措施及经济措施。】：符合要求

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2 中铁上海设计院集团有限公
司 合格

1.【对任务大纲中的任务目标、要求
和范围的理解】：符合要求
3.【提出本项目可研目标，并据此提
出工作策划】：符合要求
4.【对《粤港澳大湾区发展规划纲
要》、《粤港澳大湾区城际铁路建设
规划》以及相关规划文件、项目前期
研究成果文件的理解，及深港两地政
府需求的理解。】：符合要求
5.【对深港两地交通设施、工程条
件、技术标准等不同之处的理
解。】：符合要求
6.【对深港两地融合、项目全寿命周
期经济可行、项目可持续发展等方面
的理解。】：符合要求
7.【对项目重点、难点、站城一体化
或特殊站点、跨海段设计理解及所采
取的技术路线与方案】：符合要求
9.【要求本项目为投标人总院重点项
目，组织架构应坚持以总院牵头，请
按此要求提出项目组织架构】：符合
要求
10.【投标人本阶段的专题委托计
划】：符合要求
11.【分析投资控制的重点及保证措
施，包括编制思维导图、技术措施、
组织措施及经济措施。】：符合要求

2.【对招标项目特殊性、建设条件的
认识和理解】：针对性不强
8.【以安全可靠、以人为本、降本增
效、绿色低碳为目标，拟在本项目中
开展的技术创新及计划】：针对性不
强

3 中铁二院工程集团有限责任
公司 合格

3.【提出本项目可研目标，并据此提
出工作策划】：符合要求
5.【对深港两地交通设施、工程条
件、技术标准等不同之处的理
解。】：符合要求
6.【对深港两地融合、项目全寿命周
期经济可行、项目可持续发展等方面
的理解。】：符合要求
7.【对项目重点、难点、站城一体化
或特殊站点、跨海段设计理解及所采
取的技术路线与方案】：符合要求
8.【以安全可靠、以人为本、降本增
效、绿色低碳为目标，拟在本项目中
开展的技术创新及计划】：符合要求
9.【要求本项目为投标人总院重点项
目，组织架构应坚持以总院牵头，请
按此要求提出项目组织架构】：符合
要求
10.【投标人本阶段的专题委托计
划】：符合要求

1.【对任务大纲中的任务目标、要求
和范围的理解】：针对性不强
2.【对招标项目特殊性、建设条件的
认识和理解】：针对性不强
4.【对《粤港澳大湾区发展规划纲
要》、《粤港澳大湾区城际铁路建设
规划》以及相关规划文件、项目前期
研究成果文件的理解，及深港两地政
府需求的理解。】：针对性不强
11.【分析投资控制的重点及保证措
施，包括编制思维导图、技术措施、
组织措施及经济措施。】：针对性不
强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4 中铁工程设计咨询集团有限
公司 合格

1.【对任务大纲中的任务目标、要求
和范围的理解】：符合要求
2.【对招标项目特殊性、建设条件的
认识和理解】：符合要求
5.【对深港两地交通设施、工程条
件、技术标准等不同之处的理
解。】：符合要求
6.【对深港两地融合、项目全寿命周
期经济可行、项目可持续发展等方面
的理解。】：符合要求
7.【对项目重点、难点、站城一体化
或特殊站点、跨海段设计理解及所采
取的技术路线与方案】：符合要求
8.【以安全可靠、以人为本、降本增
效、绿色低碳为目标，拟在本项目中
开展的技术创新及计划】：符合要求
9.【要求本项目为投标人总院重点项
目，组织架构应坚持以总院牵头，请
按此要求提出项目组织架构】：符合
要求
10.【投标人本阶段的专题委托计
划】：符合要求

3.【提出本项目可研目标，并据此提
出工作策划】：针对性不强
4.【对《粤港澳大湾区发展规划纲
要》、《粤港澳大湾区城际铁路建设
规划》以及相关规划文件、项目前期
研究成果文件的理解，及深港两地政
府需求的理解。】：针对性不强
11.【分析投资控制的重点及保证措
施，包括编制思维导图、技术措施、
组织措施及经济措施。】：针对性不
强

5 中铁第一勘察设计院集团有
限公司 合格

1.【对任务大纲中的任务目标、要求
和范围的理解】：符合要求
3.【提出本项目可研目标，并据此提
出工作策划】：符合要求
4.【对《粤港澳大湾区发展规划纲
要》、《粤港澳大湾区城际铁路建设
规划》以及相关规划文件、项目前期
研究成果文件的理解，及深港两地政
府需求的理解。】：符合要求
5.【对深港两地交通设施、工程条
件、技术标准等不同之处的理
解。】：符合要求
6.【对深港两地融合、项目全寿命周
期经济可行、项目可持续发展等方面
的理解。】：符合要求
7.【对项目重点、难点、站城一体化
或特殊站点、跨海段设计理解及所采
取的技术路线与方案】：符合要求
9.【要求本项目为投标人总院重点项
目，组织架构应坚持以总院牵头，请
按此要求提出项目组织架构】：符合
要求
10.【投标人本阶段的专题委托计
划】：符合要求
11.【分析投资控制的重点及保证措
施，包括编制思维导图、技术措施、
组织措施及经济措施。】：符合要求

2.【对招标项目特殊性、建设条件的
认识和理解】：针对性不强
8.【以安全可靠、以人为本、降本增
效、绿色低碳为目标，拟在本项目中
开展的技术创新及计划】：针对性不
强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

6 中铁第五勘察设计院集团有
限公司 合格

2.【对招标项目特殊性、建设条件的
认识和理解】：符合要求
7.【对项目重点、难点、站城一体化
或特殊站点、跨海段设计理解及所采
取的技术路线与方案】：符合要求
9.【要求本项目为投标人总院重点项
目，组织架构应坚持以总院牵头，请
按此要求提出项目组织架构】：符合
要求
10.【投标人本阶段的专题委托计
划】：符合要求

1.【对任务大纲中的任务目标、要求
和范围的理解】：针对性不强
3.【提出本项目可研目标，并据此提
出工作策划】：针对性不强
4.【对《粤港澳大湾区发展规划纲
要》、《粤港澳大湾区城际铁路建设
规划》以及相关规划文件、项目前期
研究成果文件的理解，及深港两地政
府需求的理解。】：针对性不强
5.【对深港两地交通设施、工程条
件、技术标准等不同之处的理
解。】：针对性不强
6.【对深港两地融合、项目全寿命周
期经济可行、项目可持续发展等方面
的理解。】：针对性不强
8.【以安全可靠、以人为本、降本增
效、绿色低碳为目标，拟在本项目中
开展的技术创新及计划】：针对性不
强
11.【分析投资控制的重点及保证措
施，包括编制思维导图、技术措施、
组织措施及经济措施。】：针对性不
强

7 北京城建设计发展集团股份
有限公司 合格

1.【对任务大纲中的任务目标、要求
和范围的理解】：符合要求
2.【对招标项目特殊性、建设条件的
认识和理解】：符合要求
3.【提出本项目可研目标，并据此提
出工作策划】：符合要求
5.【对深港两地交通设施、工程条
件、技术标准等不同之处的理
解。】：符合要求
6.【对深港两地融合、项目全寿命周
期经济可行、项目可持续发展等方面
的理解。】：符合要求
7.【对项目重点、难点、站城一体化
或特殊站点、跨海段设计理解及所采
取的技术路线与方案】：符合要求
8.【以安全可靠、以人为本、降本增
效、绿色低碳为目标，拟在本项目中
开展的技术创新及计划】：符合要求
9.【要求本项目为投标人总院重点项
目，组织架构应坚持以总院牵头，请
按此要求提出项目组织架构】：符合
要求
10.【投标人本阶段的专题委托计
划】：符合要求
11.【分析投资控制的重点及保证措
施，包括编制思维导图、技术措施、
组织措施及经济措施。】：符合要求

4.【对《粤港澳大湾区发展规划纲
要》、《粤港澳大湾区城际铁路建设
规划》以及相关规划文件、项目前期
研究成果文件的理解，及深港两地政
府需求的理解。】：针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

8 广州地铁设计研究院股份有
限公司 合格

1.【对任务大纲中的任务目标、要求
和范围的理解】：符合要求
5.【对深港两地交通设施、工程条
件、技术标准等不同之处的理
解。】：符合要求
6.【对深港两地融合、项目全寿命周
期经济可行、项目可持续发展等方面
的理解。】：符合要求
7.【对项目重点、难点、站城一体化
或特殊站点、跨海段设计理解及所采
取的技术路线与方案】：符合要求
9.【要求本项目为投标人总院重点项
目，组织架构应坚持以总院牵头，请
按此要求提出项目组织架构】：符合
要求
10.【投标人本阶段的专题委托计
划】：符合要求
11.【分析投资控制的重点及保证措
施，包括编制思维导图、技术措施、
组织措施及经济措施。】：符合要求

2.【对招标项目特殊性、建设条件的
认识和理解】：针对性不强
3.【提出本项目可研目标，并据此提
出工作策划】：针对性不强
4.【对《粤港澳大湾区发展规划纲
要》、《粤港澳大湾区城际铁路建设
规划》以及相关规划文件、项目前期
研究成果文件的理解，及深港两地政
府需求的理解。】：针对性不强
8.【以安全可靠、以人为本、降本增
效、绿色低碳为目标，拟在本项目中
开展的技术创新及计划】：针对性不
强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

翟波 无

廖新发 无

梁仲林 无。

陈传军 无

柳书秋 无
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