
建设工程评标报告

标段名称：  罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过

程工程咨询

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2025年06月17日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼701评标室

 

一、评标基本信息

标段名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过程

工程咨询

标段编号：2504-440303-04-05-206502001001

建设单位：深圳市罗湖区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审



组长签名：

评委签名：

二、评标委员会组成

组长:李海燕

成员：唐永慧，余海忠，岳红伟，张远波

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

    经过初步评审，4家投标单位的投标文件全部合格。

2、详细评审情况：

    根据招标文件要求和评审要素，评标委员会对4家投标单位

的投标文件分别进行了详细评审，4家投标单位的投标文件全部

合格，详见商务标定性评审汇总表和技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

浙江江南工程管理股份有限公司//上海市政工程设计研究总院（

集团）有限公司//深圳地质建设工程公司//深圳市文宝检测服务

有限公司//深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）



组长签名：

评委签名：

深圳市水务规划设计院股份有限公司//国众联建设工程管理顾问

有限公司//深圳市水务工程检测有限公司

深圳市深水水务咨询有限公司//中国市政工程西南设计研究总院

有限公司//江西省勘察设计研究院有限公司

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//中国有色金

属工业西安勘察设计研究院有限公司//深圳市鑫盛源建设工程质

量检测有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

    无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

浙江江南工程管理股份有限公司//上海市政工程设计研究总院（

集团）有限公司//深圳地质建设工程公司//深圳市文宝检测服务

有限公司//深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

（推荐理由：投标单位数未超过五家，评标委员会无需推优，所

有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市水务规划设计院股份有限公司//国众联建设工程管理顾问

有限公司//深圳市水务工程检测有限公司（推荐理由：投标单位

数未超过五家，评标委员会无需推优，所有合格投标人均为中标

候选人。）

深圳市深水水务咨询有限公司//中国市政工程西南设计研究总院

有限公司//江西省勘察设计研究院有限公司（推荐理由：投标单



组长签名：

评委签名：

位数未超过五家，评标委员会无需推优，所有合格投标人均为中

标候选人。）

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//中国有色金

属工业西安勘察设计研究院有限公司//深圳市鑫盛源建设工程质

量检测有限公司（推荐理由：投标单位数未超过五家，评标委员

会无需推优，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过
程工程咨询

项目编码：2504-440303-04-05-206502001

标段(包)名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）
全过程工程咨询

标段(包)编码：2504-440303-04-05-206502001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1

浙江江南工程管理股份有限
公司//上海市政工程设计研究
总院（集团）有限公司//深圳
地质建设工程公司//深圳市文
宝检测服务有限公司//深圳市
宏华明工程造价咨询事务所
（特殊普通合伙）

合格 符合要求 无

2

深圳市水务规划设计院股份
有限公司//国众联建设工程管
理顾问有限公司//深圳市水务
工程检测有限公司

合格 符合要求 无

3

深圳市深水水务咨询有限公
司//中国市政工程西南设计研
究总院有限公司//江西省勘察
设计研究院有限公司

合格 符合要求 无

4

深圳市综合交通与市政工程
设计研究总院有限公司//中国
有色金属工业西安勘察设计
研究院有限公司//深圳市鑫盛
源建设工程质量检测有限公
司

合格 符合要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

唐永慧 无

李海燕 无

余海忠 无

岳红伟 无

张远波 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）全过
程工程咨询

项目编码：2504-440303-04-05-206502001

标段(包)名称：罗湖区小区正本清源巩固提升工程（第四批）
全过程工程咨询

标段(包)编码：2504-440303-04-05-206502001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1

浙江江南工程管理股份有限
公司//上海市政工程设计研究
总院（集团）有限公司//深圳
地质建设工程公司//深圳市文
宝检测服务有限公司//深圳市
宏华明工程造价咨询事务所
（特殊普通合伙）

合格

1.【项目及服务重难点的理解与分
析】：符合要求
2.【全过程工程咨询总体策划】：符
合要求
3.【服务质量保证措施】：符合要求
4.【对项目建设的合理化建议】：符
合要求
5.【项目管理服务方案】：符合要求
6.【工程设计服务方案】：符合要求
8.【招标代理服务方案】：符合要求
9.【全过程造价咨询服务方案】：符
合要求
10.【第三方检测监测服务方案】：
符合要求

7.【工程勘察服务方案】：针对性不
强

2

深圳市水务规划设计院股份
有限公司//国众联建设工程管
理顾问有限公司//深圳市水务
工程检测有限公司

合格

1.【项目及服务重难点的理解与分
析】：符合要求
2.【全过程工程咨询总体策划】：符
合要求
3.【服务质量保证措施】：符合要求
4.【对项目建设的合理化建议】：符
合要求
6.【工程设计服务方案】：符合要求
7.【工程勘察服务方案】：符合要求
8.【招标代理服务方案】：符合要求
9.【全过程造价咨询服务方案】：符
合要求
10.【第三方检测监测服务方案】：
符合要求

5.【项目管理服务方案】：针对性不
强

3

深圳市深水水务咨询有限公
司//中国市政工程西南设计研
究总院有限公司//江西省勘察
设计研究院有限公司

合格

1.【项目及服务重难点的理解与分
析】：符合要求
2.【全过程工程咨询总体策划】：符
合要求
3.【服务质量保证措施】：符合要求
4.【对项目建设的合理化建议】：符
合要求
5.【项目管理服务方案】：符合要求
6.【工程设计服务方案】：符合要求
8.【招标代理服务方案】：符合要求
9.【全过程造价咨询服务方案】：符
合要求
10.【第三方检测监测服务方案】：
符合要求

7.【工程勘察服务方案】：针对性不
强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4

深圳市综合交通与市政工程
设计研究总院有限公司//中国
有色金属工业西安勘察设计
研究院有限公司//深圳市鑫盛
源建设工程质量检测有限公
司

合格 无

1.【项目及服务重难点的理解与分
析】：针对性不强
2.【全过程工程咨询总体策划】：针
对性不强
3.【服务质量保证措施】：针对性不
强
4.【对项目建设的合理化建议】：针
对性不强
5.【项目管理服务方案】：针对性不
强
6.【工程设计服务方案】：针对性不
强
7.【工程勘察服务方案】：针对性不
强
8.【招标代理服务方案】：针对性不
强
9.【全过程造价咨询服务方案】：针
对性不强
10.【第三方检测监测服务方案】：
针对性不强

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

唐永慧 无

李海燕 无

余海忠 无

岳红伟 无

张远波 无
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