
建设工程评标报告

标段名称：  宝安区环石岩湖骑行道贯通工程一期（设计）

工程类别：  设计

评标日期:   2025年08月07日 

评标地点:   宝安分公司场地315评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：宝安区环石岩湖骑行道贯通工程一期（设计）

标段编号：2504-440306-04-01-653034001001

建设单位：深圳市宝安区城市管理和综合执法局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:张慧

成员：葛燕，汤文琪，蒋济元，喻勇

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

根据招标文件，经计算机自动清标分析，评标委员会对3家投标

单位的投标文件初步评审，3家投标单位的投标文件合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

根据招标文件规定的评标方法及标准，经专家详细评审，3家投

标单位的投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司//中国市政工程西南设计

研究总院有限公司

深圳翰博设计股份有限公司//深圳市城市规划设计研究院股份有

限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（推荐理由：根据招标

文件要求，评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均

为中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司//中国市政工程西南设计

研究总院有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评审合格投

标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳翰博设计股份有限公司//深圳市城市规划设计研究院股份有

限公司（推荐理由：根据招标文件要求，评审合格投标人数量为

3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：宝安区环石岩湖骑行道贯通工程一期（设计） 项目编码：2504-440306-04-01-653034001

标段(包)名称：宝安区环石岩湖骑行道贯通工程一期（设计） 标段(包)编码：2504-440306-04-01-653034001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 深圳市新城市规划建筑设计
股份有限公司

合格 1.【对本项目的总体认识】：符合要
求
2.【总体设计思路】：符合要求
3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：符合要求
4.【成果质量及节点控制】：符合要
求
5.【进度计划及保障措施】：符合要
求
6.【后续服务】：符合要求
7.【合理化建议】：符合要求
8.【项目服务总体思路】：符合要求
9.【投标报价】：符合要求
10.【展示图及方案演示文件】：符
合要求

无

2 深圳市蕾奥规划设计咨询股
份有限公司//中国市政工程
西南设计研究总院有限公司

合格 3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：符合要求
4.【成果质量及节点控制】：符合要
求
5.【进度计划及保障措施】：符合要
求
6.【后续服务】：符合要求
7.【合理化建议】：符合要求

9.【投标报价】：符合要求
10.【展示图及方案演示文件】：符
合要求

1.【对本项目的总体认识】：针对性
不强
2.【总体设计思路】：针对性不强

8.【项目服务总体思路】：针对性不
强

3 深圳翰博设计股份有限公
司//深圳市城市规划设计研
究院股份有限公司

合格 1.【对本项目的总体认识】：符合要
求
2.【总体设计思路】：符合要求
3.【项目重点、难点分析及保证措
施】：符合要求
4.【成果质量及节点控制】：符合要
求
5.【进度计划及保障措施】：符合要
求
6.【后续服务】：符合要求
7.【合理化建议】：符合要求
8.【项目服务总体思路】：符合要求
9.【投标报价】：符合要求
10.【展示图及方案演示文件】：符
合要求

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张慧 无

葛燕 无

汤文琪 无

蒋济元 无

喻勇 无
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