
建设工程评标报告

标段名称：  横岗水司安良泵站提升改造项目

工程类别：  货物

评标日期:   2025年10月22日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室1（215）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：横岗水司安良泵站提升改造项目

标段编号：2503-440307-04-01-477367001001

建设单位：深圳市横岗自来水有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：598.652043万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:王洋

成员：叶波，刘春辉，黄纪萍，许亮芳

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经过初步评审，8家投标单位的投标文件全部合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

根据招标文件要求和评审要素，评标委员会对8家投标单位的投

标文件进行了详细评审，8家投标单位的投标文件全部合格，详

见汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海上源水务科技集团有限公司

深圳三图建设集团有限公司

深圳市华源智科科技有限公司//深圳市中深装建设集团有限公司

深圳市水务科技有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海上源水务科技集团有限公司（推荐理由：根据各合格投标人

投标文件综合考虑，评审项优点项多的优先推荐。）



组长签名：

评委签名：

深圳三图建设集团有限公司（推荐理由：根据各合格投标人投标

文件综合考虑，评审项优点项多的优先推荐。）

深圳市华源智科科技有限公司//深圳市中深装建设集团有限公司

（推荐理由：根据各合格投标人投标文件综合考虑，评审项优点

项多的优先推荐。）

深圳市水务科技有限公司（推荐理由：根据各合格投标人投标文

件综合考虑，评审项优点项多的优先推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：横岗水司安良泵站提升改造项目 项目编码：2503-440307-04-01-477367001

标段(包)名称：横岗水司安良泵站提升改造项目 标段(包)编码：2503-440307-04-01-477367001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海上源水务科技集团有限
公司

合格 符合要求 无

2 上海熊猫机械（集团）有限
公司

合格 无 针对性不强

3 深圳三图建设集团有限公司 合格 符合要求 无

4 深圳市东方深源供水设备有
限公司

合格 符合要求 无

5 深圳市华源智科科技有限公
司//深圳市中深装建设集团
有限公司

合格 符合要求 无

6 深圳市水务科技有限公司 合格 符合要求 无

7 深圳市鼎士建设工程有限公
司

合格 符合要求 无

8 深圳市龙辉三和安全科技集
团有限公司

合格 符合要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

王洋 无

叶波 无

刘春辉 无

黄纪萍 无

许亮芳 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：横岗水司安良泵站提升改造项目 项目编码：2503-440307-04-01-477367001

标段(包)名称：横岗水司安良泵站提升改造项目 标段(包)编码：2503-440307-04-01-477367001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海上源水务科技集团有限
公司

合格 1、供货范围的齐全性：符合要求；
2、技术性能：符合要求；
3、项目技术及管理团队组建方案：
符合要求；
4、供货、安装、调试及试运行、协
调配合方案：符合要求；
5、备品备件、易损耗件、专用工
具：符合要求；
6、培训方案：符合要求；
7、施工进度计划及保证措施：符合
要求；
8、质保期承诺：符合要求；
9、售后技术服务能力：符合要求。

无

2 上海熊猫机械（集团）有限
公司

合格 1、供货范围的齐全性：符合要求；
2、技术性能：符合要求；
3、项目技术及管理团队组建方案：
符合要求；
4、供货、安装、调试及试运行、协
调配合方案：符合要求；
5、备品备件、易损耗件、专用工
具：符合要求；
6、培训方案：符合要求；
7、施工进度计划及保证措施：符合
要求；
8、质保期承诺：符合要求；
9、售后技术服务能力：符合要求。

无

3 深圳三图建设集团有限公司 合格 1、供货范围的齐全性：符合要求；
2、技术性能：符合要求；
3、项目技术及管理团队组建方案：
符合要求；
4、供货、安装、调试及试运行、协
调配合方案：符合要求；
5、备品备件、易损耗件、专用工
具：符合要求；
6、培训方案：符合要求；
7、施工进度计划及保证措施：符合
要求；
8、质保期承诺：符合要求；
9、售后技术服务能力：符合要求。

无

4 深圳市东方深源供水设备有
限公司

合格 1、供货范围的齐全性：符合要求；
2、技术性能：符合要求；
3、项目技术及管理团队组建方案：
符合要求；
4、供货、安装、调试及试运行、协
调配合方案：符合要求；
5、备品备件、易损耗件、专用工
具：符合要求；
6、培训方案：符合要求；

8、质保期承诺：针对性不强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7、施工进度计划及保证措施：符合
要求；
9、售后技术服务能力：符合要求。

5 深圳市华源智科科技有限公
司//深圳市中深装建设集团
有限公司

合格 1、供货范围的齐全性：符合要求；
2、技术性能：符合要求；
3、项目技术及管理团队组建方案：
符合要求；
4、供货、安装、调试及试运行、协
调配合方案：符合要求；
5、备品备件、易损耗件、专用工
具：符合要求；
6、培训方案：符合要求；
7、施工进度计划及保证措施：符合
要求；
8、质保期承诺：符合要求；
9、售后技术服务能力：符合要求。

无

6 深圳市水务科技有限公司 合格 1、供货范围的齐全性：符合要求；
2、技术性能：符合要求；
3、项目技术及管理团队组建方案：
符合要求；
4、供货、安装、调试及试运行、协
调配合方案：符合要求；
5、备品备件、易损耗件、专用工
具：符合要求；
6、培训方案：符合要求；
7、施工进度计划及保证措施：符合
要求；
8、质保期承诺：符合要求；
9、售后技术服务能力：符合要求。

无

7 深圳市鼎士建设工程有限公
司

合格 1、供货范围的齐全性：符合要求；
2、技术性能：符合要求；
3、项目技术及管理团队组建方案：
符合要求；
4、供货、安装、调试及试运行、协
调配合方案：符合要求；
5、备品备件、易损耗件、专用工
具：符合要求；
9、售后技术服务能力：符合要求。

6、培训方案：针对性不强；
7、施工进度计划及保证措施：针对
性不强；
8、质保期承诺：针对性不强。

8 深圳市龙辉三和安全科技集
团有限公司

合格 2、技术性能：符合要求；
3、项目技术及管理团队组建方案：
符合要求；
4、供货、安装、调试及试运行、协
调配合方案：符合要求；
5、备品备件、易损耗件、专用工
具：符合要求；
9、售后技术服务能力：符合要求。

1、供货范围的齐全性：针对性不
强；
6、培训方案：针对性不强；
7、施工进度计划及保证措施：针对
性不强；
8、质保期承诺：针对性不强。

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

王洋 无

叶波 无

刘春辉 无

黄纪萍 无

许亮芳 无
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