

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市罗湖实验学校食堂扩容改造提升项目工程
工程类别： 施工
评标日期： 2025年08月07日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼704评标室

一、评标基 本信息

标段名称：深圳市罗湖实验学校食堂扩容改造提升项目工程

标段编号：4403922025072400101Y001

建设单位：深圳市罗湖实验学校

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：172.552840万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:凌丽隼

成员：廖莲姣，魏鹏，郭焱，朱丽娜

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

15家投标人的投标文件初步评审均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

计算机自动清标，评标专家复核，15家投标人的投标文件清标均合格。

3、详细评审情况：

15家投标人的投标文件详细评审均合格。

4、评标资料附件：

无

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市安信建设工程有限公司（推荐理由：优先推荐报价偏离度较低的投标人为候选中标人。）

组长签名：

评委签名：

深圳大运建工有限公司（推荐理由：优先推荐报价偏离度较低的投标人为候选中标人。）

深圳市文灿建设工程有限公司（推荐理由：优先推荐报价偏离度较低的投标人为候选中标人。）

深圳市国盛建设工程有限公司（推荐理由：优先推荐报价偏离度较低的投标人为候选中标人。）

深圳市中艺华建设集团有限公司（推荐理由：优先推荐报价偏离度较低的投标人为候选中标人。）

深圳市华懋建设工程有限公司（推荐理由：优先推荐报价偏离度较低的投标人为候选中标人。）

深圳市爵典建设集团有限公司（推荐理由：优先推荐报价偏离度较低的投标人为候选中标人。）

深圳市环楷泰建筑工程有限公司（推荐理由：优先推荐报价偏离度较低的投标人为候选中标人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：深圳市罗湖实验学校食堂扩容改造提升项目工程
标段(包)名称：深圳市罗湖实验学校食堂扩容改造提升项目工程

项目编码：4403922025072400101Y
标段(包)编码：4403922025072400101Y001

序号	投标人名称	评审等级	风险警示	问题	不合格原因
01	深圳大运建工有限公司	合格	无	无	
02	深圳市中艺华建设集团有限公司	合格	无	无	
03	深圳市凯业建设工程有限责任公司	合格	无	无	
04	深圳市华懋建设工程有限公司	合格	无	无	
05	深圳市华鹏工程建设有限公司	合格	无	无	
06	深圳市国盛建设工程有限公司	合格	无	无	
07	深圳市安信建设工程有限公司	合格	无	无	
08	深圳市德泰建设工程有限公司	合格	无	无	
09	深圳市文灿建设工程有限公司	合格	无	无	
10	深圳市星中恒建筑工程有限公司	合格	无	无	
11	深圳市爵典建设集团有限公司	合格	无	无	
12	深圳市环楷泰建筑工程有限公司	合格	无	无	
13	深圳市百大建设集团有限公司	合格	无	无	
14	深圳市盛世宏基建设工程有限公司	合格	无	无	
15	深圳潮汕建设集团有限公司	合格	无	无	
评标委员会签名：					

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见的情况 (注明涉及的投标人, 评审等级、具体的风险和问题)	专家签名
廖莲姣	无	
魏鹏	无	
郭焱	无	
凌丽隽	无	
朱丽娜	无	