

建设工程评标报告

标段名称： 南海大道南延至前海通道一期工程监理NH301标
工程类别： 监理
评标日期： 2025年11月14日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交易集团总部大楼706评标室

一、评标基本信息

标段名称：南海大道南延至前海通道一期工程监理NH301标

标段编号：2020-440305-48-01-010303002001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：666.98万元（含税价）

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:张光福

成员：关超，余雄，陈汉业，林之杰

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

15家投标单位的技术标初步评审均合格

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

根据招标文件评标方法的要求，对15投标单位的技术标进行了详细评审均合格

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

上海同济市政公路工程咨询有限公司

上海地铁咨询监理科技有限公司

中咨工程管理咨询有限公司

云基智慧工程股份有限公司

北京建大京精大房工程管理有限公司

北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

广东中弘策工程顾问有限公司

铁科院（深圳）研究设计院有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海同济市政公路工程咨询有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件中相关规定，对进入技术标评审环节的投标人优先考虑合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按评价情况由较好到一般进行排序，先推荐排名前 80%的12家投标人（采用四舍五入取整）作为预选推荐人，其次按投标人技术响应的优点数量由大到小进行排序，选取排名靠前的 50%投标人（共8家）（采用四舍五入取整）推荐为中标候选人。）

上海地铁咨询监理科技有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件中相关规定，对进入技术标评审环节的投标人优先考虑合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按评价情况由较好到一般进行排序，先推荐排名前 80%的12家投标人（采用四舍五入取整）作为预选推荐人，其次按投标人技术响应的优点数量由大到小进行排序，选取排名靠前的 50%投标人（共8家）（采用四舍五入取整）推荐为中标候选人。）

中咨工程管理咨询有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件中相关规定，对进入技术标评审环节的投标人优先考虑合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按评价情况由较好到一般进行排序，先推荐排名前 80%的12家投标人（采用四舍五入取整）作为预选推荐人，其次按投标人技术响应的优点数量由大到小进行排序，选取排名靠前的 50%投标人（共8家）（采用四舍五入取整）推荐为中标候选人。）

云基智慧工程股份有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件中相关规定，对进入技术标评审环节的投标人优先考虑合格投

组长签名：

评委签名：

标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按评价情况由较好到一般进行排序，先推荐排名前 80%的12家投标人（采用四舍五入取整）作为预选推荐人，其次按投标人技术响应的优点数量由大到小进行排序，选取排名靠前的 50%投标人（共8家）（采用四舍五入取整）推荐为中标候选人。）

北京建大京精大房工程管理有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件中相关规定，对进入技术标评审环节的投标人优先考虑合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按评价情况由较好到一般进行排序，先推荐排名前 80%的12家投标人（采用四舍五入取整）作为预选推荐人，其次按投标人技术响应的优点数量由大到小进行排序，选取排名靠前的 50%投标人（共8家）（采用四舍五入取整）推荐为中标候选人。）

北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件中相关规定，对进入技术标评审环节的投标人优先考虑合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按评价情况由较好到一般进行排序，先推荐排名前 80%的12家投标人（采用四舍五入取整）作为预选推荐人，其次按投标人技术响应的优点数量由大到小进行排序，选取排名靠前的 50%投标人（共8家）（采用四舍五入取整）推荐为中标候选人。）

广东中弘策工程顾问有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件中相关规定，对进入技术标评审环节的投标人优先考虑合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按评价情况由较好到一般进行排序，先推荐排名前 80%的12家投标人（采用四舍五入取整）作为预选推荐人，其次按投标人技术响应的优点数量由大到小进行排序，选取排名靠前的 50%投标人（共8家）（采用四舍五入取整）推荐为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

铁科院（深圳）研究设计院有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件中相关规定，对进入技术标评审环节的投标人优先考虑合格投标人的总监理工程师的资质和业绩、投标人业绩，按评价情况由较好到一般进行排序，先推荐排名前 80%的12家投标人（采用四舍五入取整）作为预选推荐人，其次按投标人技术响应的优点数量由大到小进行排序，选取排名靠前的 50%投标人（共8家）（采用四舍五入取整）推荐为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：南海大道南延至前海通道一期工程监理NH301标
标段(包)名称：南海大道南延至前海通道一期工程监理NH301标

项目编码：2020-440305-48-01-010303002
标段(包)编码：2020-440305-48-01-010303002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海同济市政公路工程咨询有限公司	合格	符合要求	无
2	上海地铁咨询监理科技有限公司	合格	符合要求	无
3	中咨工程管理咨询有限公司	合格	符合要求	无
4	云基智慧工程股份有限公司	合格	符合要求	无
5	北京建大京精大房工程管理有限公司	合格	符合要求	无
6	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	合格	符合要求	无
7	友谊国际工程咨询股份有限公司	合格	符合要求	无
8	广东中弘策工程顾问有限公司	合格	符合要求	无
9	广东重工建设监理有限公司	合格	符合要求	无
10	江苏兆信工程项目管理有限公司	合格	符合要求	无
11	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	合格	符合要求	无
12	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合格	符合要求	无
13	深圳市鲁班建设监理有限公司	合格	符合要求	无
14	深圳科宇工程顾问有限公司	合格	符合要求	无
15	铁科院（深圳）研究设计院有限公司	合格	符合要求	无
评标委员会签名：				

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
关超	无	
余雄	无	
张光福	无	
陈汉业	无	
林之杰	无	

技术标定性评审汇总表

项目名称：南海大道南延至前海通道一期工程监理NH301标

项目编码：2020-440305-48-01-010303002

标段(包)名称：南海大道南延至前海通道一期工程监理NH301标

标段(包)编码：2020-440305-48-01-010303002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	上海同济市政公路工程咨询有限公司	合格	<div>1. 【对本工程的认识】：符合要求</div> <div>2. 【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求</div> <div>3. 【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求</div> <div>4. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求</div> <div>5. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求</div> <div>6. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求</div> <div>7. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求</div> <div>8. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求</div> <div>9. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求</div> <div>10. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求</div> <div>11. 【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求</div> <div>12. 【合理化建议可行性、预计产生</div>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求	
2	上海地铁咨询监理科技有限公司	合格	1. 【对本工程的认识】：符合要求 2. 【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求 3. 【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求 4. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求 5. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求 6. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求 7. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求 8. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求 9. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求 10. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求 11. 【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求 12. 【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求	无
3	中咨工程管理咨询有限公司	合格	1. 【对本工程的认识】：符合要求 2. 【监理机构设置与自备仪器与设备	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>情况-1】：符合要求</p> <p>3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求</p> <p>4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求</p> <p>5.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求</p> <p>6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求</p> <p>7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求</p> <p>8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求</p> <p>9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求</p> <p>10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求</p> <p>11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求</p> <p>12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求</p>	
4	云基智慧工程股份有限公司	合格	<p>1.【对本工程的认识】：符合要求</p> <p>2.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求</p> <p>3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求</p> <p>4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求 5. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求 6. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求 7. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求 8. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求 9. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求 10. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求 11. 【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求 12. 【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求	
5	北京建大京精大房工程管理有限公司	合格	1. 【对本工程的认识】：符合要求 2. 【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求 3. 【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求 4. 【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求 5. 【对工程特点、难点及重点分析的	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求</p> <p>6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求</p> <p>7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求</p> <p>8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求</p> <p>9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求</p> <p>10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求</p> <p>11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求</p> <p>12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求</p>	
6	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	合格	<p>1.【对本工程的认识】：符合要求</p> <p>2.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求</p> <p>3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求</p> <p>4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求</p> <p>5.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求</p> <p>7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求</p> <p>8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求</p> <p>9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求</p> <p>10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求</p> <p>11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求</p> <p>12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求</p>	
7	友谊国际工程咨询股份有限公司	合格	<p>2.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求</p> <p>3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求</p> <p>4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求</p> <p>5.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求</p> <p>6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求</p>	1.【对本工程的认识】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求</p> <p>8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求</p> <p>9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求</p> <p>10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求</p> <p>11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求</p> <p>12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求</p>	
8	广东中弘策工程顾问有限公司	合格	<p>1.【对本工程的认识】：符合要求</p> <p>2.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求</p> <p>3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求</p> <p>4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求</p> <p>5.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求</p> <p>6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求</p> <p>7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			要求 8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求 9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求 10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求 11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求 12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求	
9	广东重工建设监理有限公司	合格	2.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求 3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求 4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求 5.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求 6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求 7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求 8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合	1.【对本工程的认识】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			要求 9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求 10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求 11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求 12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求	
10	江苏兆信工程项目管理有限公司	合格	2.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求 3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求 4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求 5.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求 7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求 8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求 9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求 10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符	1.【对本工程的认识】：针对性不强 6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：针对性不强

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			合要求 11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求 12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求	
11	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	合格	1.【对本工程的认识】：符合要求 2.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求 3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求 4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求 5.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求 6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求 7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求 8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求 9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求 10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求 11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求	12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：针对性不强
12	深圳市合创建设工程顾问有	合格	1.【对本工程的认识】：符合要求	

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	限公司		<p>2.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求</p> <p>3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求</p> <p>4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求</p> <p>5.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求</p> <p>6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求</p> <p>7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求</p> <p>8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求</p> <p>9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求</p> <p>11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求</p> <p>12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求</p>	<p>10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：针对性不强</p>
13	深圳市鲁班建设监理有限公司	合格	<p>1.【对本工程的认识】：符合要求</p> <p>2.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求</p> <p>3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求</p> <p>4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求</p> <p>5.【对工程特点、难点及重点分析的</p>	<p>11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：针对性不强</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求</p> <p>6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求</p> <p>7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求</p> <p>8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求</p> <p>9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求</p> <p>10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求</p> <p>12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求</p>	
14	深圳科宇工程顾问有限公司	合格	<p>1.【对本工程的认识】：符合要求</p> <p>4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求</p> <p>5.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求</p> <p>6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求</p>	<p>2.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：未提供</p> <p>3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：未提供</p> <p>12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：针对性不强</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求 8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求 9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求 10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求 11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求	
15	铁科院（深圳）研究设计院有限公司	合格	1.【对本工程的认识】：符合要求 2.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-1】：符合要求 3.【监理机构设置与自备仪器与设备情况-2】：符合要求 4.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-1】：符合要求 5.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-2】：符合要求 6.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-3】：符合要求 7.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-4】：符合要求 8.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-5】：符合要求 9.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-6】：符合要求 10.【对工程特点、难点及重点分析的准确性及所确定的监理重点的正确性状况；以及为解决工程的难点对施工带来的困难所采取的监理措施的针对性、正确性和可行性状况-7】：符合要求 11.【监理质量保证措施的符合性、针对性和可行性】：符合要求 12.【合理化建议可行性、预计产生的效果；重大技术方案的审核、把关措施】：符合要求	
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
关超		无		
余雄		无		
张光福		无		
陈汉业		无		
林之杰		无		