
建设工程评标报告

标段名称：  留用地B、C、D地块配套工程（含市政配套路）项

目第三方检测服务（河道检测等新增部分）

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2025年12月15日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼703评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政配套路）项目

第三方检测服务（河道检测等新增部分）

标段编号：44038120230040008001

建设单位：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：见招标文件

招标控制价：见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长: 翟波

成员：陶川，陈鸿，刘合寨，张萧

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据招标文件规定，对7家投标人的投标文件进行了初步评审，7家
投标人的投标文件均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

评标委员会根据招标文件规定，对7家投标人的投标文件进行了详细评审，7家

投标人的投标文件均合格，详见商务标和技术标评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司

太科技术有限公司

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

深圳市精恒工程检验有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中冶建筑研究总院（深圳）有限公司（推荐理由：评标委员会根

据招标文件规定，优先排除最高投标价和最低投标价的投标人，

综合考虑技术标评审情况，择优推荐。）



组长签名：

评委签名：

太科技术有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件规定，

优先排除最高投标价和最低投标价的投标人，综合考虑技术标评

审情况，择优推荐。）

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司（推荐理由：评标委员会根

据招标文件规定，优先排除最高投标价和最低投标价的投标人，

综合考虑技术标评审情况，择优推荐。）

深圳市精恒工程检验有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件规定，优先排除最高投标价和最低投标价的投标人，综合考

虑技术标评审情况，择优推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政配套路）项
目第三方检测服务（河道检测等新增部分）

项目编码：44038120230040008

标段(包)名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政配套
路）项目第三方检测服务（河道检测等新增部分）

标段(包)编码：44038120230040008001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶建筑研究总院（深圳）
有限公司

合格 符合要求 无

2 太科技术有限公司 合格 符合要求 无

3 深圳市交通工程试验检测中
心有限公司

合格 符合要求 无

4 深圳市天健工程技术有限公
司

合格 符合要求 无

5 深圳市深科工程检测有限公
司

合格 符合要求 无

6 深圳市盐田港建筑工程检测
有限公司

合格 符合要求 无

7 深圳市精恒工程检验有限公
司

合格 符合要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陶川 无

陈鸿 无

刘合寨 无

翟波 无

张萧 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政配套路）项
目第三方检测服务（河道检测等新增部分）

项目编码：44038120230040008

标段(包)名称：留用地B、C、D地块配套工程（含市政配套
路）项目第三方检测服务（河道检测等新增部分）

标段(包)编码：44038120230040008001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶建筑研究总院（深圳）
有限公司

合格 1.【检测方案及技术措施】：方案全
面、具体，措施可行、针对性强
2.【仪器设备、人员配备】：设备及
人员满足工程需求
3.【工作重点、难点及应对措施】：
重难点分析到位，应对措施可行
4.【质量控制措施】：质量控制措施
全面、具体、可操作性强
5.【针对本项目的合理化建议】：合
理化建议可行可靠

无

2 太科技术有限公司 合格 1.【检测方案及技术措施】：方案全
面、具体，措施可行、针对性强
2.【仪器设备、人员配备】：设备及
人员满足工程需求
3.【工作重点、难点及应对措施】：
重难点分析到位，应对措施可行
4.【质量控制措施】：质量控制措施
全面、具体、可操作性强
5.【针对本项目的合理化建议】：合
理化建议可行可靠

无

3 深圳市交通工程试验检测中
心有限公司

合格 1.【检测方案及技术措施】：方案全
面、具体，措施可行、针对性强
2.【仪器设备、人员配备】：设备及
人员满足工程需求
3.【工作重点、难点及应对措施】：
重难点分析到位，应对措施可行
4.【质量控制措施】：质量控制措施
全面、具体、可操作性强
5.【针对本项目的合理化建议】：合
理化建议可行可靠

无

4 深圳市天健工程技术有限公
司

合格 1.【检测方案及技术措施】：方案全
面、具体，措施可行、针对性强
2.【仪器设备、人员配备】：设备及
人员满足工程需求
3.【工作重点、难点及应对措施】：
重难点分析到位，应对措施可行
4.【质量控制措施】：质量控制措施
全面、具体、可操作性强
5.【针对本项目的合理化建议】：合
理化建议可行可靠

无

5 深圳市深科工程检测有限公
司

合格 1.【检测方案及技术措施】：方案全
面、具体，措施可行、针对性强
2.【仪器设备、人员配备】：设备及
人员满足工程需求
3.【工作重点、难点及应对措施】：

5.【针对本项目的合理化建议】：合
理化建议针对性不强



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

重难点分析到位，应对措施可行
4.【质量控制措施】：质量控制措施
全面、具体、可操作性强

6 深圳市盐田港建筑工程检测
有限公司

合格 1.【检测方案及技术措施】：方案全
面、具体，措施可行、针对性强
2.【仪器设备、人员配备】：设备及
人员满足工程需求
3.【工作重点、难点及应对措施】：
重难点分析到位，应对措施可行
4.【质量控制措施】：质量控制措施
全面、具体、可操作性强
5.【针对本项目的合理化建议】：合
理化建议可行可靠

无

7 深圳市精恒工程检验有限公
司

合格 1.【检测方案及技术措施】：方案全
面、具体，措施可行、针对性强
2.【仪器设备、人员配备】：设备及
人员满足工程需求
3.【工作重点、难点及应对措施】：
重难点分析到位，应对措施可行
4.【质量控制措施】：质量控制措施
全面、具体、可操作性强
5.【针对本项目的合理化建议】：合
理化建议可行可靠

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陶川 无

陈鸿 无

刘合寨 无

翟波 无

张萧 无
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