
建设工程评标报告

标段名称：  深汕大道东段（政通路至红海大道）市政道路工程

设计服务

工程类别：  设计

评标日期:   2025年11月27日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼702评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深汕大道东段（政通路至红海大道）市政道路工程设

计服务

标段编号：2504-440300-04-01-244414001001

建设单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:胡尚

成员：艾侠，唐华平，刘伟长，毛俊庐

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会对12家投标人的投标文件进行初步评审，所有投标

文件均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

经评标委员会对12家投标人的投标文件进行详细评审，所有投标

文件均合格。详见《技术标定性评审汇总表》。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

中交第二公路勘察设计研究院有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

天津城建设计院有限公司//中铁第五勘察设计院集团有限公司

天津市政工程设计研究总院有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（推荐理由：根据

招标文件五个评标要素，推荐优点较多的投标人。）



组长签名：

评委签名：

中交第二公路勘察设计研究院有限公司（推荐理由：根据招标文

件五个评标要素，推荐优点较多的投标人。）

中国市政工程中南设计研究总院有限公司（推荐理由：根据招标

文件五个评标要素，推荐优点较多的投标人。）

天津城建设计院有限公司//中铁第五勘察设计院集团有限公司（

推荐理由：根据招标文件五个评标要素，推荐优点较多的投标人

。）

天津市政工程设计研究总院有限公司（推荐理由：根据招标文件

五个评标要素，推荐优点较多的投标人。）

深圳市市政设计研究院有限公司（推荐理由：根据招标文件五个

评标要素，推荐优点较多的投标人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：深汕大道东段（政通路至红海大道）市政道路工程
设计服务

项目编码：2504-440300-04-01-244414001

标段(包)名称：深汕大道东段（政通路至红海大道）市政道路
工程设计服务

标段(包)编码：2504-440300-04-01-244414001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海市政工程设计研究总院
（集团）有限公司

合格 1.【项目概况及理解】：理解全面
2.【项目重难点及建设条件分析】：
全面合理
3.【设计质量、工期保证措施】：合
理可行
4.【BIM及四新技术应用情况】：满
足要求
5.【合理化建议】：合理可行

无

2 中交第二公路勘察设计研究
院有限公司

合格 1.【项目概况及理解】：全面合理
2.【项目重难点及建设条件分析】：
符合要求
3.【设计质量、工期保证措施】：合
理可行
4.【BIM及四新技术应用情况】：满
足要求
5.【合理化建议】：合理可行

无

3 中国市政工程中南设计研究
总院有限公司

合格 1.【项目概况及理解】：理解全面
2.【项目重难点及建设条件分析】：
合理可行
3.【设计质量、工期保证措施】：合
理可行
4.【BIM及四新技术应用情况】：满
足要求
5.【合理化建议】：合理可行

无

4 中国市政工程西北设计研究
院有限公司

合格 1.【项目概况及理解】：理解全面
3.【设计质量、工期保证措施】：合
理可行
5.【合理化建议】：合理可行

2.【项目重难点及建设条件分析】：
针对性不强
4.【BIM及四新技术应用情况】：针
对性不强

5 中铁第四勘察设计院集团有
限公司//深圳市综合交通与
市政工程设计研究总院有限
公司

合格 1.【项目概况及理解】：合理全面
3.【设计质量、工期保证措施】：合
理可行
5.【合理化建议】：合理可行

2.【项目重难点及建设条件分析】：
针对性不强
4.【BIM及四新技术应用情况】：针
对性不强

6 北京城建设计发展集团股份
有限公司

合格 1.【项目概况及理解】：理解全面
3.【设计质量、工期保证措施】：合
理可行
4.【BIM及四新技术应用情况】：满
足要求
5.【合理化建议】：合理可行

2.【项目重难点及建设条件分析】：
针对性不强

7 华设设计集团股份有限公
司//中冶长天国际工程有限
责任公司

合格 4.【BIM及四新技术应用情况】：满
足要求

1.【项目概况及理解】：针对性不强
2.【项目重难点及建设条件分析】：
针对性不强
3.【设计质量、工期保证措施】：针



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

对性不强
5.【合理化建议】：针对性不强

8 同济大学建筑设计研究院
（集团）有限公司

合格 1.【项目概况及理解】：合理可行
2.【项目重难点及建设条件分析】：
合理可行
4.【BIM及四新技术应用情况】：满
足要求
5.【合理化建议】：合理可行

3.【设计质量、工期保证措施】：针
对性不强

9 天津城建设计院有限公司//
中铁第五勘察设计院集团有
限公司

合格 1.【项目概况及理解】：合理可行
2.【项目重难点及建设条件分析】：
合理可行
3.【设计质量、工期保证措施】：合
理可行
4.【BIM及四新技术应用情况】：满
足要求
5.【合理化建议】：合理可行

无

10 天津市政工程设计研究总院
有限公司

合格 1.【项目概况及理解】：合理可行
2.【项目重难点及建设条件分析】：
合理可行
3.【设计质量、工期保证措施】：合
理可行
4.【BIM及四新技术应用情况】：满
足要求
5.【合理化建议】：合理可行

无

11 核工业西南勘察设计研究院
有限公司

合格 1.【项目概况及理解】：合理可行
2.【项目重难点及建设条件分析】：
合理可行
4.【BIM及四新技术应用情况】：满
足要求
5.【合理化建议】：合理可行

3.【设计质量、工期保证措施】：针
对性不强

12 深圳市市政设计研究院有限
公司

合格 1.【项目概况及理解】：合理可行
2.【项目重难点及建设条件分析】：
合理可行
3.【设计质量、工期保证措施】：合
理可行
4.【BIM及四新技术应用情况】：满
足要求
5.【合理化建议】：合理可行

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

艾侠 无

唐华平 无

刘伟长 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

胡尚 无

毛俊庐 无
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