
建设工程评标报告

标段名称：  深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）智

慧计划调度系统、车队调度管理系统及智慧港口模拟验证系统

工程类别：  其他

评标日期:   2025年12月08日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼701评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）智慧

计划调度系统、车队调度管理系统及智慧港口模拟验证系统

标段编号：2306-440306-04-01-231248008001

建设单位：安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:李怀强

成员：邹红军，傅国平，李宁，杨杰

三、评标过程描述

1、初步评审情况：



组长签名：

评委签名：

5位评标专家根据招标文件规定，对4家投标单位的投标文件进行了初步

评审，4家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

5位评标专家根据招标文件规定，对4家投标单位的投标文件进行了详细

评审，4家投标单位的技术标和商务标均合格，详见评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海振华重工（集团）股份有限公司

招商局国际科技有限公司

浙江智港通科技有限公司

深圳市平方科技股份有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海振华重工（集团）股份有限公司（推荐理由：推荐理由：评

审合格投标人数量为4家，所有合格投标人均为中标候选人。）

招商局国际科技有限公司（推荐理由：推荐理由：评审合格投标

人数量为4家，所有合格投标人均为中标候选人。）

浙江智港通科技有限公司（推荐理由：推荐理由：评审合格投标

人数量为4家，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市平方科技股份有限公司（推荐理由：推荐理由：评审合格

投标人数量为4家，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）智
慧计划调度系统、车队调度管理系统及智慧港口模拟验证系统

项目编码：2306-440306-04-01-231248008

标段(包)名称：深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南
段）智慧计划调度系统、车队调度管理系统及智慧港口模拟验
证系统

标段(包)编码：2306-440306-04-01-231248008001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海振华重工（集团）股份
有限公司

合格 符合要求 无

2 招商局国际科技有限公司 合格 符合要求 无

3 浙江智港通科技有限公司 合格 符合要求 无

4 深圳市平方科技股份有限公
司

合格 符合要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

邹红军 无

傅国平 无

李宁 无

杨杰 无

李怀强 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南段）智
慧计划调度系统、车队调度管理系统及智慧港口模拟验证系统

项目编码：2306-440306-04-01-231248008

标段(包)名称：深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（南
段）智慧计划调度系统、车队调度管理系统及智慧港口模拟验
证系统

标段(包)编码：2306-440306-04-01-231248008001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海振华重工（集团）股份
有限公司

合格 3.【进度计划及保证措施】：合理可
行，可以基本满足招标文件要求。
5.【培训及售后服务】：合理可行，
可以基本满足招标文件要求。

1.【项目软件实施方案】：针对性
弱，内容不全。
2.【项目重难点分析及应对措施】：
针对性弱，内容不全。
4.【项目硬件实施方案】：针对性
弱，内容不全。

2 招商局国际科技有限公司 合格 1.【项目软件实施方案】：提供的方
案合理可行、针对性强、技术可行。
2.【项目重难点分析及应对措施】：
提供的工作重难点问题分析，有较强
的针对性和可操作性。
3.【进度计划及保证措施】： 合理
可行，可以满足招标文件要求。
4.【项目硬件实施方案】：提供了详
细的系统概述、系统拓扑图，系统设
计和功能，原厂质保期承诺，合理可
行。
5.【培训及售后服务】：提供了详细
的培训和售后服务方案，合理可行。

无

3 浙江智港通科技有限公司 合格 2.【项目重难点分析及应对措施】：
合理可行，可以基本满足招标文件要
求。
3.【进度计划及保证措施】：有相应
的进度计划及保证措施，符合要求。

1.【项目软件实施方案】：针对性不
强，缺乏总体方案，无性能指标描
述，信息安全方案较弱。
4.【项目硬件实施方案】：针对性
弱，内容不全。
5.【培训及售后服务】：针对性不
强，无具体保修期限。

4 深圳市平方科技股份有限公
司

合格 3.【进度计划及保证措施】：合理可
行，可以基本满足招标文件要求。
5.【培训及售后服务】：合理可行，
可以基本满足招标文件要求。

1.【项目软件实施方案】：针对性不
强。
2.【项目重难点分析及应对措施】：
应对措施针对性不强。
4.【项目硬件实施方案】：针对性
弱，内容不全。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

邹红军 无

傅国平 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李宁 无

杨杰 无

李怀强 无
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