
建设工程评标报告

标段名称：  卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检测服

务

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年01月22日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼707评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检测服务

标段编号：2504-440309-04-01-847543005001

建设单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:方俊峰

成员：林伟胜，范火义，刘雪晨，彭爽

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评审专家对15家投标人进行初审，初审结果均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

依据招标文件要求，对15家投标人的技术标和商务标进行详细评

审，评审结果均合格。具体评审情况详见评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

太科技术有限公司

深圳市一泰检测有限公司

深圳市业昕工程检测有限公司

深圳市交通工程试验检测中心有限公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市水务工程检测有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）



组长签名：

评委签名：

太科技术有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，经评委会投

票表决，推荐优点较多的投标单位为中标候选人。）

深圳市一泰检测有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，经评

委会投票表决，推荐优点较多的投标单位为中标候选人。）

深圳市业昕工程检测有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

经评委会投票表决，推荐优点较多的投标单位为中标候选人。）

深圳市交通工程试验检测中心有限公司（推荐理由：根据招标文

件要求，经评委会投票表决，推荐优点较多的投标单位为中标候

选人。）

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（推荐理由：根据招标文件

要求，经评委会投票表决，推荐优点较多的投标单位为中标候选

人。）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，经

评委会投票表决，推荐优点较多的投标单位为中标候选人。）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

经评委会投票表决，推荐优点较多的投标单位为中标候选人。）

深圳市水务工程检测有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，

经评委会投票表决，推荐优点较多的投标单位为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检测服
务

项目编码：2504-440309-04-01-847543005

标段(包)名称：卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检
测服务

标段(包)编码：2504-440309-04-01-847543005001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶建筑研究总院（深圳）
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

2 太科技术有限公司 合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

3 深圳市一泰检测有限公司 合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

4 深圳市业昕工程检测有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

5 深圳市交通工程试验检测中
心有限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

6 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

7 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

8 深圳市宝利检测有限公司 合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

9 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

10 深圳市水务工程检测有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

11 深圳市永基建筑工程检验有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

12 深圳市港嘉工程检测有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

13 深圳市盐田港建筑工程检测
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

14 深圳市精恒工程检验有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

15 铁科院（深圳）检测工程有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件的要
求。

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

林伟胜 无

方俊峰 无

范火义 无

刘雪晨 无

彭爽 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检测服
务

项目编码：2504-440309-04-01-847543005

标段(包)名称：卫光生物智能产业基地项目基础工程第三方检
测服务

标段(包)编码：2504-440309-04-01-847543005001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶建筑研究总院（深圳）
有限公司

合格 1.【检测方案及技术措施】：拟投入
本项目设备仪器合理、可行、充分。
2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

无

2 太科技术有限公司 合格 1.【检测方案及技术措施】：工作方
案详细、合理，切实可行，措施全
面、针对性强。
2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

无

3 深圳市一泰检测有限公司 合格 1.【检测方案及技术措施】：工作方
案详细、合理，切实可行，措施全
面、针对性强。
2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

无

4 深圳市业昕工程检测有限公
司

合格 1.【检测方案及技术措施】：工作方
案详细、合理，切实可行，措施全
面、针对性强。
2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

5 深圳市交通工程试验检测中
心有限公司

合格 1.【检测方案及技术措施】：工作方
案详细、合理，切实可行，措施全
面、针对性强。
2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

无

6 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司

合格 1.【检测方案及技术措施】：工作方
案详细、合理，切实可行，措施全
面、针对性强。
2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

无

7 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【检测方案及技术措施】：工作方
案详细、合理，切实可行，措施全
面、针对性强。
2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

无

8 深圳市宝利检测有限公司 合格 1.【检测方案及技术措施】：工作方
案详细、合理，切实可行，措施全
面、针对性强。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

2.【工期保证措施】：进度安排针对
性不强。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解不透彻，分析不全面。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

9 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【检测方案及技术措施】：工作方
案详细、合理，切实可行，措施全
面、针对性强。
2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

无

10 深圳市水务工程检测有限公
司

合格 1.【检测方案及技术措施】：工作方
案详细、合理，切实可行，措施全
面、针对性强。
2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

无

11 深圳市永基建筑工程检验有
限公司

合格 1.【检测方案及技术措施】：工作方
案详细、合理，切实可行，措施全
面、针对性强。
2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

无

12 深圳市港嘉工程检测有限公
司

合格 1.【检测方案及技术措施】：工作方
案详细、合理，切实可行，措施全
面、针对性强。
2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

无

13 深圳市盐田港建筑工程检测
有限公司

合格 2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。

1.【检测方案及技术措施】：工作方
案措施不全面、针对性不强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

14 深圳市精恒工程检验有限公
司

合格 2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

1.【检测方案及技术措施】：工作方
案措施不全面、针对性不强。

15 铁科院（深圳）检测工程有
限公司

合格 2.【工期保证措施】：进度安排合
理，措施针对性强，满足工期要求。
3.【检测重点难点分析】：重点难点
理解透彻，分析全面、正确、合理。
4.【质量保证措施】：质量保证措施
合理、可行、可操作性强。
5.【安全保证措施】：安全措施全
面、可靠、合理、可行。
6.【设备仪器配置】：拟投入本项目
设备仪器合理、可行、充分。

1.【检测方案及技术措施】：工作方
案不详细，措施不全面。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

林伟胜 无。

方俊峰 无

范火义 无

刘雪晨 无

彭爽 无
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