
建设工程评标报告

标段名称：  东部物流中心（一期）项目设计

工程类别：  设计

评标日期:   2026年02月02日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室5（211）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：东部物流中心（一期）项目设计

标段编号：2512-440307-04-01-891482001001

建设单位：深圳市龙岗区投资控股集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:徐中华

成员：郑秦峰，陈欣，臧勇建，宋海波

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

５家投标单位的投标文件经评标委员会初步评审，均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

评标委员会依据招标文件的要求和标准，对５家投标单位的投标

文件进行了详细评审，均合格。详见技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中国建筑西南设计研究院有限公司

中国联合工程有限公司

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

奥意建筑工程设计有限公司

深圳市森磊镒铭设计顾问有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）



组长签名：

评委签名：

中国建筑西南设计研究院有限公司（推荐理由：评审合格投标人

数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

中国联合工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为3-5

名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（推荐理

由：评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标

候选人。）

奥意建筑工程设计有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为

3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市森磊镒铭设计顾问有限公司（推荐理由：评审合格投标人

数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：东部物流中心（一期）项目设计 项目编码：2512-440307-04-01-891482001

标段(包)名称：东部物流中心（一期）项目设计 标段(包)编码：2512-440307-04-01-891482001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国建筑西南设计研究院有
限公司

合格 1.【项目概况及发展认识】：对于农
产品及物流产业相关政策及发展解读
较为全面，项目需求分析及研究较为
充分。
2.【设计效果落地保障思路阐述】：
设计效果落地保障思路较为清晰。
3.【项目建设关键问题、设计重点分
析】：项目建设关键问题分析的针对
性较强。
4.【进度计划】：进度计划较为详细
合理，包含了各主要时间节点。
5.【质量、进度保证措施】：质量、
进度保证措施可满足项目进度要求。
6.【BIM应用】：BIM建模范围、建模
精度基本到位。
7.【农贸市场设计可落地性及创新
性】：农贸市场的特殊功能设计及相
关内容深度，具备相当可落地性。
8.【仓储物流中心专项设计深度与创
新性】：功能业态规划详细合理，层
高设计精细。
9.【增值服务】：帮建设方规避前期
决策风险，造价团队从方案阶段就介
入本项目，从设计初期就将成本控制
植入本项目。

无

2 中国联合工程有限公司 合格 1.【项目概况及发展认识】：对项目
建设背景及规划解读，以及本项目的
产业规划、产业发展方向及发展期望
的解读有一定的深度。
2.【设计效果落地保障思路阐述】：
民生保障与智慧物流明确分区，减少
干扰，空间设计芯轴结合，主次分
明。
3.【项目建设关键问题、设计重点分
析】：各专业设计重难点分析详细，
并提供相应解决措施。
4.【进度计划】：进度计划包含了主
要时间节点，详细、合理。
5.【质量、进度保证措施】：服务体
系与响应机制详细。
6.【BIM应用】：BIM建模范围、建模
精度基本到位。
7.【农贸市场设计可落地性及创新
性】：农贸市场设计可落地性较强。
8.【仓储物流中心专项设计深度与创
新性】：物流功能布局与工艺设计基
本合理。
9.【增值服务】：增值服务价值较
高，并提供了项目投资估算表。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

3 信息产业电子第十一设计研
究院科技工程股份有限公司

合格 1.【项目概况及发展认识】：项目背
景、现状、规划定位、发展方向、政
策解读清晰。
2.【设计效果落地保障思路阐述】：
各专业深化设计建议详细。
3.【项目建设关键问题、设计重点分
析】：各专业设计关键问题、重点分
析透彻并提供应对策略。
4.【进度计划】：进度计划完整。
5.【质量、进度保证措施】：重视服
务团队各专业人员配备，严格贯彻
ISO9001制度管理项目质量体系。
6.【BIM应用】：BIM实施方案合理，
建模范围到位，建模精度较高。
7.【农贸市场设计可落地性及创新
性】：农贸市场前后分区，从产品角
度开展设计，具有一定创新性。
8.【仓储物流中心专项设计深度与创
新性】：较为详细论述了仓储物流中
心功能布局的合理性与高效性。
9.【增值服务】：不仅在设计阶段发
挥作用，还能在招商运营前期、实施
阶段提供全过程支持服务。

无

4 奥意建筑工程设计有限公司 合格 1.【项目概况及发展认识】：项目建
设背景及规划解读基本到位。
2.【设计效果落地保障思路阐述】：
深化设计的建议及策略有一定的价
值。
3.【项目建设关键问题、设计重点分
析】：项目建设关键问题的分析有针
对性。
4.【进度计划】：工作计划较为详细
合理。
5.【质量、进度保证措施】：执行
ISO9001质量管理体系并优化设计措
施及配合保障。
6.【BIM应用】：建模范围有效响应
了投标文件。
7.【农贸市场设计可落地性及创新
性】：农贸市场的特殊功能设计具备
可落地性。
8.【仓储物流中心专项设计深度与创
新性】：冷链系统与仓储设施的专项
设计较详细。
9.【增值服务】：有提供全过程咨询
的增值服务。

无

5 深圳市森磊镒铭设计顾问有
限公司

合格 1.【项目概况及发展认识】：建设背
景及规划解读基本到位。
2.【设计效果落地保障思路阐述】：
深化设计的建议及策略有一定价值。
3.【项目建设关键问题、设计重点分
析】：设计重点分析有一定针对性。
4.【进度计划】：进度计划基本合
理。
5.【质量、进度保证措施】：严格遵
循ISO9001质量管理体系的标准。

6.【BIM应用】：建模精度不够。
8.【仓储物流中心专项设计深度与创
新性】：高层塔楼方案合理性不足。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7.【农贸市场设计可落地性及创新
性】：农贸市场的特殊功能设计具备
可落地性。
9.【增值服务】：提供了增值服务。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

郑秦峰 无。

陈欣 无

臧勇建 无

徐中华 无

宋海波 无。
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