

# 建设工程评标报告

**标段名称：** 中心南片区重大产业配套工程-配套河道（含桥梁）  
） 监理

**工程类别：** 监理

**评标日期：** 2026年02月13日

**评标地点：** 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼702评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：中心南片区重大产业配套工程-配套河道（含桥梁）

监理

标段编号：2502-440399-04-01-875074011001

建设单位：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：李泽彬

成员：曾文武，林佩红，郑钟桔，陈美艳

## 三、评标过程描述

1、初步评审情况：3家投标单位经初步评审均符合要求。

2、详细评审情况：3家投标单位经详细评审均符合要求。

组长签名：

评委签名：

#### 四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

广东中水工程监理有限公司

广东河海工程咨询有限公司

重庆笃远工程项目管理集团有限公司

#### 五、对评标结果有异议成员意见

无

#### 六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

广东中水工程监理有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

组长签名：

评委签名：

广东河海工程咨询有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

重庆笃远工程项目管理集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量超过5家时，推荐中标候选人比例为50%；评审合格投标人数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 商务标评审汇总表

项目名称：中心南片区重大产业配套工程-配套河道（含桥梁）监理

项目编码：2502-440399-04-01-875074011

标段(包)名称：中心南片区重大产业配套工程-配套河道（含桥梁）监理

标段(包)编码：2502-440399-04-01-875074011001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东中水工程监理有限公司	合格	符合要求：投标报价符合招标文件要求	无
2	广东河海工程咨询有限公司	合格	符合要求：投标报价符合招标文件要求	无
3	重庆笃远工程项目管理集团有限公司	合格	符合要求：投标报价符合招标文件要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
李泽彬	无	
曾文武	无	
林佩红	无	
郑钟桔	无	
陈美艳	无	

# 技术标定性评审汇总表

项目名称：中心南片区重大产业配套工程-配套河道（含桥梁）监理

项目编码：2502-440399-04-01-875074011

标段(包)名称：中心南片区重大产业配套工程-配套河道（含桥梁）监理

标段(包)编码：2502-440399-04-01-875074011001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	广东中水工程监理有限公司	合格	1.【项目的理解与分析】：工程概况、建设背景等的分析准确且全面。 2.【工程监理服务方案】：工程监理服务方案合理且全面。 3.【项目进展策划及管理规划】：项目进展策划及管理规划合理。 4.【成本、质量、进度管控措施】：成本、质量、进度管控措施合理。 5.【安全、文明施工管理和特殊季节施工管理】：安全、文明施工管理和特殊季节施工管理合理。 6.【工程实施重难点分析及对策】：重点、难点分析及应对措施合理。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	无
2	广东河海工程咨询有限公司	合格	1.【项目的理解与分析】：工程概况、建设背景等的分析准确且全面。 2.【工程监理服务方案】：工程监理服务方案合理且全面。 3.【项目进展策划及管理规划】：项目进展策划及管理规划合理。 4.【成本、质量、进度管控措施】：成本、质量、进度管控措施合理。 5.【安全、文明施工管理和特殊季节施工管理】：安全、文明施工管理和特殊季节施工管理合理。 6.【工程实施重难点分析及对策】：重点、难点分析及应对措施合理。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	无
3	重庆笃远工程项目管理集团有限公司	合格	1.【项目的理解与分析】：工程概况、建设背景等的分析准确且全面。 2.【工程监理服务方案】：工程监理服务方案合理且全面。 3.【项目进展策划及管理规划】：项目进展策划及管理规划合理。 4.【成本、质量、进度管控措施】：成本、质量、进度管控措施合理。 5.【安全、文明施工管理和特殊季节施工管理】：重点、难点分析及应对措施合理。 6.【工程实施重难点分析及对策】：重点、难点分析及应对措施合理。 7.【合理化建议】：合理化建议可行。	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
评标委员会签名:				
评标专家保留意见				
	专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)		专家签名
	李泽彬	无		
	曾文武	无		
	林佩红	无		
	郑钟桔	无		
	陈美艳	无		