
建设工程评标报告

标段名称：  新桥街道新二社区土地整备利益统筹项目03-03地

块基坑支护及主体工程监测（三资工程）

工程类别：  其他

评标日期:   2026年02月26日 

评标地点:   宝安分公司场地316评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：新桥街道新二社区土地整备利益统筹项目03-03地块

基坑支护及主体工程监测（三资工程）

标段编号：2601-440300-04-01-800006001001

建设单位：新二（深圳）房地产开发有限公司

招标方式：邀请招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:冯强

成员：罗军，郭阳，邹亮，陈志东

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，五家投标单位投标文件均合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，五家投标单位投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中国华西工程设计建设有限公司

深圳市勘察研究院有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市建设综合勘察设计院有限公司

深圳市爱华勘测工程有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中国华西工程设计建设有限公司（推荐理由：评审合格投标人数

量为 3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。因本项目采用



组长签名：

评委签名：

邀请招标，邀请单位为 5家，因此无需评标专家推荐中标候选人

）

深圳市勘察研究院有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为 

3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。因本项目采用邀请

招标，邀请单位为 5家，因此无需评标专家推荐中标候选人）

深圳市工勘岩土集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量

为 3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。因本项目采用邀

请招标，邀请单位为 5家，因此无需评标专家推荐中标候选人）

深圳市建设综合勘察设计院有限公司（推荐理由：评审合格投标

人数量为 3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。因本项目

采用邀请招标，邀请单位为 5家，因此无需评标专家推荐中标候

选人）

深圳市爱华勘测工程有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量

为 3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。因本项目采用邀

请招标，邀请单位为 5家，因此无需评标专家推荐中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：新桥街道新二社区土地整备利益统筹项目03-03地
块基坑支护及主体工程监测（三资工程）

项目编码：2601-440300-04-01-800006001

标段(包)名称：新桥街道新二社区土地整备利益统筹项目
03-03地块基坑支护及主体工程监测（三资工程）

标段(包)编码：2601-440300-04-01-800006001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国华西工程设计建设有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

2 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【投标报价】：符合要求 无

3 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

4 深圳市建设综合勘察设计院
有限公司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

5 深圳市爱华勘测工程有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

冯强 无

罗军 无

郭阳 无

邹亮 无

陈志东 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：新桥街道新二社区土地整备利益统筹项目03-03地
块基坑支护及主体工程监测（三资工程）

项目编码：2601-440300-04-01-800006001

标段(包)名称：新桥街道新二社区土地整备利益统筹项目
03-03地块基坑支护及主体工程监测（三资工程）

标段(包)编码：2601-440300-04-01-800006001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中国华西工程设计建设有限
公司

合格 3.【仪器设备配备】：仪器设备数量
基本满足项目监测精度要求
4.【现场配合服务】：现场配合服务
方案基本合理可行

1.【监测方案及技术措施】：监测重
难点分析不全面。
2.【安全质量控制措施】：安全管控
措施，质量保证重点和难点针对性不
强。
5.【合理化建议】：合理化建议针对
性不强，产生的效果不明显

2 深圳市勘察研究院有限公司 合格 1.【监测方案及技术措施】：方案基
本合理可行，监测重难点分析针对性
较好。
2.【安全质量控制措施】：对监测内
容质量保证重点和难点，针对性强、
措施具体、措施易操作落实。
3.【仪器设备配备】：仪器设备能够
满足项目监测精度要求，主要仪器设
备自有。
4.【现场配合服务】：现场配合服务
方案，基本合理可行。
5.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行。

无

3 深圳市工勘岩土集团有限公
司

合格 1.【监测方案及技术措施】：方案可
行、可靠、合理、有先进性，监测重
难点分析全面，针对性好。
2.【安全质量控制措施】：对各项监
测内容质量保证重点和难点具有一定
的针对性、措施比较具体、措施基本
易操作落实。
3.【仪器设备配备】：仪器设备数量
充足，能够满足项目监测精度要求，
主要仪器设备自有。
4.【现场配合服务】：人员配备满足
本项目监测要求，现场配合服务方案
基本合理可行。
5.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行。

无

4 深圳市建设综合勘察设计院
有限公司

合格 3.【仪器设备配备】：仪器设备数量
充足，能够满足项目监测精度要求，
主要仪器设备自有。
4.【现场配合服务】：现场配合服务
方案基本合理可行

1.【监测方案及技术措施】：监测重
难点分析不够全面，针对性不强
2.【安全质量控制措施】：对各项监
测内容质量保证重点和难点针对性不
强、措施简单不够具体。
5.【合理化建议】：合理化建议针对
性不强

5 深圳市爱华勘测工程有限公
司

合格 1.【监测方案及技术措施】：方案基
本可行合理，监测重难点分析针对性
较好

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【安全质量控制措施】：对现场施
工作业及人员安全管控措施、对各项
监测内容质量保证重点和难点针对性
强、措施具体、可行。
3.【仪器设备配备】：仪器设备数量
充足，能够满足项目监测精度要求，
主要仪器设备自有。
4.【现场配合服务】：人员配备满足
本项目监测要求，现场配合服务方案
合理、可行。
5.【合理化建议】：合理化建议针对
性强、切实可行。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

冯强 无

罗军 无

郭阳 无

邹亮 无

陈志东 无
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