
建设工程评标报告

标段名称：  轨道交通9号线二期（前湾站-紫荆街）地下通道工

程可行性研究、勘察设计项目 （重新招标）

工程类别：  其他

评标日期:   2026年02月27日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼706评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：轨道交通9号线二期（前湾站-紫荆街）地下通道工程

可行性研究、勘察设计项目 （重新招标）

标段编号：2503-440305-04-01-267985002002

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:朱干章

成员：张利剑，周子琳，陈浩波，任晓光

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

   经评标委员会初步评审，3家投标人的投标文件全部合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

    评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人

的投标文件分别进行详细评审，3家投标人的投标文件全部合格

。详见《商务标定性评审汇总表》、《技术标定性评审汇总表》

。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

中铁第一勘察设计院集团有限公司

中铁第四勘察设计院集团有限公司

深圳市市政设计研究院有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中铁第一勘察设计院集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人

数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

中铁第四勘察设计院集团有限公司（推荐理由：评审合格投标人

数量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

深圳市市政设计研究院有限公司（推荐理由：评审合格投标人数

量为3-5名的，所有合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：轨道交通9号线二期（前湾站-紫荆街）地下通道工
程可行性研究、勘察设计项目 （重新招标）

项目编码：2503-440305-04-01-267985002

标段(包)名称：轨道交通9号线二期（前湾站-紫荆街）地下通
道工程可行性研究、勘察设计项目 （重新招标）

标段(包)编码：2503-440305-04-01-267985002002

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中铁第一勘察设计院集团有
限公司

合格 1.【工程可行性研究报告编制（含专
题）】：一般
2.【勘察费】：一般
3.【设计费】：一般
4.【总费用】：一般

无

2 中铁第四勘察设计院集团有
限公司

合格 1.【工程可行性研究报告编制（含专
题）】：一般
2.【勘察费】：较好
3.【设计费】：一般
4.【总费用】：一般

3.【设计费】：总价与分项报价不一
致

3 深圳市市政设计研究院有限
公司

合格 1.【工程可行性研究报告编制（含专
题）】：较好
2.【勘察费】：较好
3.【设计费】：一般
4.【总费用】：较好

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张利剑 无

周子琳 无

陈浩波 无

任晓光 无

朱干章 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：轨道交通9号线二期（前湾站-紫荆街）地下通道工
程可行性研究、勘察设计项目 （重新招标）

项目编码：2503-440305-04-01-267985002

标段(包)名称：轨道交通9号线二期（前湾站-紫荆街）地下通
道工程可行性研究、勘察设计项目 （重新招标）

标段(包)编码：2503-440305-04-01-267985002002

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中铁第一勘察设计院集团有
限公司

合格 1.【对项目的理解和认识-对任务大
纲中的任务范围的理解】：较好
2.【对项目的理解和认识-对招标项
目所在地的建设条件的认识和理
解】：一般
3.【以高质量发展为目标，对勘察设
计工作的理解及建议-提出本项目工
程可行性研究及勘察设计目标，并据
此提出工作策划】：一般
4.【以高质量发展为目标，对勘察设
计工作的理解及建议-对项目重点、
难点及所采取的技术路线与方案】：
一般
5.【分阶段（包括初步设计、施工图
阶段）分析投资控制的重点及保证措
施，包括编制思维导图、技术措施、
组织措施及经济措施，确保关键节点
投资可控。】：较好

2.【对项目的理解和认识-对招标项
目所在地的建设条件的认识和理
解】：对项目所在建设区域情况，与
周边地块关系等分析不足。

2 中铁第四勘察设计院集团有
限公司

合格 1.【对项目的理解和认识-对任务大
纲中的任务范围的理解】：较好
2.【对项目的理解和认识-对招标项
目所在地的建设条件的认识和理
解】：一般
3.【以高质量发展为目标，对勘察设
计工作的理解及建议-提出本项目工
程可行性研究及勘察设计目标，并据
此提出工作策划】：一般
4.【以高质量发展为目标，对勘察设
计工作的理解及建议-对项目重点、
难点及所采取的技术路线与方案】：
一般
5.【分阶段（包括初步设计、施工图
阶段）分析投资控制的重点及保证措
施，包括编制思维导图、技术措施、
组织措施及经济措施，确保关键节点
投资可控。】：一般

2.【对项目的理解和认识-对招标项
目所在地的建设条件的认识和理
解】：对项目所在建设区域情况，与
周边地块关系等分析不足。

3 深圳市市政设计研究院有限
公司

合格 1.【对项目的理解和认识-对任务大
纲中的任务范围的理解】：较好
2.【对项目的理解和认识-对招标项
目所在地的建设条件的认识和理
解】：较好
3.【以高质量发展为目标，对勘察设
计工作的理解及建议-提出本项目工
程可行性研究及勘察设计目标，并据
此提出工作策划】：较好
4.【以高质量发展为目标，对勘察设
计工作的理解及建议-对项目重点、

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

难点及所采取的技术路线与方案】：
较好
5.【分阶段（包括初步设计、施工图
阶段）分析投资控制的重点及保证措
施，包括编制思维导图、技术措施、
组织措施及经济措施，确保关键节点
投资可控。】：较好

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

张利剑 无

周子琳 无

陈浩波 无

任晓光 无

朱干章 无
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