
建设工程评标报告

标段名称：  罗湖新质科技大厦二期项目质量检测

工程类别：  其他

评标日期:   2026年03月12日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼711评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：罗湖新质科技大厦二期项目质量检测

标段编号：2503-440303-04-01-904794006001

建设单位：深圳市红岗新动能产业发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:余海忠

成员：韩志刚，曾志敏，王晓晓，刘雪晨

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

  根据招标文件要求，评标委员会对8家投标单位的投标文件进行了

初步评审，均合格，进入详细评审。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

  根据招标文件要求，评标委员会对8家投标单位的投标文件进行了

详细评审，均合格，详见定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

深圳市勘察研究院有限公司//深圳市土木检测有限公司

深圳市天健工程技术有限公司

深圳市水务工程检测有限公司//深圳市盐田港建筑工程检测有限

公司

铁科院（深圳）检测工程有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

  无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市勘察研究院有限公司//深圳市土木检测有限公司（推荐理

由：评标委员会综合推荐技术标横向比较评标要素优点较多且较



组长签名：

评委签名：

有优势、商务标投标报价合理且较有优势的50%（四舍五入）投

标单位为推荐中标候选人。）

深圳市天健工程技术有限公司（推荐理由：评标委员会综合推荐

技术标横向比较评标要素优点较多且较有优势、商务标投标报价

合理且较有优势的50%（四舍五入）投标单位为推荐中标候选人

。）

深圳市水务工程检测有限公司//深圳市盐田港建筑工程检测有限

公司（推荐理由：评标委员会综合推荐技术标横向比较评标要素

优点较多且较有优势、商务标投标报价合理且较有优势的50%（

四舍五入）投标单位为推荐中标候选人。）

铁科院（深圳）检测工程有限公司（推荐理由：评标委员会综合

推荐技术标横向比较评标要素优点较多且较有优势、商务标投标

报价合理且较有优势的50%（四舍五入）投标单位为推荐中标候

选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：罗湖新质科技大厦二期项目质量检测 项目编码：2503-440303-04-01-904794006

标段(包)名称：罗湖新质科技大厦二期项目质量检测 标段(包)编码：2503-440303-04-01-904794006001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶建筑研究总院（深圳）
有限公司

合格 符合要求。 无

2 广东省建设工程质量安全检
测总站有限公司

合格 符合要求。 无

3 深圳市勘察研究院有限公
司//深圳市土木检测有限公
司

合格 符合要求。 无

4 深圳市天健工程技术有限公
司

合格 符合要求。 无

5 深圳市正非检测科技有限公
司

合格 符合要求。 无

6 深圳市水务工程检测有限公
司//深圳市盐田港建筑工程
检测有限公司

合格 符合要求。 无

7 深圳市深科工程检测有限公
司

合格 符合要求。 无

8 铁科院（深圳）检测工程有
限公司

合格 符合要求。 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

韩志刚 无

曾志敏 无

王晓晓 无

余海忠 无

刘雪晨 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：罗湖新质科技大厦二期项目质量检测 项目编码：2503-440303-04-01-904794006

标段(包)名称：罗湖新质科技大厦二期项目质量检测 标段(包)编码：2503-440303-04-01-904794006001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶建筑研究总院（深圳）
有限公司

合格 【2】检测方案：方案合理可行。
【3】设备仪器：仪器选择合理，数
量满足要求。
【4】数据处理分析及成果运用：数
据处理分析方法合理可行。
【6】合理化建议：建议合理可行。

【1】对本项目特点、难点、重点的
理解和分析：理解分析不全面。
【5】应急处理：应急措施不完善。

2 广东省建设工程质量安全检
测总站有限公司

合格 【1】对本项目特点、难点、重点的
理解和分析：思路清晰，重点突出。
【3】设备仪器：仪器选择合理，数
量满足要求。
【4】数据处理分析及成果运用：数
据处理分析方法合理可行。
【5】应急处理：应急方法合理可
行。
【6】合理化建议：建议合理可行。

【2】检测方案：方案不完善。

3 深圳市勘察研究院有限公
司//深圳市土木检测有限公
司

合格 【1】对本项目特点、难点、重点的
理解和分析：思路清晰，重点突出。
【2】检测方案：方案合理可行。
【3】设备仪器：仪器选择合理，数
量满足要求。
【4】数据处理分析及成果运用：数
据处理分析方法合理可行。
【5】应急处理：应急方法合理可
行。
【6】合理化建议：建议合理可行。

无

4 深圳市天健工程技术有限公
司

合格 【1】对本项目特点、难点、重点的
理解和分析：思路清晰，重点突出。
【2】检测方案：方案合理可行。
【3】设备仪器：仪器选择合理，数
量满足要求。
【4】数据处理分析及成果运用：数
据处理分析方法合理可行。
【5】应急处理：应急方法合理可
行。
【6】合理化建议：建议合理可行。

无

5 深圳市正非检测科技有限公
司

合格 【6】合理化建议：建议合理可行。 【1】对本项目特点、难点、重点的
理解和分析：理解分析不全面。
【2】检测方案：方案不完善。
【3】设备仪器：仪器配置不合理。
【4】数据处理分析及成果运用：数
据处理分析方法不完善。
【5】应急处理：应急措施不完善。

6 深圳市水务工程检测有限公
司//深圳市盐田港建筑工程
检测有限公司

合格 【1】对本项目特点、难点、重点的
理解和分析：思路清晰，重点突出。
【2】检测方案：方案合理可行。
【3】设备仪器：仪器选择合理，数

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

量满足要求。
【4】数据处理分析及成果运用：数
据处理分析方法合理可行。
【5】应急处理：应急方法合理可
行。
【6】合理化建议：建议合理可行。

7 深圳市深科工程检测有限公
司

合格 【3】设备仪器：仪器选择合理，数
量满足要求。
【4】数据处理分析及成果运用：数
据处理分析方法合理可行。
【6】合理化建议：建议合理可行。

【1】对本项目特点、难点、重点的
理解和分析：理解分析不全面。
【2】检测方案：方案不完善。
【5】应急处理：应急措施不完善。

8 铁科院（深圳）检测工程有
限公司

合格 【1】对本项目特点、难点、重点的
理解和分析：思路清晰，重点突出。
【2】检测方案：方案合理可行。
【3】设备仪器：仪器选择合理，数
量满足要求。
【4】数据处理分析及成果运用：数
据处理分析方法合理可行。
【5】应急处理：应急方法合理可
行。
【6】合理化建议：建议合理可行。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

韩志刚 无

曾志敏 无

王晓晓 无

余海忠 无

刘雪晨 无
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