
建设工程评标报告

 

 

 

标段名称：  南山区麻磡村老瓦房片区综合整治项目监理（一期

室内）

工程类别：  监理

评标日期:   2026年04月08日

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼714评标室（卡座）

一、评标基本信息

标段名称：南山区麻磡村老瓦房片区综合整治项目监理（一期室

内）

标段编号：2508-440305-04-05-532482004001

建设单位：深圳市西丽湖科教城投资运营有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：188.8125万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:王中昆

成员：何杰，李慧春，李胜，余雄

三、评标过程描述

1、初步评审情况：经初步评审10家投标单位投标文件全部合格

。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：经评标委员会对各投标人的技术标和商务标

进行综合评审，充分考量各投标人技术标的完整性、合理性和针

对性，结合各投标人评审要素优缺点数量，择优推荐。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

深圳华西建设工程管理有限公司

深圳市半岛工程管理有限公司

深圳市甘泉建设监理有限公司

深圳市竣迪建设监理有限公司

深圳鲲鹏工程顾问有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳华西建设工程管理有限公司（推荐理由：经评标委员会对各

投标人的技术标和商务标进行综合评审，充分考量各投标人技术

标的完整性、合理性和针对性，结合各投标人评审要素优缺点数

量，择优推荐。）

深圳市半岛工程管理有限公司（推荐理由：经评标委员会对各投

标人的技术标和商务标进行综合评审，充分考量各投标人技术标

的完整性、合理性和针对性，结合各投标人评审要素优缺点数量

，择优推荐。）

深圳市甘泉建设监理有限公司（推荐理由：经评标委员会对各投

标人的技术标和商务标进行综合评审，充分考量各投标人技术标

的完整性、合理性和针对性，结合各投标人评审要素优缺点数量

，择优推荐。）

深圳鲲鹏工程顾问有限公司（推荐理由：经评标委员会对各投标

人的技术标和商务标进行综合评审，充分考量各投标人技术标的



组长签名：

评委签名：

完整性、合理性和针对性，结合各投标人评审要素优缺点数量，

择优推荐。）

深圳市竣迪建设监理有限公司（推荐理由：经评标委员会对各投

标人的技术标和商务标进行综合评审，充分考量各投标人技术标

的完整性、合理性和针对性，结合各投标人评审要素优缺点数量

，择优推荐。）
温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行 政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日） 按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

 



商务标评审汇总表
 

项目名称：南山区麻磡村老瓦房片区综合整治项目监理（一期
室内）

项目编码：2508-440305-04-05-532482004

标段(包)名称：南山区麻磡村老瓦房片区综合整治项目监理
（一期室内）

标段(包)编码：2508-440305-04-05-532482004001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 宇信通项目管理（深圳）有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

2 深圳华西建设工程管理有限
公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

3 深圳市中安项目管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

4 深圳市中行建设工程顾问有
限公司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

5 深圳市半岛工程管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

6 深圳市大众工程管理有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

7 深圳市甘泉建设监理有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

8 深圳市竣迪建设监理有限公
司

合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

9 深圳科宇工程顾问有限公司 合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

10 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 合格 1.【投标报价】：符合招标文件要求 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

何杰 无

李慧春 无

李胜 无

王中昆 无

余雄 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：南山区麻磡村老瓦房片区综合整治项目监理（一期
室内）

项目编码：2508-440305-04-05-532482004

标段(包)名称：南山区麻磡村老瓦房片区综合整治项目监理
（一期室内）

标段(包)编码：2508-440305-04-05-532482004001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 宇信通项目管理（深圳）有
限公司

合格 1.【工程施工的重点、难点、工程风
险分析】：工程重点难点及风险分析
透彻，相关措施得当
3.【施工控制体系（包含进度控制、
投资控制等）】：针对工程特点，难
点及工程风险提出的进度控制，投资
控制等相关监理措施和服务规划思路
清晰、可行性强
4.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理服务重点突出，有针对
性，可操作性强
6.【工程管理（包含合同管理以及信
息资料管理）】：合同管理条理清
晰、信息管理措施详细可行

2.【质量保证措施】：质量控制措施
没有突出重点，针对性不强
5.【项目机构人员及相关仪器配
置】：检测仪器配置不全

2 深圳华西建设工程管理有限
公司

合格 1.【工程施工的重点、难点、工程风
险分析】：工程重点难点及风险分析
透彻，相关措施得当
2.【质量保证措施】：质量目标明
确，体系完善，控制点清晰，管理措
施得当
3.【施工控制体系（包含进度控制、
投资控制等）】：针对工程特点，难
点及工程风险提出的进度控制，投资
控制等相关监理措施和服务规划思路
清晰、可行性强
4.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理服务重点突出，有针对
性，可操作性强
5.【项目机构人员及相关仪器配
置】：人员及设备仪器配置符合招标
文件要求
6.【工程管理（包含合同管理以及信
息资料管理）】：合同管理条理清
晰、信息管理措施详细可行

无

3 深圳市中安项目管理有限公
司

合格 1.【工程施工的重点、难点、工程风
险分析】：工程重点难点及风险分析
透彻，相关措施得当
2.【质量保证措施】：质量保证措施
编制完整、符合招标文件要求
3.【施工控制体系（包含进度控制、
投资控制等）】：施工控制、投资控
制措施重点突出目标明确 无
4.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理服务重点突出，有针对
性，可操作性强
6.【工程管理（包含合同管理以及信
息资料管理）】：工程监理与工程管

5.【项目机构人员及相关仪器配
置】：招标文件必备的仪器不齐全



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

理相关服务工作规划能满足招标人服
务需求。

4 深圳市中行建设工程顾问有
限公司

合格 1.【工程施工的重点、难点、工程风
险分析】：工程重点难点及风险分析
透彻，相关措施得当
2.【质量保证措施】：质量目标明
确，体系完善，控制点清晰，管理措
施得当
3.【施工控制体系（包含进度控制、
投资控制等）】：针对工程特点，难
点及工程风险提出的进度控制，投资
控制等相关监理措施和服务规划思路
清晰、可行性强
4.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理服务重点突出，有针对
性，可操作性强
6.【工程管理（包含合同管理以及信
息资料管理）】：工程管理相关服务
内容重点突出，可指导性强

5.【项目机构人员及相关仪器配
置】：招标文件必备仪器仪表配备不
全

5 深圳市半岛工程管理有限公
司

合格 1.【工程施工的重点、难点、工程风
险分析】：工程重点难点及风险分析
透彻，相关措施得当
2.【质量保证措施】：质量目标明
确，体系完善，控制点清晰，管理措
施得当
3.【施工控制体系（包含进度控制、
投资控制等）】：针对工程特点，难
点及工程风险提出的进度控制，投资
控制等相关监理措施和服务规划思路
清晰、可行性强
4.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理服务重点突出，有针对
性，可操作性强
6.【工程管理（包含合同管理以及信
息资料管理）】：合同管理条理清
晰、信息管理措施详细可行

5.【项目机构人员及相关仪器配
置】：招标文件必备仪器仪表配备不
全

6 深圳市大众工程管理有限公
司

合格 1.【工程施工的重点、难点、工程风
险分析】：工程重点难点及风险分析
透彻，相关措施得当
2.【质量保证措施】：质量目标明
确，体系完善，控制点清晰，管理措
施得当
3.【施工控制体系（包含进度控制、
投资控制等）】：针对工程特点，难
点及工程风险提出的进度控制，投资
控制等相关监理措施和服务规划思路
清晰、可行性强
4.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理服务重点突出，有针对
性，可操作性强
6.【工程管理（包含合同管理以及信
息资料管理）】：合同管理条理清
晰、信息管理措施详细可行

5.【项目机构人员及相关仪器配
置】：招标文件必备仪器仪表配备不
全

7 深圳市甘泉建设监理有限公 合格 1.【工程施工的重点、难点、工程风 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

司 险分析】：工程重点难点及风险分析
透彻，相关措施得当
2.【质量保证措施】：质量目标明
确，体系完善，控制点清晰，管理措
施得当
3.【施工控制体系（包含进度控制、
投资控制等）】：针对工程特点，难
点及工程风险提出的进度控制，投资
控制等相关监理措施和服务规划思路
清晰、可行性强
4.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理服务重点突出，有针对
性，可操作性强
5.【项目机构人员及相关仪器配
置】：人员及设备仪器满足招标文件
要求
6.【工程管理（包含合同管理以及信
息资料管理）】：合同管理条理清
晰、信息管理措施详细可行

8 深圳市竣迪建设监理有限公
司

合格 1.【工程施工的重点、难点、工程风
险分析】：工程重点难点及风险分析
透彻，相关措施得当
2.【质量保证措施】：质量目标明
确，体系完善，控制点清晰，管理措
施得当
3.【施工控制体系（包含进度控制、
投资控制等）】：针对工程特点，难
点及工程风险提出的进度控制，投资
控制等相关监理措施和服务规划思路
清晰、可行性强
4.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理服务重点突出，有针对
性，可操作性强
5.【项目机构人员及相关仪器配
置】：人员及设备仪器满足招标文件
要求
6.【工程管理（包含合同管理以及信
息资料管理）】：工程管理相关服务
内容重点突出，可指导性强

无

9 深圳科宇工程顾问有限公司 合格 1.【工程施工的重点、难点、工程风
险分析】：工程重点难点及风险分析
透彻，相关措施得当
2.【质量保证措施】：质量目标明
确，体系完善，控制点清晰，管理措
施得当
3.【施工控制体系（包含进度控制、
投资控制等）】：针对工程特点，难
点及工程风险提出的进度控制，投资
控制等相关监理措施和服务规划思路
清晰、可行性强
4.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理服务重点突出，有针对
性，可操作性强
6.【工程管理（包含合同管理以及信
息资料管理）】：合同管理条理清
晰、信息管理措施详细可行

5.【项目机构人员及相关仪器配
置】：招标文件必备仪器仪表配备不
全



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

10 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 合格 1.【工程施工的重点、难点、工程风
险分析】：工程重点难点及风险分析
透彻，相关措施得当
2.【质量保证措施】：质量目标明
确，体系完善，控制点清晰，管理措
施得当
3.【施工控制体系（包含进度控制、
投资控制等）】：针对工程特点，难
点及工程风险提出的进度控制，投资
控制等相关监理措施和服务规划思路
清晰、可行性强
4.【安全生产管理的服务活动】：安
全生产管理服务重点突出，有针对
性，可操作性强
5.【项目机构人员及相关仪器配
置】：人员及设备仪器满足招标文件
要求
6.【工程管理（包含合同管理以及信
息资料管理）】：合同管理条理清
晰、信息管理措施详细可行

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

何杰 无

李慧春 无

李胜 无

王中昆 无

余雄 无
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