

# 建设工程评标报告

标段名称：长岭皮水库绿道南山段全过程造价咨询

工程类别：咨询服务

评标日期：2026年04月17日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼702评标室

## 一、评标基本信息

标段名称：长岭皮水库绿道南山段全过程造价咨询

标段编号：2602-440305-04-01-808112004001

建设单位：深圳市南山区城市管理和综合执法局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

## 二、评标委员会组成

组长：黄华江

成员：温小琼，徐志奎，张瑞蓉，郑璇英

## 三、评标过程描述

### 1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，19家投标单位的投标文件均合格。

### 2、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，19家投标单位的投标文件均合格。

组长签名：

评委签名：

#### 四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

国众联建设工程管理顾问有限公司

国建数智工程技术（深圳）有限公司

深圳华仑诚工程管理有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市广诚工程顾问有限公司

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市永达信工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

#### 五、对评标结果有异议成员意见

无。

组长签名：

评委签名：

## 六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

国众联建设工程管理顾问有限公司（推荐理由：若评审合格投标人数量超过5家时，评标专家须结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家推荐原则：根据进入评标环节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优选技术标优点较多并横向对比较有优势的投标单位。）

国建数智工程技术（深圳）有限公司（推荐理由：若评审合格投标人数量超过5家时，评标专家须结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家推荐原则：根据进入评标环节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优选技术标优点较多并横向对比较有优势的投标单位。）

深圳华仑诚工程管理有限公司（推荐理由：若评审合格投标人数量超过5家时，评标专家须结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家推荐原则：根据进入评标环节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优选技术标优点较多并横向对比较有优势的投标单位。）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：若评审合格投标人数量超过5家时，评标专家须结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家推荐原则：根据进入评标

组长签名：

评委签名：

环节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优选技术标优点较多并横向对比较有优势的投标单位。)

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（推荐理由：若评审合格投标人数量超过5家时，评标专家须结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家推荐原则：根据进入评标环节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优选技术标优点较多并横向对比较有优势的投标单位。)

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司（推荐理由：若评审合格投标人数量超过5家时，评标专家须结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家推荐原则：根据进入评标环节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优选技术标优点较多并横向对比较有优势的投标单位。)

深圳市广诚工程顾问有限公司（推荐理由：若评审合格投标人数量超过5家时，评标专家须结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家推荐原则：根据进入评标环节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优选技术标优点较多并横向对比较有优势的投标单位。)

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：若评审合格投标人数量超过5家时，评标专家须结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家推荐原则：根据进入评标环节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优选技术标优点较多并横向对比较有优势的投标单位。)

组长签名：

评委签名：

深圳市永达信工程造价咨询有限公司（推荐理由：若评审合格投标人数量超过5家时，评标专家须结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家推荐原则：根据进入评标环节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优选技术标优点较多并横向对比较有优势的投标单位。）

深圳市诚信行工程咨询有限公司（推荐理由：若评审合格投标人数量超过5家时，评标专家须结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整）。评标专家推荐原则：根据进入评标环节的合格投标单位的技术标内容进行比较，优选技术标优点较多并横向对比较有优势的投标单位。）

**温馨提示：**投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

# 商务标评审汇总表

项目名称：长岭皮水库绿道南山段全过程造价咨询  
标段(包)名称：长岭皮水库绿道南山段全过程造价咨询

项目编码：2602-440305-04-01-808112004  
标段(包)编码：2602-440305-04-01-808112004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
2	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
3	国建数智工程技术（深圳）有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
4	深圳华仑诚工程管理有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
5	深圳市中建达工程项目管理有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
6	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
7	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
8	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
9	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
10	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
11	深圳市建锋工程造价咨询有	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	限公司		《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	
12	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
13	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
14	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
15	深圳市深水工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
16	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
17	深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
18	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无
19	鹏信工程项目管理顾问有限公司	合格	1.【投标函】：按照招标文件提供的《投标函》格式填写 2.【投标报价一览表】：投标报价符合招标文件要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
温小琼	无	
黄华江	无	
徐志奎	无	

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
张瑞蓉	无	
郑璇英	无	

# 技术标定性评审汇总表

项目名称：长岭皮水库绿道南山段全过程造价咨询

项目编码：2602-440305-04-01-808112004

标段(包)名称：长岭皮水库绿道南山段全过程造价咨询

标段(包)编码：2602-440305-04-01-808112004001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强 7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式	5.【项目决算阶段控制方案】：工作进度安排可操作性不强 6.【工期保证措施】：人员分配及工期保证措施针对性不强
2	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强 5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段工作进度安排合理、可操作性强 6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强 7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式	无
3	国建数智工程技术（深圳）有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好 4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强 5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段工作进度安排合理、可操作性强 6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强 7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			格分析等多种询价方式	
4	深圳华仑诚工程管理有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施</li> <li>2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强</li> <li>3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强</li> <li>4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强</li> <li>5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段工作进度安排合理、可操作性强</li> <li>6.【工期保证措施】：进度安排合理，工期保证措施针对性较强</li> <li>7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式</li> </ol>	无
5	深圳市中建达工程项目管理有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施</li> <li>2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强</li> <li>3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强</li> <li>4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强</li> <li>6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强</li> <li>7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式</li> </ol>	5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段无工作进度安排
6	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施</li> <li>2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强</li> <li>3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强</li> <li>4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强</li> <li>5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段工作进度安排合理、可操作性强</li> <li>6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强</li> <li>7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式</li> </ol>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强 6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强 7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式	5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段无工作进度安排内容
8	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强 5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段工作进度安排合理、可操作性强 6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强 7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式	无
9	深圳市广诚工程顾问有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强 5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段可操作性强 6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强 7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式	无
10	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强 5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段工作进度安排合理、可操作性强 6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强 7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式	
11	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强 6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强 7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式	5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段无工作进度安排内容
12	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强 4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强 6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强 7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式	5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段工作进度安排可操作性不强
13	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强 3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>强</p> <p>4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段工作进度安排合理、可操作性强</p> <p>6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强</p> <p>7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式</p>	
14	深圳市永达信工程造价咨询有限公司	合格	<p>1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施</p> <p>2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段工作进度安排合理、可操作性强</p> <p>6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强</p> <p>7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式</p>	无
15	深圳市深水工程造价咨询有限公司	合格	<p>1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施</p> <p>2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强</p> <p>7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式</p>	5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段无工作进度安排内容
16	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	<p>1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施</p> <p>2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强</p>	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段工作进度安排合理、可操作性强</p> <p>6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强</p> <p>7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式</p>	
17	深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司	合格	<p>1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施</p> <p>2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强</p>	<p>5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段无工作进度安排</p> <p>7.【询价管理能力】：询价体系不完善</p>
18	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	<p>1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施</p> <p>2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段工作进度安排合理、可操作性强</p> <p>7.【询价管理能力】：询价体系完善，包含市场调研、供应商比选、价格分析等多种询价方式</p>	<p>6.【工期保证措施】：进度安排不合理</p>
19	鹏信工程项目管理顾问有限公司	合格	<p>1.【项目重点、难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施</p> <p>2.【预算阶段控制方案】：预算阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>3.【项目实施阶段控制方案】：项目实施阶段投资控制方案较好、可操作性强</p> <p>6.【工期保证措施】：进度安排合理，人员分配及工期保证措施针对性强</p>	<p>4.【项目结算阶段控制方案】：项目结算阶段投资控制方案有待进一步完善</p> <p>5.【项目决算阶段控制方案】：项目决算阶段无工作进度安排内容</p> <p>7.【询价管理能力】：询价体系不完善</p>
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
温小琼	无	
黄华江	无	
徐志奎	无	
张瑞蓉	无	
郑璇英	无	