

建设工程评标报告

标段名称：长岭皮生态示范库项目（监理）

工程类别：监理

评标日期：2026年04月30日

评标地点：深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼701评标室

一、评标基本信息

标段名称：长岭皮生态示范库项目（监理）

标段编号：2512-440305-04-05-161062005001

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：濮胜越

成员：李悦，杨显彪，何清，邓勇浩

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评审专家初步评审，19家投标单位投标文件初步评审均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

经评审专家详细评审，19家投标单位投标文件详细评审均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

广州珠江监理咨询集团有限公司

晨越建设项目管理集团股份有限公司

江苏高智项目管理有限公司

深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市利源水务设计咨询有限公司

深圳市合创建设工程顾问有限公司

深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市甘泉建设监理有限公司

深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

重庆联盛建设项目管理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

组长签名：

评委签名：

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

广州珠江监理咨询集团有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件、投标文件并结合评审意见在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（按四舍五入取整），评标专家优选技术标书评审“优点多、缺陷少”的投标单位。）

晨越建设项目管理集团股份有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件、投标文件并结合评审意见在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（按四舍五入取整），评标专家优选技术标书评审“优点多、缺陷少”的投标单位。）

江苏高智项目管理有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件、投标文件并结合评审意见在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（按四舍五入取整），评标专家优选技术标书评审“优点多、缺陷少”的投标单位。）

深圳市东鹏工程建设监理有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件、投标文件并结合评审意见在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（按四舍五入取整），评标专家优选技术标书评审“优点多、缺陷少”的投标单位。）

深圳市利源水务设计咨询有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件、投标文件并结合评审意见在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（按四舍五入取整），评标专家优选技术标书评审“优点多、缺陷少”的投标单位。）

深圳市深水兆业工程顾问有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件、投标文件并结合评审意见在合格投标人中优选50%的投

组长签名：

评委签名：

标人作为专家推荐中标候选人（按四舍五入取整），评标专家优选技术标书评审“优点多、缺陷少”的投标单位。）

深圳市甘泉建设监理有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件、投标文件并结合评审意见在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（按四舍五入取整），评标专家优选技术标书评审“优点多、缺陷少”的投标单位。）

深圳市祺骏建设工程顾问有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件、投标文件并结合评审意见在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（按四舍五入取整），评标专家优选技术标书评审“优点多、缺陷少”的投标单位。）

重庆联盛建设项目管理有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件、投标文件并结合评审意见在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（按四舍五入取整），评标专家优选技术标书评审“优点多、缺陷少”的投标单位。）

深圳市合创建设工程顾问有限公司（推荐理由：评标专家根据招标文件、投标文件并结合评审意见在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（按四舍五入取整），评标专家优选技术标书评审“优点多、缺陷少”的投标单位。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标定性评审汇总表

项目名称：长岭皮生态示范库项目（监理）
标段(包)名称：长岭皮生态示范库项目（监理）

项目编码：2512-440305-04-05-161062005
标段(包)编码：2512-440305-04-05-161062005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	东南建设管理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
2	名扬宇恒工程管理集团有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
3	广州珠江监理咨询集团有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
4	晨越建设项目管理集团股份有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
5	江苏建科工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
6	江苏高智项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
7	江西同济建设项目管理股份有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
8	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
9	深圳市中行建设工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
10	深圳市利源水务设计咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
11	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
12	深圳市大众工程管理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
13	深圳市施友建设监理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
14	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
15	深圳市特发工程管理有限责任公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
16	深圳市甘泉建设监理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
17	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无
18	深圳市鲁班建设监理有限公司	合格	1.【投标报价】：符合要求	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
19	重庆联盛建设项目管理有限公司	合格	1. 【投标报价】：符合要求	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
濮胜越	无	
李悦	无。	
杨显彪	无	
何清	无	
邓勇浩	无	

技术标定性评审汇总表

项目名称：长岭皮生态示范库项目（监理）
标段(包)名称：长岭皮生态示范库项目（监理）

项目编码：2512-440305-04-05-161062005
标段(包)编码：2512-440305-04-05-161062005001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	东南建设管理有限公司	合格	<p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员9人，满足最低配置数量要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：配备仪器设备符合工程需求。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：合同和资料管理制度齐全，针对性强，契合项目实际情况。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：有相应的新型技术应用建议，且可落实。</p>	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：工程难点与风险分析粗糙，针对性不足。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：质量和进度控制措施中缺少有针对性的，契合本项目部分关键环节的管控措施。</p>
2	名扬宇恒工程管理集团有限公司	合格	<p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员13人，满足配置数量要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置有响应招标文件要求。</p>	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：对工程难点理解不到位，对工程特征理解不全面。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：对本工程工程质量控制分析不全面，提出的进度控制措施内容不够全面。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：合同管理与信息管理措施不够细致，难以满足工程管理需求。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：新技术应用细节不足，可落实性偏弱。</p>
3	广州珠江监理咨询集团有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：工程难点及风险分析细致，尤其是对于水体及库底生态修复工程重点难点均点到本工程的重点。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：质量控制，能分类表述，体现出水体及库底生态修复工程、湿地等。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员数量12人，满足招标文件要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置符合招标文件要求。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：合同管理和信息资料管理覆盖了各个主要环节，有具体的落实措施和管理手段。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：对新技术应用和BIM应用管理，监理服务措施合理，可行。</p>	无。
4	晨越建设项目管理集团股份有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：工程特征、主要工程内容，工程现场条件描述比较清晰，</p>	<p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：控制措施均涉及，但水体</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>对招标人的工程建设目标非常明确。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员10人，数量满足招标文件要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置有响应并基本满足招标文件要求。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：信息资料管理：自有建设项目信息化综合管理系统。</p>	<p>和库底生态修复等部分关键环节的相关控制措施简略。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：新技术技术的应用建议及监理相关服务措施对于本项目针对性不强。</p>
5	江苏建科工程咨询有限公司	合格	<p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员12人，数量满足招标文件要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置有响应并基本满足招标文件要求。</p>	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：工程特点、工程难点均过于简单，无法符合项目实际需求。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：粗糙，与本工程结合度低，如进度管理无进度计划。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：未能根据本项目的特点，提出有针对性的工程合理管理和信息资料管理具体措施。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：新技术技术的应用建议及监理相关服务措施对于本项目针对性不强。</p>
6	江苏高智项目管理有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：对招标工程的工程难点认识全面。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：工程质量控制针对性较强，措施合理可行；施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动规划合理可行。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员11人，数量满足招标文件要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置，符合招标文件要求。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：工程合同管理、信息资料管理目标明确、方法、措施合理，工程监理与相关服务工作规划较详细可行。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：对新技术应用和BIM应用管理，监理服务措施合理，可行。</p>	无。
7	江西同济建设项目管理股份有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：针对水体及库底生态修复等关键工程的工程特点、难点分析详细到位。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：工程质量控制针对性较强，措施合理可行；施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服</p>	<p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：未根据本项目特点提出分类合同管理措施，合同和信息资料管理措施比较简单，分包管理未纳入，重点突出的工程监理与相关服务工作规划针对性不强。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：新技术技术的应用建议及监理相关服务措施对于本项目针对性不强。</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>务活动规划合理可行。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：基本满足最低配置数量要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置,符合招标文件要求。</p>	
8	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：内容齐全,能体现出该项目特点并有应对措施,比如安全难点符合本项目特点。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：有响应工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动。基本能满足招标文件要求。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员16人,数量满足招标文件要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置有响应并基本满足招标文件要求。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：合同管理、信息资料管理规范、具有系统性,满足项目建设实际需要和项目管理体系运转需要。服务工作规划重点突出、针对性强。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：提出了多专业BIM模型整合、水下隐蔽工程BIM精细化管控等针对性较强的应用建议。</p>	无。
9	深圳市中行建设工程顾问有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：内容齐全,能体现出该项目特点并有应对措施,比如工程难点符合本项目特点。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员15人,数量满足招标文件要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置有响应招标文件要求。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：新技术应用和管理有响应招标文件要求。</p>	<p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：工程质量+控制、施工进度控制、工程投资控制各项措施不成体系,缺乏条理性。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：服务工作规划重点不突出,难以满足项目建设实际需求。</p>
10	深圳市利源水务设计咨询有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：内容齐全,能体现出该项目特点并有应对措施,比如工程特点、难点符合本项目特点,了解项目现状。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：工程质量控制针对性较强,措施合理可行;施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动规划合理可行。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员13人,数量满足招标文件要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：仪器设备配置计划合理,满足项目建设实际需</p>	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>求。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：合同管理、信息资料管理规范、具有系统性，满足项目建设实际需要和项目管理体系运转需要。服务工作规划重点突出、针对性强。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：对本项目建设内容理解到位，BIM建筑信息应用和建筑工业化等新型技术理解较深，应用建议合理可行，相关监理服务措施针对性强。</p>	
11	深圳市合创建设工程顾问有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：工程特征、主要工程内容和工程现场条件概述精准，对项目了解。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：有响应招标文件中关于工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动。内容齐全丰富，能满足招标文件要求。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员18人，数量满足招标文件要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：仪器设备配置计划合理，满足项目建设实际需求。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：合同管理、信息资料管理规范、具有系统性，满足项目建设实际需要和项目管理体系运转需要。服务工作规划重点突出、针对性强。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：基本理解项目建设内容和需求，应用建议基本合理，有对应服务措施。</p>	无。
12	深圳市大众工程管理有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：工程特征、主要工程内容和工程现场条件概述精准，对项目了解。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员9人，数量满足招标文件要求。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调，符合招标文件要求。</p>	<p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：对本工程工程质量控制分析不全面，控制措施针对性不强。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置不齐全。工程相关的如坍落度仪等很多仪器设备没有。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：针对新技术应用的相关监理服务措施针对性较弱。</p>
13	深圳市施友建设监理有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：工程特征、主要工程内容和工程现场条件概述精准，对项目了解。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：响应招标文件中关于工程质量控制、施工进度控制、工程投资</p>	<p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置不齐全。工程相关的如回弹仪等很多仪器设备没有。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：服务工作规划重点不突出，难以满足项目建设实际需求。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：针对新技</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			控制以及安全生产管理的服务活动。专业齐全，内容丰富，能满足招标文件要求。 3.【项目机构人员配置】：监理服务人员13人，数量满足招标文件要求。	术应用的相关监理服务措施针对性较弱。
14	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	合格	1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：内容齐全，能体现出该项目特点并有应对措施,比如工程特点、难点符合本项目特点,了解项目现状。 2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：有响应招标文件中关于工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动。 3.【项目机构人员配置】：监理服务人员10人，数量满足招标文件要求。 4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置有响应招标文件要求。 6.【新技术应用和管理】：对本项目建设内容理解到位，BIM建筑信息应用和建筑工业化等新型技术理解较深，应用建议合理可行，相关监理服务措施针对性强。	5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：服务工作规划、针对性弱，难以满足项目管理体系运转需要。
15	深圳市特发工程管理有限责任公司	合格	1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：工程特征、主要工程内容，工程现场条件描述比较清晰，对招标人的工程建设目标非常明确。招标工程的工程特点概述较为准确。 3.【项目机构人员配置】：监理服务人员13人，数量满足招标文件要求。 4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置有响应招标文件要求。	2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：对本工程工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制分析不全面，控制措施针对性不强。 5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：服务工作规划、针对性弱，难以满足项目管理体系运转需要。 6.【新技术应用和管理】：对本项目建设内容理解不深入，应用建议过于普通，缺乏创新性和亮点，相关服务措施针对性弱。
16	深圳市甘泉建设监理有限公司	合格	1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：工程特征、主要工程内容和工程现场条件概述精准，对项目了解。 2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：企业标准化管理规程清晰、规范，符合法律法规、行业规范。 3.【项目机构人员配置】：监理服务人员12人，数量满足招标文件要求。 4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置,符合招标文件要求。 5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调有响应招标文件要求。	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			6.【新技术应用和管理】：对新技术应用和BIM应用管理，监理服务措施合理，可行。	
17	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：工程特征、主要工程内容，工程现场条件描述比较清晰，对招标人的工程建设目标非常明确。招标工程的工程特点概述较为准确。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员15人，数量满足招标文件要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置有响应招标文件要求。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调有响应招标文件要求。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：基本理解项目建设内容和需求，应用建议基本合理，有对应服务措施。</p>	2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：进度控制模板泛谈，未针对工程细化分析。
18	深圳市鲁班建设监理有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：对招标工程的工程风险认识充分，有合理应对措施。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：工程质量控制针对性较强，措施合理可行；施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动规划合理可行。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员11人，数量满足招标文件要求。</p>	<p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置计划不详细、不清晰。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：服务工作规划、针对性弱，难以满足项目管理体系运转需要。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：针对BIM建筑信息应用和建筑工业化等新型技术缺乏针对本项目建设内容的有效建议。针对新技术应用的相关监理服务措施针对性较弱。</p>
19	重庆联盛建设项目管理有限公司	合格	<p>1.【工程概况、工程特点、工程难点与工程风险】：工程特征、主要工程内容，工程现场条件描述比较清晰，对招标人的工程建设目标非常明确。招标工程的工程特点概述较为准确。</p> <p>2.【工程质量控制、施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动】：工程质量控制针对性较强，措施合理可行；施工进度控制、工程投资控制以及安全生产管理的服务活动规划合理可行。</p> <p>3.【项目机构人员配置】：监理服务人员9人，数量满足招标文件要求。</p> <p>4.【工程仪器设备配置】：工程仪器设备配置有响应招标文件要求。种类齐全丰富。</p> <p>5.【工程合同管理、信息资料管理以及相关方关系的协调】：工程合同管理、信息资料管理目标明确、方法、措施合理，工程监理与相关服务工作规划较详细可行。</p> <p>6.【新技术应用和管理】：对新技术应用和BIM应用管理，监理服务措施合理，可行。</p>	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)			专家签名
濮胜越	无。			
李悦	无。			
杨显彪	无。			
何清	无			
邓勇浩	无			