
建设工程评标报告

标段名称：  前海博物馆文物库房设备及文物修复保护设备采购

工程类别：  货物

评标日期:   2026年05月11日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼706评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：前海博物馆文物库房设备及文物修复保护设备采购

标段编号：4403922026041700102Y001

建设单位：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1642.899490万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:谢燕芳

成员：谭昆仑，陈东波，贺高，周绍芬

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

8家投标单位投标文件初步评审均合格。

2、详细评审情况：

8家投标单位投标文件详细评审均合格。



组长签名：

评委签名：

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

宁波圣达智能科技有限公司

宁波邦达实业有限公司

宏瑞文博集团股份有限公司

洛阳瑞宝文保设施科技有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

宁波圣达智能科技有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评

审要素，在合格投标人中优选评审情况较好的50%的投标人作为

专家推荐中标候选人。重点考虑①供货组织方案、②设备安装方

案。）

宁波邦达实业有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评审要

素，在合格投标人中优选评审情况较好的50%的投标人作为专家



组长签名：

评委签名：

推荐中标候选人。重点考虑①供货组织方案、②设备安装方案。

）

宏瑞文博集团股份有限公司（推荐理由：根据招标文件并结合评

审要素，在合格投标人中优选评审情况较好的50%的投标人作为

专家推荐中标候选人。重点考虑①供货组织方案、②设备安装方

案。）

洛阳瑞宝文保设施科技有限公司（推荐理由：根据招标文件并结

合评审要素，在合格投标人中优选评审情况较好的50%的投标人

作为专家推荐中标候选人。重点考虑①供货组织方案、②设备安

装方案。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：前海博物馆文物库房设备及文物修复保护设备采购 项目编码：4403922026041700102Y

标段(包)名称：前海博物馆文物库房设备及文物修复保护设备
采购

标段(包)编码：4403922026041700102Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 宁波八益集团有限公司 合格 1.【投标限价】：符合要求
2.【投标报价的调整（如有）】：符
合要求
3.【【设有不可竞争费的项目】不可
竞争费】：符合要求

无

2 宁波圣达智能科技有限公司 合格 1.【投标限价】：符合要求
2.【投标报价的调整（如有）】：符
合要求
3.【【设有不可竞争费的项目】不可
竞争费】：符合要求

无

3 宁波邦达实业有限公司 合格 1.【投标限价】：符合要求
2.【投标报价的调整（如有）】：符
合要求
3.【【设有不可竞争费的项目】不可
竞争费】：符合要求

无

4 宏瑞文博集团股份有限公司 合格 1.【投标限价】：符合要求
2.【投标报价的调整（如有）】：符
合要求
3.【【设有不可竞争费的项目】不可
竞争费】：符合要求

无

5 河南励耕智能科技有限公司 合格 1.【投标限价】：符合要求
2.【投标报价的调整（如有）】：符
合要求
3.【【设有不可竞争费的项目】不可
竞争费】：符合要求

无

6 洛阳瑞宝文保设施科技有限
公司

合格 1.【投标限价】：符合要求
2.【投标报价的调整（如有）】：符
合要求
3.【【设有不可竞争费的项目】不可
竞争费】：符合要求

无

7 深圳市华图测控系统有限公
司

合格 1.【投标限价】：符合要求
2.【投标报价的调整（如有）】：符
合要求
3.【【设有不可竞争费的项目】不可
竞争费】：符合要求

无

8 湖南鼎正文博科技有限公司 合格 1.【投标限价】：符合要求
2.【投标报价的调整（如有）】：符
合要求
3.【【设有不可竞争费的项目】不可
竞争费】：符合要求

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

谭昆仑 无

陈东波 无

谢燕芳 无

贺高 无

周绍芬 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：前海博物馆文物库房设备及文物修复保护设备采购 项目编码：4403922026041700102Y

标段(包)名称：前海博物馆文物库房设备及文物修复保护设备
采购

标段(包)编码：4403922026041700102Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 宁波八益集团有限公司 合格 4.【维保服务】：售后服务方案全
面，对维保服务及时响应，保障措施
到位。

1.【供货组织方案】：供货组织方案
不全面，对产品的来源及供货时间未
能详细描述。
2.【图纸深化及合理化建议】：未对
库房设备及文物修复保护设备进行设
计深化并提出合理化建议。
3.【设备安装方案】：编制设备安装
方案不全面，安装过程中的重难点分
析不到位。

2 宁波圣达智能科技有限公司 合格 1.【供货组织方案】：有切实可行的
供货组织方案，供货时间满足项目实
施要求。
2.【图纸深化及合理化建议】：对库
房设备及文物修复保护设备进行图纸
设计深化方案切实可行，合理化建议
分析到位。
3.【设备安装方案】：编制设备安装
方案全面，安装过程中的重难点分析
到位。
4.【维保服务】：售后服务方案全
面，对维保服务及时响应，保障措施
到位。

无

3 宁波邦达实业有限公司 合格 1.【供货组织方案】：有切实可行的
供货组织方案，供货时间满足项目实
施要求。
2.【图纸深化及合理化建议】：对库
房设备及文物修复保护设备进行图纸
设计深化方案切实可行，合理化建议
分析到位。
3.【设备安装方案】：编制设备安装
方案全面，安装过程中的重难点分析
到位。
4.【维保服务】：售后服务方案全
面，对维保服务及时响应，保障措施
到位。

无

4 宏瑞文博集团股份有限公司 合格 1.【供货组织方案】：有切实可行的
供货组织方案，供货时间满足项目实
施要求。
2.【图纸深化及合理化建议】：对库
房设备及文物修复保护设备进行图纸
设计深化方案切实可行，合理化建议
分析到位。
3.【设备安装方案】：编制设备安装
方案全面，安装过程中的重难点分析
到位。
4.【维保服务】：售后服务方案全
面，对维保服务及时响应，保障措施

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

到位。

5 河南励耕智能科技有限公司 合格 2.【图纸深化及合理化建议】：对库
房设备及文物修复保护设备进行图纸
设计深化方案切实可行，合理化建议
分析到位。
4.【维保服务】：售后服务方案全
面，对维保服务及时响应，保障措施
到位。

1.【供货组织方案】：供货组织方案
不全面，对产品的来源及供货时间未
能详细描述。
3.【设备安装方案】：编制设备安装
方案不全面，安装过程中的重难点分
析不到位。

6 洛阳瑞宝文保设施科技有限
公司

合格 1.【供货组织方案】：有切实可行的
供货组织方案，供货时间满足项目实
施要求。
2.【图纸深化及合理化建议】：对库
房设备及文物修复保护设备进行图纸
设计深化方案切实可行，合理化建议
分析到位。
3.【设备安装方案】：编制设备安装
方案全面，安装过程中的重难点分析
到位。
4.【维保服务】：售后服务方案全
面，对维保服务及时响应，保障措施
到位。

无

7 深圳市华图测控系统有限公
司

合格 1.【供货组织方案】：有切实可行的
供货组织方案，供货时间满足项目实
施要求。
2.【图纸深化及合理化建议】：对库
房设备及文物修复保护设备进行图纸
设计深化方案切实可行，合理化建议
分析到位。
3.【设备安装方案】：编制设备安装
方案全面，安装过程中的重难点分析
到位。
4.【维保服务】：售后服务方案全
面，对维保服务及时响应，保障措施
到位。

无

8 湖南鼎正文博科技有限公司 合格 1.【供货组织方案】：有切实可行的
供货组织方案，供货时间满足项目实
施要求。
3.【设备安装方案】：编制设备安装
方案全面，安装过程中的重难点分析
到位。
4.【维保服务】：售后服务方案全
面，对维保服务及时响应，保障措施
到位。

2.【图纸深化及合理化建议】：对库
房设备及文物修复保护设备进行图纸
设计深化方案不全面，合理化建议分
析不到位。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

谭昆仑 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

陈东波 无

谢燕芳 无

贺高 无

周绍芬 无
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