
建设工程评标报告

标段名称：  明湖智谷重点产业片区配套公共服务设施材料检测

工程类别：  其他

评标日期:   2026年05月15日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼702评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：明湖智谷重点产业片区配套公共服务设施材料检测

标段编号：2309-440311-04-01-711829005001

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:刘雪晨

成员：胡建国，文漩，仇新刚，鲁林增

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，10家单位投标文件均合格。

2、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，10家单位投标文件均合格。



组长签名：

评委签名：

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

深圳市业昕工程检测有限公司

深圳市建研检测有限公司

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司

铁科院（深圳）检测工程有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

铁科院（深圳）检测工程有限公司（推荐理由：根据招标文件规

定的评标方法和标准，综合清标报告及评审意见，推荐50%的投

标人为中标候选人。）



组长签名：

评委签名：

深圳市建研检测有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的评标

方法和标准，综合清标报告及评审意见，推荐50%的投标人为中

标候选人。）

广东省建设工程质量安全检测总站有限公司（推荐理由：根据招

标文件规定的评标方法和标准，综合清标报告及评审意见，推荐

50%的投标人为中标候选人。）

深圳市盐田港建筑工程检测有限公司（推荐理由：根据招标文件

规定的评标方法和标准，综合清标报告及评审意见，推荐50%的

投标人为中标候选人。）

深圳市业昕工程检测有限公司（推荐理由：根据招标文件规定的

评标方法和标准，综合清标报告及评审意见，推荐50%的投标人

为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：明湖智谷重点产业片区配套公共服务设施材料检测 项目编码：2309-440311-04-01-711829005

标段(包)名称：明湖智谷重点产业片区配套公共服务设施材料
检测

标段(包)编码：2309-440311-04-01-711829005001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶建筑研究总院（深圳）
有限公司

合格 按照招标文件的要求进行报价 无

2 太科技术有限公司 合格 按照招标文件的要求进行报价 无

3 广东省建设工程质量安全检
测总站有限公司

合格 按照招标文件的要求进行报价 无

4 深圳市一泰检测有限公司 合格 按照招标文件的要求进行报价 无

5 深圳市业昕工程检测有限公
司

合格 按照招标文件的要求进行报价 无

6 深圳市建研检测有限公司 合格 按照招标文件的要求进行报价 无

7 深圳市恒义建筑技术有限公
司

合格 按照招标文件的要求进行报价 无

8 深圳市正非检测科技有限公
司

合格 按照招标文件的要求进行报价 无

9 深圳市盐田港建筑工程检测
有限公司

合格 按照招标文件的要求进行报价 无

10 铁科院（深圳）检测工程有
限公司

合格 按照招标文件的要求进行报价 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

胡建国 无

文漩 无

仇新刚 无

鲁林增 无

刘雪晨 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：明湖智谷重点产业片区配套公共服务设施材料检测 项目编码：2309-440311-04-01-711829005

标段(包)名称：明湖智谷重点产业片区配套公共服务设施材料
检测

标段(包)编码：2309-440311-04-01-711829005001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 中冶建筑研究总院（深圳）
有限公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容准确完
整、清晰、合理、针对性强、重点突
出。
2.【仪器设备、人员配备】：仪器设
备及人员列表数量充足，能够满足检
测计划要求。
3.【工作重点、难点及应对措施】：
工作重点、难点的分析到位，有合理
可行的管理办法、技术方案和应对措
施。
4.【质量控制措施】：对各项检测内
容质量保证重点和难点针对性强、措
施具体、可行、各项措施易操作落
实。
5.【合理化建议及增值服务】：从保
证检测质量、时间及现场配合等方面
提出的合理化建议切实可行，列明了
拟提供的增值服务。

无

2 太科技术有限公司 合格 1.【对本项目的理解】：内容比较准
确、清晰、针对性比较强、重点相对
突出。
2.【仪器设备、人员配备】：仪器设
备及人员数量配备合理，能够满足检
测计划要求。
4.【质量控制措施】：	 对各项检测
内容质量保证重点和难点针对性强、
措施具体、可行、各项措施易操作落
实。
5.【合理化建议及增值服务】：建议
较为合理。

3.【工作重点、难点及应对措施】：
	 本项目工作重点、难点的把握及分
析相对不够全面。

3 广东省建设工程质量安全检
测总站有限公司

合格 1.【对本项目的理解】：	 内容准
确、清晰、合理、严谨、针对性强、
重点突出。
2.【仪器设备、人员配备】：仪器设
备及人员数量充足，能够满足检测计
划要求
3.【工作重点、难点及应对措施】：
	 对本项目工作重点、难点的把握及
分析到位，有合理可行的管理办法、
技术方案和措施保证本项目的顺利实
施。
4.【质量控制措施】：对各项检测内
容质量保证重点和难点针对性强、措
施具体、可行、各项措施易操作落
实。
5.【合理化建议及增值服务】：	 从
保证检测质量、时间及现场配合等方

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

面提出的合理化建议切实可行，列明
了拟提供的增值服务。

4 深圳市一泰检测有限公司 合格 1.【对本项目的理解】：内容准确、
清晰、合理、严谨、针对性强、重点
突出。
2.【仪器设备、人员配备】：仪器设
备及人员数量充足，能够满足检测计
划要求。
3.【工作重点、难点及应对措施】：
对本项目工作重点、难点的把握及分
析到位，有合理可行的管理办法、技
术方案和措施保证本项目的顺利实
施。
4.【质量控制措施】：对各项检测内
容质量保证重点和难点针对性比较
强、措施具体、可行、各项措施易操
作落实
5.【合理化建议及增值服务】：从保
证检测质量、时间及现场配合等方面
提出的合理化建议切实可行，列明了
拟提供的增值服务。

无

5 深圳市业昕工程检测有限公
司

合格 1.【对本项目的理解】：	 内容准
确、清晰、合理、严谨、针对性强、
重点突出。
2.【仪器设备、人员配备】：仪器设
备及人员数量充足，能够满足检测计
划要求。
3.【工作重点、难点及应对措施】：
对本项目工作重点、难点的把握及分
析到位，有合理可行的管理办法、技
术方案和措施保证本项目的顺利实
施。
4.【质量控制措施】：对各项检测内
容质量保证重点和难点针对性强、措
施具体、可行、各项措施易操作落
实。
5.【合理化建议及增值服务】：从保
证检测质量、时间及现场配合等方面
提出的合理化建议切实可行，列明了
拟提供的增值服务。

无

6 深圳市建研检测有限公司 合格 1.【对本项目的理解】：内容准确、
清晰、合理、严谨、针对性强、重点
突出。
2.【仪器设备、人员配备】：仪器设
备及人员数量充足，能够满足检测计
划要求。
3.【工作重点、难点及应对措施】：
对本项目工作重点、难点的把握及分
析到位，有合理可行的管理办法、技
术方案和措施保证本项目的顺利实
施。
4.【质量控制措施】：各项检测内容
质量保证重点和难点针对性强、质量
控制措施具体可行。
5.【合理化建议及增值服务】：从保

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

证检测质量、时间及现场配合等方面
提出的合理化建议切实可行。

7 深圳市恒义建筑技术有限公
司

合格 1.【对本项目的理解】：内容准确、
清晰、合理、严谨、针对性强、重点
突出。
2.【仪器设备、人员配备】：仪器设
备及人员数量充足，能够满足检测计
划要求。
3.【工作重点、难点及应对措施】：
对本项目工作重点、难点的把握及分
析到位，有合理可行的管理办法、技
术方案和措施保证本项目的顺利实
施。
4.【质量控制措施】：对各项检测内
容质量保证重点和难点针对性强、措
施具体、可行、各项措施易操作落
实。
5.【合理化建议及增值服务】：从保
证检测质量、时间及现场配合等方面
提出的合理化建议切实可行，列明了
拟提供的增值服务。

无

8 深圳市正非检测科技有限公
司

合格 1.【对本项目的理解】：内容准确、
清晰、合理、严谨、针对性强、重点
突出。
2.【仪器设备、人员配备】：	 仪器
设备及人员数量充足，能够满足检测
计划要求。
3.【工作重点、难点及应对措施】：
	 工作重点、难点的分析到位，有合
理可行的管理办法、技术方案和应对
措施。
4.【质量控制措施】：	 各项检测内
容质量保证重点和难点针对性强、质
量控制措施具体可行。
5.【合理化建议及增值服务】：	 从
保证检测质量、时间及现场配合等方
面提出的合理化建议切实可行，列明
了拟提供的增值服务。

无

9 深圳市盐田港建筑工程检测
有限公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容准确、
清晰、合理、严谨、针对性强、重点
突出。
2.【仪器设备、人员配备】：仪器设
备及人员数量充足，能够满足检测计
划要求。
3.【工作重点、难点及应对措施】：
对本项目工作重点、难点的把握及分
析到位，有合理可行的管理办法、技
术方案和措施保证本项目的顺利实
施。
4.【质量控制措施】：对各项检测内
容质量保证重点和难点针对性强、措
施具体、可行、各项措施易操作落
实。
5.【合理化建议及增值服务】：从保

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

证检测质量、时间及现场配合等方面
提出的合理化建议切实可行，列明了
拟提供的增值服务。

10 铁科院（深圳）检测工程有
限公司

合格 1.【对本项目的理解】：内容准确、
清晰、合理、严谨、针对性强、重点
突出。
2.【仪器设备、人员配备】：仪器设
备及人员数量充足，能够满足检测计
划要求。
3.【工作重点、难点及应对措施】：
	 对本项目工作重点、难点的把握及
分析到位，有合理可行的管理办法、
技术方案和措施保证本项目的顺利实
施。
4.【质量控制措施】：对各项检测内
容质量保证重点和难点针对性强、措
施具体、可行、各项措施易操作落
实。
5.【合理化建议及增值服务】：从保
证检测质量、时间及现场配合等方面
提出的合理化建议切实可行，列明了
拟提供的增值服务。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

胡建国 无

文漩 无

仇新刚 无

鲁林增 无

刘雪晨 无
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