
建设工程评标报告

标段名称：  黎光产业片区土地整备利益统筹配套市政道路新建

工程（设计）

工程类别：  设计

评标日期:   2026年05月15日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼704评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：黎光产业片区土地整备利益统筹配套市政道路新建工

程（设计）

标段编号：2601-440309-04-01-353754001001

建设单位：深圳市龙华区观澜街道办事处

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:李清

成员：罗来洋，张智光，郭节，尹海军

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会根据本项目招标文件有关评审要求，对8家投标单位提交

的投标文件进行了初步评审，8家投标单位的投标文件均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

评标委员会根据本项目招标文件有关评审要求及评审标准，对8家投

标单位提交的投标文件进行了详细评审，8家投标单位的投标文件均

合格。详见评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

中国瑞林工程技术股份有限公司

广州市城建规划设计院有限公司

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（推荐理由：根据

招标文件要求，综合考虑投标单位技术标横向比较优点多，存在



组长签名：

评委签名：

缺陷较少的合格投标人中，优选50%的投标人作为专家推荐中标

候选人。）

中国瑞林工程技术股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

，综合考虑投标单位技术标横向比较优点多，存在缺陷较少的合

格投标人中，优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

广州市城建规划设计院有限公司（推荐理由：根据招标文件要求

，综合考虑投标单位技术标横向比较优点多，存在缺陷较少的合

格投标人中，优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人。）

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司（推荐理由：

根据招标文件要求，综合考虑投标单位技术标横向比较优点多，

存在缺陷较少的合格投标人中，优选50%的投标人作为专家推荐

中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：黎光产业片区土地整备利益统筹配套市政道路新建
工程（设计）

项目编码：2601-440309-04-01-353754001

标段(包)名称：黎光产业片区土地整备利益统筹配套市政道路
新建工程（设计）

标段(包)编码：2601-440309-04-01-353754001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海市政工程设计研究总院
（集团）有限公司

合格 1.【项目概况描述及理解】：项目概
况描述具体详细，理解准确深入。
2.【项目重点难点分析】：多方面进
行了重点难点分析，准确透彻，并提
出了针对措施。
3.【项目实施工作大纲】：各阶段有
详细工作方案，整体设计思路清晰明
了。
4.【工期保障措施】：设计工期安排
合理适宜，满足各设计阶段要求。
5.【质量保障措施】：质量保证体系
健全、管控流程规范，校审制度严
格，满足各阶段设计要求。
6.【节能、环保措施及四新应用情
况】：节能环保措施科学适用，新技
术应用有一定的社会经济效益。
7.【投标报价】：投标报价按招标文
件的要求编制。

无

2 中国瑞林工程技术股份有限
公司

合格 1.【项目概况描述及理解】：项目概
况描述具体详细，理解准确深入，规
划解读到位。
2.【项目重点难点分析】：重难点分
析基本准确，考虑的因素也较为全
面。
3.【项目实施工作大纲】：工作大纲
各阶段需完成的主要工作任务安排合
理，条理清晰。
4.【工期保障措施】：设计工期科学
合理、能满足各设计阶段要求。
5.【质量保障措施】：设计各阶段质
量保障措施流程清晰。
6.【节能、环保措施及四新应用情
况】：已考虑到主要的节能、环保措
施，四新应用能产生一定的经济效
益。
7.【投标报价】：投标报价按招标文
件的要求编制。

无

3 天津城建设计院有限公司 合格 3.【项目实施工作大纲】：工作大纲
指导思想明确，设计理念正确，设计
思路清晰。
5.【质量保障措施】：设计质量保障
措施科学、合理，能满足设计要求。
7.【投标报价】：投标报价按招标文
件的要求报价。

1.【项目概况描述及理解】：项目概
况描述简单，不够准确，概括性不
强。
2.【项目重点难点分析】：项目重点
分析及应对措施较为简单。
4.【工期保障措施】：工期保障措施
难以满足各阶段设计要求。
6.【节能、环保措施及四新应用情
况】：没有四新应用。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

4 广州市城建规划设计院有限
公司

合格 1.【项目概况描述及理解】：对项目
理解全面、准确，概括性强，满足设
计要求。
2.【项目重点难点分析】：重难点分
析较为准确、透彻，应对措施合理。
3.【项目实施工作大纲】：工作大纲
合理可行，设计思路清晰，方案有较
强可实施性。
4.【工期保障措施】：各阶段计划编
制较为详细，能满足各阶段设计要
求。
5.【质量保障措施】：质量保障有体
系，措施科学、合理，能满足各阶段
设计要求。
6.【节能、环保措施及四新应用情
况】：节能、环保措施科学，四新应
用适用。
7.【投标报价】：投标报价按招标文
件的要求报价。

无

5 广州市市政工程设计研究总
院有限公司

合格 1.【项目概况描述及理解】：详细全
面分析了项目的工程概况，理解全面
准确。
2.【项目重点难点分析】：项目重点
分析准确、透彻，措施具体。
3.【项目实施工作大纲】：工作大纲
分阶段合理、可行、设计思路清晰，
方案成熟可靠、经济合理。
4.【工期保障措施】：工期保障体系
完善，工期保障措施全面，能满足各
阶段设计要求。
5.【质量保障措施】：质量体系全
面，保障措施科学合理，流程清晰，
保障成果质量。
6.【节能、环保措施及四新应用情
况】：节能、环保措施科学、适用，
四新广泛应用，社会经济效益明显。

7.【投标报价】：投标报价未按招标
文件要求格式编制。

6 深圳华粤城市建设工程设计
有限公司

合格 1.【项目概况描述及理解】：对项目
理解全面、准确，概括性强，满足设
计要求。
3.【项目实施工作大纲】：工作大纲
较为合理，设计思路清晰。
4.【工期保障措施】：工期合理可
行，能满足各阶段设计要求；保障措
施科学合理，流程清晰。
5.【质量保障措施】：组织机构清
晰，质量保证体系科学，质量保障措
施合理，能满足各阶段设计要求。
6.【节能、环保措施及四新应用情
况】：节能、环保措施有效，四新应
用广泛，社会经济效益明显。
7.【投标报价】：投标报价按招标文
件的要求编制。

2.【项目重点难点分析】：项目重难
点分析不全面，部分措施方案针对性
不强。

7 深圳市综合交通与市政工程
设计研究总院有限公司

合格 1.【项目概况描述及理解】：项目概
况描述详细准确，理解全面深入，规
划解读深刻。

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

2.【项目重点难点分析】：项目重点
难点分析全面准确，并提出了明确可
行的保证措施。
3.【项目实施工作大纲】：项目实施
工作大纲包含了道路相关设计的各个
相关节点，主要各分项工程也有所分
析明确。
4.【工期保障措施】：设计工期安排
科学合理，工期分解详细，思路清
晰，满足各阶段设计要求。
5.【质量保障措施】：质量保障措施
可有效保障项目质量，对质量保障目
标予以了明确，对重点保障措施予以
了分析。
6.【节能、环保措施及四新应用情
况】：各阶段有相应节能减排措施，
四新应用广泛，涉及多个专业。
7.【投标报价】：投标报价按招标文
件的要求编制。

8 西城工程设计集团有限公司 合格 1.【项目概况描述及理解】：项目概
况描述具体，理解准确。
3.【项目实施工作大纲】：工作大纲
设计思路清晰，按专业实施，方案具
体明确。
7.【投标报价】：投标报价按招标文
件的要求编制。

2.【项目重点难点分析】：整体分析
较为简单，未能就本项目的实际中
重、难点进入详细的分析，只是进行
了简单的概述。其对策措施也未能提
出实际准确的做法。
4.【工期保障措施】：分析列明了工
作阶段及措施，但未有对其进度进行
详细分析。
5.【质量保障措施】：保障措施与方
案内容、阶段结合性差，无法满足各
阶段设计要求。
6.【节能、环保措施及四新应用情
况】：主要描述节能、环保设计原
则，措施不足，四新应用不太适用，
社会经济效益不够明显。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李清 无

罗来洋 无

张智光 无

郭节 无

尹海军 无
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