
建设工程评标报告

标段名称：  宝龙上井半导体与先进制造业产业园（03-04地块

）全过程造价咨询

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年05月18日 

评标地点:   龙岗分公司场地建设工程评标室2（214）

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：宝龙上井半导体与先进制造业产业园（03-04地块）

全过程造价咨询

标段编号：2206-440307-04-01-734014015003

建设单位：深圳市盛鑫实业发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:谢燕芳

成员：姚飞，温小琼，王鹏飞，骆传伏

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

16家投标单位投标文件初步评审均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

16家投标单位投标文件详细评审均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

深圳市中建达工程项目管理有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市广诚工程顾问有限公司

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市中建达工程项目管理有限公司（推荐理由：结合评审要素

和招标文件的有关要求，根据定性评审表中的“评审项目”及“

评审内容”，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中

标候选人。）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：结合评审要素

和招标文件的有关要求，根据定性评审表中的“评审项目”及“

评审内容”，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中

标候选人。）

深圳市广诚工程顾问有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标

文件的有关要求，根据定性评审表中的“评审项目”及“评审内

容”，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选

人。）

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司（推荐理由：结合评审要素

和招标文件的有关要求，根据定性评审表中的“评审项目”及“

评审内容”，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中

标候选人。）

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：结合评审要素和

招标文件的有关要求，根据定性评审表中的“评审项目”及“评

审内容”，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标

候选人。）

深圳市航建工程造价咨询有限公司（推荐理由：结合评审要素和

招标文件的有关要求，根据定性评审表中的“评审项目”及“评

审内容”，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标

候选人。）



组长签名：

评委签名：

深圳市诚信行工程咨询有限公司（推荐理由：结合评审要素和招

标文件的有关要求，根据定性评审表中的“评审项目”及“评审

内容”，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候

选人。）

深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司（推荐理由：结合评审要素和

招标文件的有关要求，根据定性评审表中的“评审项目”及“评

审内容”，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标

候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：宝龙上井半导体与先进制造业产业园（03-04地
块）全过程造价咨询

项目编码：2206-440307-04-01-734014015

标段(包)名称：宝龙上井半导体与先进制造业产业园（03-04
地块）全过程造价咨询

标段(包)编码：2206-440307-04-01-734014015003

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

2 国众联建设工程管理顾问有
限公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

3 深圳市中建达工程项目管理
有限公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

4 深圳市丰浩达工程项目管理
有限公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

5 深圳市众鑫工程造价咨询有
限公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求 2.【投标报价】：投标费率计算错误

6 深圳市华阳国际工程造价咨
询有限公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

7 深圳市宏华明工程造价咨询
事务所（特殊普通合伙）

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

8 深圳市广得信工程造价咨询
有限公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

9 深圳市广诚工程顾问有限公
司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

10 深圳市建衡达工程造价咨询
有限公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

11 深圳市栋森工程项目管理有
限公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

12 深圳市永达信工程造价咨询
有限公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

13 深圳市海德伦工程咨询有限
公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

14 深圳市航建工程造价咨询有
限公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

15 深圳市诚信行工程咨询有限
公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

16 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 1.【报价承诺函】：符合要求
2.【投标报价】：符合要求

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

姚飞 投标人深圳市众鑫工程造价咨询有限公
司应补提供更正费率后的报价表。

温小琼 无

王鹏飞 无

谢燕芳 无

骆传伏 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：宝龙上井半导体与先进制造业产业园（03-04地
块）全过程造价咨询

项目编码：2206-440307-04-01-734014015

标段(包)名称：宝龙上井半导体与先进制造业产业园（03-04
地块）全过程造价咨询

标段(包)编码：2206-440307-04-01-734014015003

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 华联世纪工程咨询股份有限
公司

合格 3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议合理，有创新点

1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析不透彻
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：未见服务质量的承诺及保障措
施

2 国众联建设工程管理顾问有
限公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询分析透
彻，应对措施完善
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：合理
化建议合理，有创新点

2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：未见服务质量的承诺及保障措
施

3 深圳市中建达工程项目管理
有限公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

4 深圳市丰浩达工程项目管理
有限公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

5 深圳市众鑫工程造价咨询有
限公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

6 深圳市华阳国际工程造价咨
询有限公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

7 深圳市宏华明工程造价咨询
事务所（特殊普通合伙）

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

8 深圳市广得信工程造价咨询
有限公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

9 深圳市广诚工程顾问有限公
司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

的建议合理，有创新点

10 深圳市建衡达工程造价咨询
有限公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

11 深圳市栋森工程项目管理有
限公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

12 深圳市永达信工程造价咨询
有限公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

13 深圳市海德伦工程咨询有限
公司

合格 2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询分析不透
彻，应对措施不完善

14 深圳市航建工程造价咨询有
限公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

15 深圳市诚信行工程咨询有限
公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

16 深圳市鼎兴工程造价咨询有
限公司

合格 1.【本项目全过程造价控制重点、难
点的理解、分析及关键性的技术建
议】：对本项目的造价咨询重点、难
点的理解、分析透彻，应对措施完善
2.【全过程造价咨询服务实施方
案】：造价控制方案、措施等分析透
彻，保障措施全面。
3.【全过程造价咨询的服务内容及目
标】：造价咨询服务重点、难点分析
透彻，应对措施完善
4.【合理化建议及创新内容】：提出
的建议合理，有创新点

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

姚飞 无

温小琼 无

王鹏飞 无

谢燕芳 无

骆传伏 无
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