
建设工程评标报告

标段名称：  福永街道福永中学改扩建工程（节能检测、建筑能

效检测、绿色建筑等级符合性评估、室内环境污染（空气质量）

检测、钢结构检测、结构实体检测）

工程类别：  咨询服务

评标日期:   2026年05月21日 

评标地点:   315评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：福永街道福永中学改扩建工程（节能检测、建筑能效

检测、绿色建筑等级符合性评估、室内环境污染（空气质量）检

测、钢结构检测、结构实体检测）

标段编号：4403932026042400101Y001

建设单位：深圳市宝安区福永街道办事处

招标方式：邀请招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:姜海青

成员：谢丽琪，原华，杨兵，刘建文

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经计算机评标系统对6家投标单位的投标文件进行自动清标分析

、评标委员会复核，6家投标单位的投标文件均合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

评标委员会对6家单位的投标文件进行了定性评审，均合格，详

见《商务标评审汇总表》、《技术标定性评审汇总表》。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

深圳市一泰检测有限公司

深圳市永基建筑工程检验有限公司

深圳市深科工程检测有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

深圳市一泰检测有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标文件

规定，对评审合格投标人数量超过5名的，参考技术标评审要素

，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人（采用

四舍五入取整）。）

深圳市永基建筑工程检验有限公司（推荐理由：评标委员会根据

招标文件规定，对评审合格投标人数量超过5名的，参考技术标



组长签名：

评委签名：

评审要素，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选

人（采用四舍五入取整）。）

深圳市深科工程检测有限公司（推荐理由：评标委员会根据招标

文件规定，对评审合格投标人数量超过5名的，参考技术标评审

要素，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人（

采用四舍五入取整）。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：福永街道福永中学改扩建工程（节能检测、建筑能
效检测、绿色建筑等级符合性评估、室内环境污染（空气质
量）检测、钢结构检测、结构实体检测）

项目编码：4403932026042400101Y

标段(包)名称：福永街道福永中学改扩建工程（节能检测、建
筑能效检测、绿色建筑等级符合性评估、室内环境污染（空气
质量）检测、钢结构检测、结构实体检测）

标段(包)编码：4403932026042400101Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 深圳市一泰检测有限公司 合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

2 深圳市土木检测有限公司 合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

3 深圳市天博检测技术有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

4 深圳市永基建筑工程检验有
限公司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

5 深圳市深科工程检测有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

6 深圳市港嘉工程检测有限公
司

合格 1.【投标报价】：投标报价符合招标
文件要求

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

谢丽琪 无

原华 无

杨兵 无

姜海青 无

刘建文 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：福永街道福永中学改扩建工程（节能检测、建筑能
效检测、绿色建筑等级符合性评估、室内环境污染（空气质
量）检测、钢结构检测、结构实体检测）

项目编码：4403932026042400101Y

标段(包)名称：福永街道福永中学改扩建工程（节能检测、建
筑能效检测、绿色建筑等级符合性评估、室内环境污染（空气
质量）检测、钢结构检测、结构实体检测）

标段(包)编码：4403932026042400101Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 深圳市一泰检测有限公司 合格 1.【项目重点与难点分析】：对本项
目检测难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
2.【检测方案及技术措施】：针对工
程特点，检测方案可行；技术措施全
面、具体。
3.【人员配备、仪器和设备配置】：
检测项目拟投入人员、检测仪器和设
备配置配备全面、合理、可行。
4.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，检测周期保证措施针对性强。
5.【质量保证措施】：质量保证措施
合理，可操作性强。
6.【安全保证措施】：安全保证措施
有效，有专职的安全管理人员。
7.【合理化建议】：检测合理化建议
针对性强、切实可行。

无

2 深圳市土木检测有限公司 合格 3.【人员配备、仪器和设备配置】：
检测项目拟投入人员、检测仪器和设
备配置配备全面、合理、可行。
4.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，检测周期保证措施针对性强。
5.【质量保证措施】：质量保证措施
合理，可操作性强。
6.【安全保证措施】：安全保证措施
有效，有专职的安全管理人员。
7.【合理化建议】：检测合理化建议
针对性强、切实可行。

1.【项目重点与难点分析】：对本项
目检测难点和重点理解分析不足。
2.【检测方案及技术措施】：检测方
案不合理、未明确关键问题。

3 深圳市天博检测技术有限公
司

合格 2.【检测方案及技术措施】：针对工
程特点，检测方案可行；技术措施全
面、具体。
3.【人员配备、仪器和设备配置】：
检测项目拟投入人员、检测仪器和设
备配置配备全面、合理、可行。

1.【项目重点与难点分析】：对本项
目检测难点和重点理解分析不足。
4.【工期保证措施】：检测进度安排
不合理，检测周期保证措施无针对
性。
5.【质量保证措施】：质量保证措施
不明确，可操作性差。
6.【安全保证措施】：安全保证措施
不到位，无专职的安全管理人员。
7.【合理化建议】：合理化建议针对
性差、无明显指导意义。

4 深圳市永基建筑工程检验有
限公司

合格 1.【项目重点与难点分析】：对本项
目检测难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
2.【检测方案及技术措施】：针对工
程特点，检测方案可行；技术措施全

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

面、具体。
3.【人员配备、仪器和设备配置】：
检测项目拟投入人员、检测仪器和设
备配置配备全面、合理、可行。
4.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，检测周期保证措施针对性强。
5.【质量保证措施】：质量保证措施
合理，可操作性强。
6.【安全保证措施】：安全保证措施
有效，有专职的安全管理人员。
7.【合理化建议】：检测合理化建议
针对性强、切实可行。

5 深圳市深科工程检测有限公
司

合格 1.【项目重点与难点分析】：对本项
目检测难点和重点理解透彻，分析正
确、全面；建议合理，且措施可行。
2.【检测方案及技术措施】：针对工
程特点，检测方案可行；技术措施全
面、具体。
3.【人员配备、仪器和设备配置】：
检测项目拟投入人员、检测仪器和设
备配置配备全面、合理、可行。
4.【工期保证措施】：检测进度安排
合理，检测周期保证措施针对性强。
5.【质量保证措施】：质量保证措施
合理，可操作性强。
6.【安全保证措施】：安全保证措施
有效，有专职的安全管理人员。
7.【合理化建议】：检测合理化建议
针对性强、切实可行。

无

6 深圳市港嘉工程检测有限公
司

合格 2.【检测方案及技术措施】：针对工
程特点，检测方案可行；技术措施全
面、具体。
3.【人员配备、仪器和设备配置】：
检测项目拟投入人员、检测仪器和设
备配置配备全面、合理、可行。

1.【项目重点与难点分析】：对本项
目检测难点和重点理解分析不足。
4.【工期保证措施】：检测进度安排
不合理，检测周期保证措施无针对
性。
5.【质量保证措施】：质量保证措施
不明确，可操作性差。
6.【安全保证措施】：安全保证措施
不到位，无专职的安全管理人员。
7.【合理化建议】：合理化建议针对
性差、无明显指导意义。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

谢丽琪 无

原华 无

杨兵 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

姜海青 无

刘建文 无
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