
建设工程评标报告

标段名称：  江屋村二期城市更新雅园建设项目【现用名：港悦

璟云轩项目】电梯设备采购及安装工程（二次）

工程类别：  货物

评标日期:   2026年05月22日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司

706评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：江屋村二期城市更新雅园建设项目【现用名：港悦璟

云轩项目】电梯设备采购及安装工程（二次）

标段编号：2312-440308-04-01-274177005001

建设单位：深圳市东海江屋实业发展有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：1102.693293万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:陈军

成员：吴欢，李洁萍，陈漫，秦义麟

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标系统对投标文件进行自动清标分析，然后由评标委员会对四家投

标人的投标文件进行了的初步评审，均合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对四家投标人的投

标文件分别进行商务定性评审及技术定性评审，均合格，详见商务标

定性评审汇总表及技术标定性评审汇总表。在商务定性评审时，发现

上海三菱电梯有限公司的投标文件的投标分项报价表中有多项“安装

含税合价”计算有误，且“安装含税合价”的合计计算有误，评标委

员会根据招标文件“（五）评标32.3投标报价的调整方法”的规定，

向上海三菱电梯有限公司发起质疑，上海三菱电梯有限公司书面进行

了澄清，确认了调整。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海三菱电梯有限公司

奥的斯电梯（中国）有限公司

蒂升电梯（中国）有限公司

通力电梯有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无



组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海三菱电梯有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为4名

的，所有合格投标人均为中标候选人）

奥的斯电梯（中国）有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量

为4名的，所有合格投标人均为中标候选人）

蒂升电梯（中国）有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为

4名的，所有合格投标人均为中标候选人）

通力电梯有限公司（推荐理由：评审合格投标人数量为4名的，

所有合格投标人均为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标定性评审汇总表
 

项目名称：江屋村二期城市更新雅园建设项目【现用名：港悦
璟云轩项目】电梯设备采购及安装工程（二次）

项目编码：2312-440308-04-01-274177005

标段(包)名称：江屋村二期城市更新雅园建设项目【现用名：
港悦璟云轩项目】电梯设备采购及安装工程（二次）

标段(包)编码：2312-440308-04-01-274177005001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海三菱电梯有限公司 合格 1.【投标报价分析】：澄清后，投标
文件能按照招标文件的要求进行报
价，报价合理，没有错、漏项报价。
投标人的投标报价没有超过投标上限
价。
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：无其他报
价问题以及对合同签订、履行过程中
的存在风险。

无

2 奥的斯电梯（中国）有限公
司

合格 1.【投标报价分析】：投标人按照招
标文件的要求进行了报价，报价合
理，无错、漏项。
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：无其他报
价问题以及对合同签订、履行过程中
的存在风险。

无

3 蒂升电梯（中国）有限公司 合格 1.【投标报价分析】：投标人按照招
标文件的要求进行了报价，报价合
理，无错、漏项。
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：无其他报
价问题以及对合同签订、履行过程中
的存在风险。

无

4 通力电梯有限公司 合格 1.【投标报价分析】：投标人按照招
标文件的要求进行了报价，报价合
理，无错、漏项。
2.【其他报价问题以及对合同签订、
履行过程中的风险警示】：无其他报
价问题以及对合同签订、履行过程中
的存在风险。

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

吴欢 无

李洁萍 无

陈漫 无



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

秦义麟 无

陈军 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：江屋村二期城市更新雅园建设项目【现用名：港悦
璟云轩项目】电梯设备采购及安装工程（二次）

项目编码：2312-440308-04-01-274177005

标段(包)名称：江屋村二期城市更新雅园建设项目【现用名：
港悦璟云轩项目】电梯设备采购及安装工程（二次）

标段(包)编码：2312-440308-04-01-274177005001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海三菱电梯有限公司 合格 1.【电梯整体技术性能】：（1）对
投标产品的品牌、型号、 各项技术
参数、核心部件的产地、所在品牌的
档次、尺寸提供了详细参数表。 
（2）投标产品的曳引机、门机、 安
全钳、限速器、控制系统提供了与整
梯同一品牌的部件产品，同时提供了
曳引机、门机、 控制系统的详细技
术介绍。 （3）提供了所投产品额 
定载重或大于额定载重的电梯型式试
验报告，体现了噪音 、振动加速
度、平层准确度、运行速度偏差等参
数。
4.【售后服务和培训方案（含工程维
修整改及养护服务）】：售后服务能
满足本项目的要求，服务网络健全，
维修机构有自己专业的维修队伍和备
品备件仓库，备件数量充足。
5.【电梯临时运行方案（含配合营
销）】：有提供电梯临时运行方案。
6.【工程概况及项目重难点分析】：
工程概况及项目重难点分析合理。
8.【合理化建议】：合理化建议切实
可行。

2.【施工组织设计方案】：施工进度
计划横道图针对性不强。
3.【供货周期及保障措施（含配合营
销）】：供货周期及保障措施内容不
全。
7.【施工进度计划及保证措施】：施
工进度计划横道图针对性不强。

2 奥的斯电梯（中国）有限公
司

合格 1.【电梯整体技术性能】：电梯整体
技术性能满足招标文件要求。
2.【施工组织设计方案】：施工组织
设计方案能满足本项目的施工要求。
3.【供货周期及保障措施（含配合营
销）】：供货周期及保障措施（含配
合营销）响应合理
4.【售后服务和培训方案（含工程维
修整改及养护服务）】：售后服务能
满足本项目的要求，服务网络健全，
维修机构有自己专业的维修队伍和备
品备件仓库，备件数量充足。
5.【电梯临时运行方案（含配合营
销）】：有提供电梯临时运行方案
（含配合营销）。
6.【工程概况及项目重难点分析】：
工程概况及项目重难点分析透彻，应
对措施得当。
7.【施工进度计划及保证措施】：施
工进度计划及保证措施合理。
8.【合理化建议】：合理化建议切实
可行。

无

3 蒂升电梯（中国）有限公司 合格 1.【电梯整体技术性能】：（1）对 无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

投标产品的品牌、型号、 各项技术
参数、核心部件的产地、所在品牌的
档次、尺寸提供了详细参数表。 
（2）投标产品的曳引机、门机、 安
全钳、限速器、控制系统提供了与整
梯同一品牌的部件产品，同时提供了
曳引机、门机、 控制系统的详细技
术介绍。 （3）提供了所投产品额 
定载重或大于额定载重的电梯型式试
验报告，体现了噪音 、振动加速
度、平层准确度、运行速度偏差等参
数。
2.【施工组织设计方案】：施工组织
设计方案能满足本项目的施工要求。
3.【供货周期及保障措施（含配合营
销）】：供货周期及保障措施（含配
合营销）响应合理
4.【售后服务和培训方案（含工程维
修整改及养护服务）】：供货周期及
保障措施（含配合营销）响应合理
5.【电梯临时运行方案（含配合营
销）】：有提供电梯临时运行方案
（含配合营销）。
6.【工程概况及项目重难点分析】：
工程概况及项目重难点分析透彻，应
对措施得当。
7.【施工进度计划及保证措施】：施
工进度计划及保证措施内容齐全、合
理，能满足项目实施要求。
8.【合理化建议】：合理化建议切实
可行。

4 通力电梯有限公司 合格 1.【电梯整体技术性能】：（1）提
供有投标产品的品牌、型号、各项技
术参数、核心部件的产地、所在品牌
尺寸提供详细参数表；（2）投标产
品的曳引机、门机、安全钳、限速
器、控制系统均为通力品牌，提供了
曳引机、门机、控制系统的详细技术
介绍；（3）提供所投产品电梯型式
试验报告，有关参数满足要求。
4.【售后服务和培训方案（含工程维
修整改及养护服务）】：在深圳设有
长期的售后服务机构；售后服务响应
时间及时。维修整改和养护服务科
学、 针对性强； 培训方案优良，服
务网络健全，维修机构有自己专业的
维修队伍和备品备件仓库 ，备件数
量充足。
6.【工程概况及项目重难点分析】：
工程概况及项目重难点分析全面，有
可操作性。
8.【合理化建议】：合理化建议切实
可行。

2.【施工组织设计方案】：施工进度
计划横道图针对性不强。
3.【供货周期及保障措施（含配合营
销）】：供货周期无针对性，保障措
施内容简单。
5.【电梯临时运行方案（含配合营
销）】：电梯临时运行方案未提及对
配合营销的情形。
7.【施工进度计划及保证措施】：施
工进度计划横道图、劳动力需求计划
表针对性不强。

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

吴欢 无

李洁萍 无

陈漫 无

秦义麟 无

陈军 无
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