

建设工程评标报告

标段名称： 领翔大道（福州大道-T2航站楼）市政道路工程勘察设计及监理
工程类别： 设计
评标日期： 2026年05月26日
评标地点： 宝安分公司场地316评标室

一、评标基本信息

标段名称：领翔大道（福洲大道-T2航站楼）市政道路工程勘察设计及监理

标段编号：2512-440305-04-01-999108001003

建设单位：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：刘志宏

成员：张文政，陈志东，刘鸣，赵俊杰

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经专家组评审，10家投标单位的投标文件均通过初步评审。

组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

经专家组评审，10家投标单位的投标文件均通过详细评审。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

中交公路规划设计院有限公司//中国建筑西南勘察设计研究院有限公司//浙江天成项目管理有限公司

中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市岩土综合勘察设计有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司//创辉达设计股份有限公司//AtkinsRealis Asia Limited

中铁第四勘察设计院集团有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市市政设计研究院有限公司//城市规划顾问有限公司//深圳市合创建设工程顾问有限公司//铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司

北京市市政工程设计研究总院有限公司//迈进基建环保工程顾问有限公司//中国瑞林工程技术股份有限公司//深圳市建设综合勘察设计院有限公司//广州地铁设计研究院股份有限公司//中昌新智国际工程咨询有限公司

天津市政工程设计研究总院有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司//重庆联盛建设项目管理有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司//中国铁路设计集团有限公司//奥雅纳工程顾问

组长签名：

评委签名：

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

中交公路规划设计院有限公司//中国建筑西南勘察设计研究院有限公司//浙江天成项目管理有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选评审情况较好的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人，重点考虑①设计工作方案、②驻地盘与技术服务方案、③监理工作方案、④全流程技术统筹与多方协调方案、⑤项目质量与进度的管控方案等因素。）

中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市岩土综合勘察设计有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司//创辉达设计股份有限公司//AtkinsRealis Asia Limited（推荐理由：在合格投标人中优选评审情况较好的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人，重点考虑①设计工作方案、②驻地盘与技术服务方案、③监理工作方案、④全流程技术统筹与多方协调方案、⑤项目质量与进度的管控方案等因素。）

中铁第四勘察设计院集团有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市市政设计研究院有限公司//城市规划顾问有限公司//深圳市合创建设工程顾问有限公司//铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选评审情况较好的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人，重点考虑①设计工作方案、②驻地盘与技术服务方案、③监理工作方

组长签名：

评委签名：

案、④全流程技术统筹与多方协调方案、⑤项目质量与进度的管控方案等因素。)

北京市市政工程设计研究总院有限公司//迈进基建环保工程顾问有限公司//中国瑞林工程技术股份有限公司//深圳市建设综合勘察设计院有限公司//广州地铁设计研究院股份有限公司//中昌新智国际工程咨询有限公司（推荐理由：在合格投标人中优选评审情况较好的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人，重点考虑①设计工作方案、②驻地盘与技术服务方案、③监理工作方案、④全流程技术统筹与多方协调方案、⑤项目质量与进度的管控方案等因素。)

天津市政工程设计研究总院有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司//重庆联盛建设项目管理有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司//中国铁路设计集团有限公司//奥雅纳工程顾问（推荐理由：在合格投标人中优选评审情况较好的 50%的投标人作为专家推荐中标候选人，重点考虑①设计工作方案、②驻地盘与技术服务方案、③监理工作方案、④全流程技术统筹与多方协调方案、⑤项目质量与进度的管控方案等因素。)

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标评审汇总表

项目名称：领翔大道（福州大道-T2航站楼）市政道路工程勘察设计及监理
标段(包)名称：领翔大道（福州大道-T2航站楼）市政道路工程勘察设计及监理

项目编码：2512-440305-04-01-999108001
标段(包)编码：2512-440305-04-01-999108001003

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交公路规划设计院有限公司//中国建筑西南勘察设计院有限公司//浙江天成项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求。 2.【异常低价情形（如有）】：没有异常低价情形。 3.【投标报价的调整（如有）】：无投标报价调整。	无。
2	中交第一公路勘察设计院有限公司//中铁二院工程集团有限责任公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司//广州珠江监理咨询集团有限公司//何显毅建筑工程师楼地产发展顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求。 2.【异常低价情形（如有）】：没有异常低价情形。	3.【投标报价的调整（如有）】：总价金额与按单价计算的总金额不一致的，以单价计算的总金额为准。
3	中交第二公路勘察设计院有限公司//武汉大通工程建设有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求。 2.【异常低价情形（如有）】：没有异常低价情形。 3.【投标报价的调整（如有）】：无投标报价调整。	无。
4	中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市岩土综合勘察设计院有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司//创辉达设计股份有限公司//AtkinsRealis Asia Limited	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求。 2.【异常低价情形（如有）】：没有异常低价情形。 3.【投标报价的调整（如有）】：无投标报价调整。	无。
5	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司//深圳市大升勘测技术有限公司//深城交科技集团股份有限公司//浙江江南工程管理股份有限公司//萬利仕(亞洲)顧問有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求。 2.【异常低价情形（如有）】：没有异常低价情形。 3.【投标报价的调整（如有）】：无投标报价调整。	无。
6	中铁第四勘察设计院集团有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市市政设计研究院有限公司//城市规划顾问有限公司//深圳市合创建设工程顾问有限公司//铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求。 2.【异常低价情形（如有）】：没有异常低价情形。 3.【投标报价的调整（如有）】：无投标报价调整。	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	北京市市政工程设计研究总院有限公司//迈进基建环保工程顾问有限公司//中国瑞林工程技术股份有限公司//深圳市建设综合勘察设计院有限公司//广州地铁设计研究院股份有限公司//中昌新智国际工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求。 2.【异常低价情形（如有）】：没有异常低价情形。 3.【投标报价的调整（如有）】：无投标报价调整。	无。
8	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司//梁黄顾建筑师（香港）事务有限公司//深圳市城市规划设计研究院股份有限公司//中铁上海设计院集团有限公司//上海建科工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求。 2.【异常低价情形（如有）】：没有异常低价情形。 3.【投标报价的调整（如有）】：无投标报价调整。	无。
9	天津市政工程设计研究总院有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司//重庆联盛建设项目管理有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司//中国铁路设计集团有限公司//奥雅纳工程顾问	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求。 2.【异常低价情形（如有）】：没有异常低价情形。 3.【投标报价的调整（如有）】：无投标报价调整。	无。
10	林同棧国际工程咨询（中国）有限公司//建盛（亚洲）工程顾问有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司//中铁工程设计咨询集团有限公司//三维建设工程咨询有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求。 2.【异常低价情形（如有）】：没有异常低价情形。 3.【投标报价的调整（如有）】：无投标报价调整。	无。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
张文政	没有保留意见	
刘志宏	无。	
陈志东	无	
刘鸣	无	
赵俊杰	无	

技术标定性评审汇总表

项目名称：领翔大道（福州大道-T2航站楼）市政道路工程勘察设计及监理

项目编码：2512-440305-04-01-999108001

标段(包)名称：领翔大道（福州大道-T2航站楼）市政道路工程勘察设计及监理

标段(包)编码：2512-440305-04-01-999108001003

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交公路规划设计院有限公司//中国建筑西南勘察设计研究院有限公司//浙江天成项目管理有限公司	合格	1.【项目整体理解】：满足全专业协同要求。对项目定位、建设目标、重难点及实施边界有清晰、完整的认知。 2.【设计师负责制理解】：准确把握设计师在项目的核心职责，满足各阶段的角色定位。 3.【项目建设重难点分析及应对措施】：对重难点及关键技术有措施。 4.【设计工作方案】：针对项目复杂设计环节制定专项深化设计方案，提出设计优化措施并制定设计优化流程。 5.【驻地盘与技术服务方案】：驻场设计师团队及驻地盘服务团队配置到位，可以满足要求。 6.【监理工作方案】：已制定监理管控措施、旁站监督及质量验收流程及建立监理问题闭环管理机制。 7.【全流程技术统筹与多方协调方案】：统筹协调沟通机制可行。 8.【工程投资控制与设计优化方案】：投资控制相对全面，优化方案合理。 9.【项目质量与进度的管控方案】：方案具有各阶段质量技术把控要点、验收标准及设计师技术复核职责，并按规定制定全流程进度协同、风险预警及纠偏措施。 10.【BIM技术全流程应用实施方案】：方案具有BIM 建模标准及应用内容，BIM团队配置，制定BIM模型协同共享、更新优化、成果交付的具体流程	无。
2	中交第一公路勘察设计研究院有限公司//中铁二院工程集团有限责任公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司//广州珠江监理咨询有限公司//何显毅建筑工程师楼地产发展顾问有限公司	合格	1.【项目整体理解】：满足全专业协同要求。对项目定位、建设目标、重难点及实施边界有清晰、完整的认知。 2.【设计师负责制理解】：准确把握设计师在项目的核心职责，满足各阶段的角色定位。 3.【项目建设重难点分析及应对措施】：全流程协同管理具体、可行、有针对性措施。 4.【设计工作方案】：针对项目复杂设计环节制定专项深化设计方案，提出设计优化措施并制定设计优化流程。	9.【项目质量与进度的管控方案】：风险预警及纠偏措施未完善。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			5.【驻地盘与技术服务方案】：驻地盘服务方案具体，关键工序流程控制针对性强。 6.【监理工作方案】：已制定监理管控措施、旁站监督及质量验收流程及建立监理问题闭环管理机制。 7.【全流程技术统筹与多方协调方案】：统筹与协调方案针对性较强。 8.【工程投资控制与设计优化方案】：在保证设计质量及工程品质的前提下，方案相关措施实现投资精细化控制。 10.【BIM技术全流程应用实施方案】：方案具有BIM 建模标准及应用内容，BIM团队配置，制定BIM模型协同共享、更新优化、成果交付的具体流程。	
3	中交第二公路勘察设计研究院有限公司//武汉大通工程建设有限公司	合格	1.【项目整体理解】：满足全专业协同要求。对项目定位、建设目标、重难点及实施边界有清晰、完整的认知。 2.【设计师负责制理解】：准确把握设计师在项目的核心职责，满足各阶段的角色定位。 3.【项目建设重难点分析及应对措施】：项目重难点分析透彻有预见性，措施具体。 5.【驻地盘与技术服务方案】：驻地盘服务方案具体，关键工序流程控制针对性强。 6.【监理工作方案】：已制定监理管控措施、旁站监督及质量验收流程及建立监理问题闭环管理机制。 7.【全流程技术统筹与多方协调方案】：统筹方案合理，问题处置流程清晰明确。 8.【工程投资控制与设计优化方案】：提出了合理的工程投资控制与设计优化方案程序。 9.【项目质量与进度的管控方案】：方案具有各阶段质量技术把控要点、验收标准及设计师技术复核职责，并按规定制定全流程进度协同、风险预警及纠偏措施。 10.【BIM技术全流程应用实施方案】：方案具有BIM 建模标准及应用内容，BIM团队配置，制定BIM模型协同共享、更新优化、成果交付的具体流程。	4.【设计工作方案】：设计工作方案与项目适配度不高。
4	中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市岩土综合勘察设计有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司//创辉达设计股份有限公司//AtkinsRealis Asia Limited	合格	1.【项目整体理解】：满足全专业协同要求。对项目定位、建设目标、重难点及实施边界有清晰、完整的认知。 2.【设计师负责制理解】：准确把握设计师在项目的核心职责，满足各阶段的角色定位。	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【项目建设重难点分析及应对措施】：全流程协同管理具体、可行、有针对性措施。 4.【设计工作方案】：针对项目复杂设计环节制定专项深化设计方案，提出设计优化措施并制定设计优化流程。 5.【驻地盘与技术服务方案】：具有项目要求的服务团队配置、值守要求、前期方案、现场技术服务内容。 6.【监理工作方案】：已制定监理管控措施、旁站监督及质量验收流程及建立监理问题闭环管理机制。 7.【全流程技术统筹与多方协调方案】：方案具有技术标准统一要求、技术决策节点、设计与施工技术协同机制。 8.【工程投资控制与设计优化方案】：投资控制与设计优化方案针对性强。 9.【项目质量与进度的管控方案】：提供了合理的项目质量与进度的管控方案。 10.【BIM技术全流程应用实施方案】：方案具有BIM 建模标准及应用内容，BIM团队配置，制定BIM模型协同共享、更新优化、成果交付的具体流程。	
5	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司//深圳市大升勘测技术有限公司//深城交科技集团股份有限公司//浙江江南工程管理股份有限公司//萬利仕(亞洲)顧問有限公司	合格	1.【项目整体理解】：对项目整体理解分析层次感强，分析深入透彻，思路清晰。 2.【设计师负责制理解】：准确把握设计师在项目的核心职责，满足各阶段的角色定位。 3.【项目建设重难点分析及应对措施】：有对重难点分析及应对措施。 5.【驻地盘与技术服务方案】：具有项目要求的服务团队配置、值守要求、前期方案、现场技术服务内容。 6.【监理工作方案】：已制定监理管控措施、旁站监督及质量验收流程及建立监理问题闭环管理机制。 7.【全流程技术统筹与多方协调方案】：方案具有技术标准统一要求、技术决策节点、设计与施工技术协同机制。 8.【工程投资控制与设计优化方案】：在保证设计质量及工程品质的前提下，方案相关措施实现投资精细化控制。 9.【项目质量与进度的管控方案】：质量管控措施可行，有明确进度计划。 10.【BIM技术全流程应用实施方案】：方案具有BIM 建模标准及应用内容，BIM团队配置，制定BIM模型协同共享、更新优化、成果交付的具体	4.【设计工作方案】：专业不够全面细致，设计工作方案优化内容较少。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			流程。	
6	中铁第四勘察设计院集团有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市市政设计研究院有限公司//城市规划顾问有限公司//深圳市合创建设工程顾问有限公司//铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	合格	1.【项目整体理解】：满足全专业协同要求。对项目定位、建设目标、重难点及实施边界有清晰、完整的认知。 2.【设计师负责制理解】：对实行设计师负责制理解，角色定位清晰。 3.【项目建设重难点分析及应对措施】：全流程协同管理具体、可行、有针对性措施。 4.【设计工作方案】：针对项目复杂设计环节制定专项深化设计方案，提出设计优化措施并制定设计优化流程。 5.【驻地盘与技术服务方案】：具有项目要求的服务团队配置、值守要求、前期方案、现场技术服务内容。 6.【监理工作方案】：已制定监理管控措施、旁站监督及质量验收流程及建立监理问题闭环管理机制。 7.【全流程技术统筹与多方协调方案】：统筹与协调方案内容具体全面。 8.【工程投资控制与设计优化方案】：投资控制合理，与项目概算结合充分。 9.【项目质量与进度的管控方案】：方案具有各阶段质量技术把控要点、验收标准及设计师技术复核职责，并按规定制定全流程进度协同、风险预警及纠偏措施。 10.【BIM技术全流程应用实施方案】：提供了合理的BIM技术全流程应用实施方案。	无。
7	北京市市政工程设计研究总院有限公司//迈进基建环保工程顾问有限公司//中国瑞林工程技术股份有限公司//深圳市建设综合勘察设计院有限公司//广州地铁设计研究院股份有限公司//中昌新智国际工程咨询有限公司	合格	1.【项目整体理解】：项目理解细致全面，重难点分析准确。 2.【设计师负责制理解】：准确把握设计师在项目的核心职责，满足各阶段的角色定位。 3.【项目建设重难点分析及应对措施】：重难点应对措施细致全面。 4.【设计工作方案】：针对项目复杂设计环节制定专项深化设计方案，提出设计优化措施并制定设计优化流程。 5.【驻地盘与技术服务方案】：驻地盘服务方案具体，关键工序流程控制针对性强。 6.【监理工作方案】：已制定监理管控措施、旁站监督及质量验收流程及建立监理问题闭环管理机制。 7.【全流程技术统筹与多方协调方案】：方案具有技术标准统一要求、技术决策节点、设计与施工技术协同机制。 8.【工程投资控制与设计优化方	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			案】：在保证设计质量及工程品质的前提下，方案相关措施实现投资精细化控制。 9.【项目质量与进度的管控方案】：方案具有各阶段质量技术把控要点、验收标准及设计师技术复核职责，并按规定制定全流程进度协同、风险预警及纠偏措施。 10.【BIM技术全流程应用实施方案】：方案具有BIM 建模标准及应用内容，BIM团队配置，制定BIM模型协同共享、更新优化、成果交付的具体流程。	
8	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司//梁黄顾建筑师（香港）事务有限公司//深圳市城市规划设计研究院股份有限公司//中铁上海设计院集团有限公司//上海建科工程咨询有限公司	合格	1.【项目整体理解】：理解项目整体情况，容易协调各方面。 2.【设计师负责制理解】：按国内方式实行设计师负责制，岗位配备。 3.【项目建设重难点分析及应对措施】：建设重难点分析透彻有预见性，措施具体。 5.【驻地盘与技术服务方案】：服务方案合理细致，关键工序有针对性工作流程。 6.【监理工作方案】：已制定监理管控措施、旁站监督及质量验收流程及建立监理问题闭环管理机制。 7.【全流程技术统筹与多方协调方案】：提供了设计师领导的全流程技术统筹与多方协调方案。 8.【工程投资控制与设计优化方案】：投资控制所设计优化方案途径多，与项目有较高适配度。 9.【项目质量与进度的管控方案】：提出了项目质量与进度的管控方案；每个程序都有设计量化指标。 10.【BIM技术全流程应用实施方案】：BIM应用场景丰富，助力设计优化。	4.【设计工作方案】：设计工作方案项目适配度不足。
9	天津市政工程设计研究总院有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司//重庆联盛建设项目管理有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司//中国铁路设计集团有限公司//奥雅纳工程顾问	合格	1.【项目整体理解】：满足全专业协同要求。对项目定位、建设目标、重难点及实施边界有清晰、完整的认知。 2.【设计师负责制理解】：准确把握设计师在项目的核心职责，满足各阶段的角色定位 3.【项目建设重难点分析及应对措施】：重难点分析具体全面，应对措施与项目实际有较高适配度。 4.【设计工作方案】：针对项目复杂设计环节制定专项深化设计方案，提出设计优化措施并制定设计优化流程。 5.【驻地盘与技术服务方案】：具有项目要求的服务团队配置、值守要求、前期方案、现场技术服务内容 6.【监理工作方案】：已制定监理管	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			控措施、旁站监督及质量验收流程及建立监理问题闭环管理机制。 7.【全流程技术统筹与多方协调方案】：技术统筹先进，对外协调部门细致全面。 8.【工程投资控制与设计优化方案】：提供了工程投资控制与设计优化的程序及方案并提出了比选优化控制措施。 9.【项目质量与进度的管控方案】：提出了项目质量与进度的管控方案；每个程序都有设计量化指标。 10.【BIM技术全流程应用实施方案】：在本项目各个阶段都有BIM技术应用，并有统一标准。	
10	林同棧国际工程咨询（中国）有限公司//建盛（亚洲）工程顾问有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司//中铁工程设计咨询集团有限公司//三维建设工程咨询有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【项目整体理解】：满足全专业协同要求。对项目定位、建设目标、重难点及实施边界有清晰、完整的认知。 2.【设计师负责制理解】：采用设计师负责制，借鉴香港管理经验。 3.【项目建设重难点分析及应对措施】：对项目建设重难点分析及应对措施的分析及提议合理。 5.【驻地盘与技术服务方案】：驻地盘服务方案具体，关键工序流程控制针对性强。 6.【监理工作方案】：已制定监理管控措施、旁站监督及质量验收流程及建立监理问题闭环管理机制。 7.【全流程技术统筹与多方协调方案】：提供了合理的全流程技术统筹与多方协调方案。 8.【工程投资控制与设计优化方案】：在保证设计质量及工程品质的前提下，方案相关措施实现投资精细化控制。 9.【项目质量与进度的管控方案】：关键线路管控体系明确，整体进度控制合理。 10.【BIM技术全流程应用实施方案】：方案具有BIM 建模标准及应用内容，BIM团队配置，制定BIM模型协同共享、更新优化、成果交付的具体流程。	4.【设计工作方案】：与设计师责任制结合不足。
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
张文政		没有意见		

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
刘志宏	无。	
陈志东	无	
刘鸣	无	
赵俊杰	无	

BIM标定性评审汇总表

项目名称：领翔大道（福州大道-T2航站楼）市政道路工程勘察设计及监理

项目编码：2512-440305-04-01-999108001

标段(包)名称：领翔大道（福州大道-T2航站楼）市政道路工程勘察设计及监理

标段(包)编码：2512-440305-04-01-999108001003

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	中交公路规划设计院有限公司//中国建筑西南勘察设计研究院有限公司//浙江天成项目管理有限公司	合格	1.【模型评审】：建模范围及模型精度满足招标文件要求。	无。
2	中交第一公路勘察设计研究院有限公司//中铁二院工程集团有限责任公司//中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司//广州珠江监理咨询有限公司//何显毅建筑工程师楼地产发展顾问有限公司	合格	1.【模型评审】：建模范围及模型精度满足招标文件要求。	无。
3	中交第二公路勘察设计研究院有限公司//武汉大通工程建设有限公司	合格	1.【模型评审】：建模范围及模型精度满足招标文件要求。	无。
4	中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市岩土综合勘察设计有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司//创辉达设计股份有限公司//AtkinsRealis Asia Limited	合格	1.【模型评审】：建模范围及模型精度满足招标文件要求。	无。
5	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司//深圳市大升勘测技术有限公司//深圳交科技集团股份有限公司//浙江江南工程管理股份有限公司//萬利仕(亞洲)顧問有限公司	合格	1.【模型评审】：建模范围及模型精度满足招标文件要求。	无。
6	中铁第四勘察设计院集团有限公司//深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司//深圳市市政设计研究院有限公司//城市规划顾问有限公司//深圳市合创建设工程顾问有限公司//铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	合格	1.【模型评审】：建模范围及模型精度满足招标文件要求。	无。
7	北京市市政工程设计研究总院有限公司//迈进基建环保工程顾问有限公司//中国瑞林工程技术股份有限公司//深圳市建设综合勘察设计院	合格	1.【模型评审】：建模范围及模型精度满足招标文件要求。	无。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
	有限公司//广州地铁设计研究院股份有限公司//中昌新智国际工程咨询有限公司			
8	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司//梁黄顾建筑师（香港）事务有限公司//深圳市城市规划设计研究院股份有限公司//中铁上海设计院集团有限公司//上海建科工程咨询有限公司	合格	1.【模型评审】：建模范围及模型精度满足招标文件要求。	无。
9	天津市政工程设计研究总院有限公司//深圳市勘察测绘院（集团）有限公司//重庆联盛建设管理有限公司//北京城建设计发展集团股份有限公司//中国铁路设计集团有限公司//奥雅纳工程顾问	合格	1.【模型评审】：建模范围及模型精度满足招标文件要求。	无。
10	林同棧国际工程咨询（中国）有限公司//建盛（亚洲）工程顾问有限公司//中国建筑西南设计研究院有限公司//中铁工程设计咨询集团有限公司//三维建设工程咨询有限公司//深圳市工勘岩土集团有限公司	合格	1.【模型评审】：建模范围及模型精度满足招标文件要求。	无。
评标委员会签名：				
评标专家保留意见				
专家姓名		评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）		专家签名
张文政		没有		
刘志宏		无。		
陈志东		无		
刘鸣		无		
赵俊杰		无		