

建设工程评标报告

标段名称： 创智二路（宜城大道至科教大道）市政道路工程项目
目监理服务
工程类别： 监理
评标日期： 2026年06月12日
评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团
总部大楼705评标室

李世洪

李苑琼

吴晓斌

张超

殷安全

一、评标基本信息

标段名称：创智二路（宜城大道至科教大道）市政道路工程项目
监理服务

标段编号：2502-440300-04-01-700546003001

建设单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：李世淇

成员：李苑琼，张苑，吴晓斌，殷安全

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析，以及评标委员会进行投标文件的初步评审。20名投标人的投标文件均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

李世淇

李苑琼

吴晓斌

张苑

殷安全

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对各投标人的投标文件分别进行详细评审。20名投标人的投标文件均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

东南建设管理有限公司

五洲工程顾问集团有限公司

和天（湖南）国际工程管理有限公司

浙江江南工程管理股份有限公司

深圳市东鹏工程建设监理有限公司

深圳市中安项目管理有限公司

深圳市大众工程管理有限公司

深圳市大兴工程管理有限公司

深圳市昊源建设监理有限公司

深圳市聚匠工程项目管理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

组长签名：

评委签名：

李世洪

李苑琼

吴晓斌

张超

殷安全

无。

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

东南建设管理有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。依据技术表评审表中的工地人员管理（包括两制）、材料管理、机械设备管理、重点作业（含危大工程）管理、监理组织管理及保障措施等评审项目进行推优，获优点数多者优先推选。）

五洲工程顾问集团有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。依据技术表评审表中的工地人员管理（包括两制）、材料管理、机械设备管理、重点作业（含危大工程）管理、监理组织管理及保障措施等评审项目进行推优，获优点数多者优先推选。）

和天（湖南）国际工程管理有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。依据技术表评审表中的工地人员管理（包括两制）、材料管理、机械设备管理、重点作业（含危大工程）管理、监理组织管理及保障措施等评审项目进行推优，获优点数多者优先推选。）

浙江江南工程管理股份有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人

组长签名：

评委签名：

李世洪

李苑琼

吴晓斌

张超

殷安全

作为中标候选人。依据技术表评审表中的工地人员管理（包括两制）、材料管理、机械设备管理、重点作业（含危大工程）管理、监理组织管理及保障措施等评审项目进行推优，获优点数多者优先推选。）

深圳市东鹏工程建设监理有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。依据技术表评审表中的工地人员管理（包括两制）、材料管理、机械设备管理、重点作业（含危大工程）管理、监理组织管理及保障措施等评审项目进行推优，获优点数多者优先推选。）

深圳市中安项目管理有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。依据技术表评审表中的工地人员管理（包括两制）、材料管理、机械设备管理、重点作业（含危大工程）管理、监理组织管理及保障措施等评审项目进行推优，获优点数多者优先推选。）

深圳市大众工程管理有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。依据技术表评审表中的工地人员管理（包括两制）、材料管理、机械设备管理、重点作业（含危大工程）管理、监理组织管理及保障措施等评审项目进行推优。（由于存在三名投标人获得优点数相等的情况，经评标委员会商讨后采用表决的方式推选该单位））

深圳市大兴工程管理有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。依据技术表评审表中的工地人员管理（包括两制）、材料管理、机械设备管理、重点作业（含危大工程）管理、

组长签名：

评委签名：

李世淇

李苑琼

吴晓斌

张超

殷安全

监理组织管理及保障措施等评审项目进行推优，获优点数多者优先推选。）

深圳市昊源建设监理有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。依据技术表评审表中的工地人员管理（包括两制）、材料管理、机械设备管理、重点作业（含危大工程）管理、监理组织管理及保障措施等评审项目进行推优，获优点数多者优先推选。）

深圳市聚匠工程项目管理有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的规则，结合评审意见，在合格投标人中择优推荐50%的投标人作为中标候选人。依据技术表评审表中的工地人员管理（包括两制）、材料管理、机械设备管理、重点作业（含危大工程）管理、监理组织管理及保障措施等评审项目进行推优。（由于存在三名投标人获得优点数相等的情况，经评标委员会商讨后采用表决的方式推选该单位））

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

李世洪

李苑琼

吴晓斌

张超

殷安全

技术标定性评审汇总表

项目名称：创智二路（宜城大道至科教大道）市政道路工程项
目监理服务

项目编码：2502-440300-04-01-700546003

标段(包)名称：创智二路（宜城大道至科教大道）市政道路工
程项目监理服务

标段(包)编码：2502-440300-04-01-700546003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	东南建设管理有限公司	合格	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理内容基本齐全且合理，有利于项目人员的管理。 2.【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容基本齐全且合理，有利于材料的管理。满足本项目要求。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度完善。主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容基本齐全且合理，有利于机械设备的管理。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。 5.【监理组织管理及保障措施】：组织管理完善。组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，有利于项目开展。	无。
2	五洲工程顾问集团有限公司	合格	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于项目人员的管理。 2.【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于材料的管理。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于机械设备的管理。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。 5.【监理组织管理及保障措施】：组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，满足本	无。

李世洪

李苑琼

吴晓斌

张超

殷安全

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			项目要求，有利于项目开展。	
3	友谊国际工程咨询股份有限公司	合格	无。	1. 【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理的内容不够具体，针对性和可操作性不强。 2. 【材料管理】：未针对本项目制定材料报审制度。进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容不够具体，可操作性不强。 3. 【机械设备管理】：未针对本项目制定机械设备管理制度。主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容不够具体，可操作性不强。 4. 【重点作业（含危大工程）管理】：工程管理重点分析不到位，危大工程识别不详细，项目安全防范中项目建设地点出错等。 5. 【监理组织管理及保障措施】：资料员不具备助理工程师职称证书，不符合本项目要求。保障措施不够具体，不利于项目开展。
4	名扬宇恒工程管理集团有限公司	合格	1. 【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理内容基本齐全且合理，有利于项目人员的管理。 2. 【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容基本齐全且合理，有利于材料的管理。 3. 【机械设备管理】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容基本齐全且合理，有利于机械设备的管理。 5. 【监理组织管理及保障措施】：组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，有利于项目开展。	4. 【重点作业（含危大工程）管理】：危大工程识别不足，针对性监理措施针对性不强。
5	和天（湖南）国际工程管理有限公司	合格	1. 【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理内容基本齐全且合理，能满足本项目要求，有利于项目人员的管理。 2. 【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于材料的管理。 3. 【机械设备管理】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利	无。

李世洪

李苑琼

吴晓斌

张超

殷安全

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			于机械设备的管理。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。 5.【监理组织管理及保障措施】：组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，满足本项目要求，有利于项目开展。	
6	浙江江南工程管理股份有限公司	合格	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于项目人员的管理。 2.【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于材料的管理。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于机械设备的管理。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。 5.【监理组织管理及保障措施】：组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，满足本项目要求，有利于项目开展。	无。
7	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	合格	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于项目人员的管理。 2.【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于材料的管理。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于机械设备的管理。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。	无。

李世洪

李苑琼

吴晓斌

张纪

殷安全

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			有利于对重点作业的把控。 5.【 监理组织管理及保障措施 】：组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，满足本项目要求，有利于项目开展。	
8	深圳市中安项目管理有限公司	合格	1.【 工地人员管理（包括两制） 】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于项目人员的管理。 2.【 材料管理 】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于材料的管理。 3.【 机械设备管理 】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于机械设备的管理。 4.【 重点作业（含危大工程）管理 】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。 5.【 监理组织管理及保障措施 】：组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，满足本项目要求，有利于项目开展。	无。
9	深圳市光辉星工程项目管理有限公司	合格	无。	1.【 工地人员管理（包括两制） 】：无工资分账制管理内容。人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、人员信息化管理的内容不够具体，可操作性不强。 2.【 材料管理 】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容不够具体，可操作性不强。 3.【 机械设备管理 】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容不够具体，可操作性不强。 4.【 重点作业（含危大工程）管理 】：未能突出重点作业监理管理重点，危大工程识别不足，针对性不强。 5.【 监理组织管理及保障措施 】：资料员无助理工程师职称证书。技术保障措施内容不齐全。
10	深圳市华建工程项目管理有限公司	合格	1.【 工地人员管理（包括两制） 】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制、工资分账制、人员信息化管理等内容基本齐全。满足要求，有利于人员管理。	2.【 材料管理 】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容不够具体，可操作性不强。 5.【 监理组织管理及保障措施 】：资

李世洪

李苑琼

吴晓斌

张超

殷安全

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			3.【机械设备管理】：制定机械设备管理制度、设备识别、安装验收、运行维保监理等相关内容基本齐全。有利于现场各类机械设备监督管理。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。	料员无助理工程师职称证书。保障措施不够具体，不利于项目开展。
11	深圳市大众工程管理有限公司	合格	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案、实名制、工资分账制、人员信息化管理内容齐全，满足本项目要求。有利于人员管理。 2.【材料管理】：制定材料报审制度等相关内容基本齐全。有利于材料质量把控。 3.【机械设备管理】：制定机械设备管理制度、设备识别、安装验收、运行维保监理等相关内容基本齐全。有利于现场各类机械设备监督管理。 5.【监理组织管理及保障措施】：组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，满足本项目要求，有利于项目开展。	4.【重点作业（含危大工程）管理】：危大工程识别、提出针对性监理措施等内容不齐全、针对性不强。
12	深圳市大兴工程管理有限公司	合格	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于项目人员的管理。 2.【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于材料的管理。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于机械设备的管理。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。 5.【监理组织管理及保障措施】：组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，满足本项目要求，有利于项目开展。	无。
13	深圳市建星项目管理顾问有限公司	合格	无。	1.【工地人员管理（包括两制）】：无人员管理体系与制度。人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理的内容不够具体，可

李世洪

李苑琼

吴晓斌

张纪

殷安全

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				操作性不强。 2.【材料管理】：未针对本项目制定材料报审制度。进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容不够具体，可操作性不强。 3.【机械设备管理】：未针对本项目制定机械设备管理制度。主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容不够具体，可操作性不强。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：工程管理重点进行分析不够具体，相关管理措施等内容不齐全。 5.【监理组织管理及保障措施】：保障措施内容不齐全，不利于项目开展。
14	深圳市昊源建设监理有限公司	合格	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于项目人员的管理。 2.【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于材料的管理。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容基本齐全且合理，满足本项目要求，有利于机械设备的管理。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。 5.【监理组织管理及保障措施】：组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，满足本项目要求，有利于项目开展。	无。
15	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	合格	无。	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理的内容不够具体，可操作性不强。 2.【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容不够具体，可操作性不强。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容不够具体，可操作性不强。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析不够

李世洪

李苑琼

吴晓斌

张超

殷安全

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
				具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容不够具体。不利于对重点作业的把控。 5.【监理组织管理及保障措施】：保障措施不够具体，不利于项目开展。
16	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	合格	4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。 5.【监理组织管理及保障措施】：组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，满足本项目要求，有利于项目开展。	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理的内容不够具体，可操作性不强。 2.【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容不够具体，可操作性不强。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容不够具体，可操作性不强
17	深圳市精筑工程咨询有限公司	合格	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案、实名制、工资分账制、人员信息化管理内容基本齐全，满足本项目要求。有利于人员管理。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度及主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督内容齐全，满足本项目要求。有利于现场各类机械设备监督管理。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。	2.【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容不够具体，可操作性不强。 5.【监理组织管理及保障措施】：未体现具体的组织架构与人员配置。监理组织管理及保障措施内容不齐全。
18	深圳市聚匠工程项目管理有限公司	合格	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案、实名制、工资分账制、人员信息化管理内容基本齐全，满足本项目要求。有利于人员管理。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度及主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督内容齐全，满足本项目要求。有利于现场各类机械设备监督管理。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。 5.【监理组织管理及保障措施】：组织架构与人员配置满足规定要求，保障措施基本完整且比较合理，满足本项目要求，有利于项目开展。	2.【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容不够具体，可操作性不强。

李世洪

李苑琼

吴晓斌

张超

殷安全

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
19	深圳现代建设监理有限公司	合格	2.【材料管理】：材料费管理制度、进场验收管理、见证取样送检、台账与追溯内容基本齐全，满足本项目要求。有利于材料质量把控。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析比较具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容基本齐全且合理。有利于对重点作业的把控。	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理的内容不够具体，可操作性不强。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容不够具体，可操作性不强。 5.【监理组织管理及保障措施】：保障措施不够具体，不利于项目开展。
20	深圳科字工程顾问有限公司	合格	无。	1.【工地人员管理（包括两制）】：人员管理体系与制度、人员档案管理、实名制管理、工资分账制管理、人员信息化管理的内容不够具体，可操作性不强。 2.【材料管理】：材料报审制度、进场验收管理、见证取样与送检、台账与追溯的内容不够具体，可操作性不强。 3.【机械设备管理】：机械设备管理制度、主要机械设备识别、安装与验收管理、运行与维保监督的内容不够具体，可操作性不强。 4.【重点作业（含危大工程）管理】：对工程管理重点进行分析不够具体，相关管理措施、对危大工程识别、提出针对性监理措施、安全文明施工管理措施内容不够具体。不利于对重点作业的把控。 5.【监理组织管理及保障措施】：未体现具体的组织架构与人员配置。保障措施不全面，可操作性不强。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 （注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
李苑琼	无	
李世淇	无。	
张苑	无	
吴晓斌	无	
殷安全	无	

李世淇

李苑琼

吴晓斌

张苑

殷安全