
建设工程评标报告

标段名称：  深圳市城市轨道交通15号线工程同乐车辆段（花卉

～留仙洞段）及19号线一期工程电力管线迁改工程电力监理

工程类别：  监理

评标日期:   2026年01月20日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼716评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：深圳市城市轨道交通15号线工程同乐车辆段（花卉～

留仙洞段）及19号线一期工程电力管线迁改工程电力监理

标段编号：2303-440300-04-01-253316030001

建设单位：深圳市地铁集团有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:庄绪良

成员：孟磊，张绍，余小琴，刘军

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对3家投标人的投标文件进行了初步评审，均合格。



组长签名：

评委签名：

2、详细评审情况：

评标委员会根据招标文件规定的评标方法和标准，对3家投标人

的商务标和技术标分别进行了详细评审，均合格，详见商务标定

性评审汇总表和技术标定性评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

北京铁研建设监理有限责任公司

深圳市威彦达工程监理有限公司

深圳市粤电工程监理有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）



组长签名：

评委签名：

北京铁研建设监理有限责任公司（推荐理由：根据招标文件确定

的推荐中标候选人的原则，评审合格投标人数量为3-5名的，所

有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市威彦达工程监理有限公司（推荐理由：根据招标文件确定

的推荐中标候选人的原则，评审合格投标人数量为3-5名的，所

有合格投标人均为中标候选人。）

深圳市粤电工程监理有限公司（推荐理由：根据招标文件确定的

推荐中标候选人的原则，评审合格投标人数量为3-5名的，所有

合格投标人均为中标候选人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



商务标评审汇总表
 

项目名称：深圳市城市轨道交通15号线工程同乐车辆段（花卉
～留仙洞段）及19号线一期工程电力管线迁改工程电力监理

项目编码：2303-440300-04-01-253316030

标段(包)名称：深圳市城市轨道交通15号线工程同乐车辆段
（花卉～留仙洞段）及19号线一期工程电力管线迁改工程电力
监理

标段(包)编码：2303-440300-04-01-253316030001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 北京铁研建设监理有限责任
公司

合格 1.【下浮率报价】：一般 无

2 深圳市威彦达工程监理有限
公司

合格 1.【下浮率报价】：一般 无

3 深圳市粤电工程监理有限公
司

合格 1.【下浮率报价】：较好 无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

孟磊 无

张绍 无

庄绪良 无

余小琴 无

刘军 无



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：深圳市城市轨道交通15号线工程同乐车辆段（花卉
～留仙洞段）及19号线一期工程电力管线迁改工程电力监理

项目编码：2303-440300-04-01-253316030

标段(包)名称：深圳市城市轨道交通15号线工程同乐车辆段
（花卉～留仙洞段）及19号线一期工程电力管线迁改工程电力
监理

标段(包)编码：2303-440300-04-01-253316030001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 北京铁研建设监理有限责任
公司

合格 1.【对本工程的认识】：符合要求
2.【2-1投标人的监理组织机构与本
工程特点的适应性和合理性】：符合
要求
3.【2-2投标人自备监理仪器与设备
的情况】：符合要求
4.【投标人对本项目的认知程度，对
工程的重点、难点的把握及分析】：
符合要求
5.【监理措施的针对性、正确性和可
行性状况】：符合要求
6.【投标人对电力改迁节点的要求以
及如何进行进度协调】：符合要求
7.【投标人采取有效措施审核跟进施
工计划、停电计划的落实。】：符合
要求
8.【投标人如何按照供电部门的要求
及时办理监理所需资料和手续。】：
符合要求
9.【对深圳市城市轨道交通范围内电
力工程监理的电力割接事项协调的认
知和理解】：符合要求
10.【监理质量保证措施的符合性、
针对性和可行性】：符合要求
11.【合理化建议可行性、预计产生
的效果；重大技术方案的审核、把关
措施】：符合要求

无

2 深圳市威彦达工程监理有限
公司

合格 1.【对本工程的认识】：符合要求
2.【2-1投标人的监理组织机构与本
工程特点的适应性和合理性】：符合
要求
3.【2-2投标人自备监理仪器与设备
的情况】：符合要求
4.【投标人对本项目的认知程度，对
工程的重点、难点的把握及分析】：
符合要求
5.【监理措施的针对性、正确性和可
行性状况】：符合要求
6.【投标人对电力改迁节点的要求以
及如何进行进度协调】：符合要求
7.【投标人采取有效措施审核跟进施
工计划、停电计划的落实。】：符合
要求
8.【投标人如何按照供电部门的要求
及时办理监理所需资料和手续。】：
符合要求
9.【对深圳市城市轨道交通范围内电

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

力工程监理的电力割接事项协调的认
知和理解】：符合要求
10.【监理质量保证措施的符合性、
针对性和可行性】：符合要求
11.【合理化建议可行性、预计产生
的效果；重大技术方案的审核、把关
措施】：符合要求

3 深圳市粤电工程监理有限公
司

合格 1.【对本工程的认识】：符合要求
2.【2-1投标人的监理组织机构与本
工程特点的适应性和合理性】：符合
要求
3.【2-2投标人自备监理仪器与设备
的情况】：符合要求
4.【投标人对本项目的认知程度，对
工程的重点、难点的把握及分析】：
符合要求
5.【监理措施的针对性、正确性和可
行性状况】：符合要求
6.【投标人对电力改迁节点的要求以
及如何进行进度协调】：符合要求
7.【投标人采取有效措施审核跟进施
工计划、停电计划的落实。】：符合
要求
8.【投标人如何按照供电部门的要求
及时办理监理所需资料和手续。】：
符合要求
9.【对深圳市城市轨道交通范围内电
力工程监理的电力割接事项协调的认
知和理解】：符合要求
10.【监理质量保证措施的符合性、
针对性和可行性】：符合要求
11.【合理化建议可行性、预计产生
的效果；重大技术方案的审核、把关
措施】：符合要求

无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

孟磊 无

张绍 无

庄绪良 无

余小琴 无

刘军 无
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