

建设工程评标报告

标段名称： 盛波光电1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）

全过程造价咨询

工程类别： 咨询服务

评标日期： 2026年03月18日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼702评标室

一、评标基本信息

标段名称：盛波光电1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）全过程造价咨询

标段编号：2511-440310-04-01-122569002001

建设单位：深圳市盛波光电科技有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：详见招标文件

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：王锐

成员：张科举，杨晨，徐大庆，袁春珍

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

17家投标单位的投标文件初步评审均合格。

2、详细评审情况：

组长签名：

评委签名：

17家投标单位的投标文件详细评审均合格。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标程序（排序不分先后）：

友谊国际工程咨询股份有限公司

国众联建设工程管理顾问有限公司

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）

深圳市普利工程咨询有限公司

深圳市栋森工程项目管理有限公司

深圳市航建工程造价咨询有限公司

深圳市诚信行工程咨询有限公司

深圳科宇工程顾问有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

组长签名：

评委签名：

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

友谊国际工程咨询股份有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，优选优点多的投标单位。）

国众联建设工程管理顾问有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，优选优点多的投标单位。）

深圳市丰浩达工程项目管理有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，优选优点多的投标单位。）

深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，优选优点多的投标单位。）

深圳市普利工程咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，优选优点多的投标单位。）

深圳市栋森工程项目管理有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，优选优点多的投标单位。）

深圳市航建工程造价咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，优选优点多的投标单位。）

深圳市诚信行工程咨询有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，优选优点多的投标单位。）

深圳科宇工程顾问有限公司（推荐理由：根据招标文件要求，结合评审要素，优选优点多的投标单位。）

组长签名：

评委签名：

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

商务标定性评审汇总表

项目名称：盛波光电1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）
全过程造价咨询

项目编码：2511-440310-04-01-122569002

标段(包)名称：盛波光电1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）全过程造价咨询

标段(包)编码：2511-440310-04-01-122569002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
2	友谊国际工程咨询股份有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
3	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
4	深圳前海行工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
5	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
6	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
7	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
8	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
9	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
10	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
11	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
12	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
13	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
14	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
15	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
16	深圳科宇工程顾问有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无
17	深圳锦洲工程管理有限公司	合格	1.【投标报价】：投标报价符合招标文件要求	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			文件要求	
评标委员会签名:				
评标专家保留意见				
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)			专家签名
张科举	无			
杨晨	无			
徐大庆	无			
袁春珍	无			
王锐	无			

技术标定性评审汇总表

项目名称：盛波光电1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）
全过程造价咨询

项目编码：2511-440310-04-01-122569002

标段(包)名称：盛波光电1.49 米幅宽偏光片产线项目（8 号线）全过程造价咨询

标段(包)编码：2511-440310-04-01-122569002001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	华联世纪工程咨询股份有限公司	合格	2.【全过程造价咨询实施方案】：实施方案较好、有可操作性 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标明确，有可执行性及操作性 4.【合理化建议及创新内容】：提出了合理化建议及创新点 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施可行	1.【项目重点难点分析】：项目重点难点描述准确性不足 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：进度控制措施可操作性不强
2	友谊国际工程咨询股份有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【全过程造价咨询实施方案】：实施方案较好、可操作性强 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰，有可执行性及操作性 4.【合理化建议及创新内容】：合理化建议及创新点有针对性 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施得当 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：进度控制措施有符合性及可行性	无
3	国众联建设工程管理顾问有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施。 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰、明确，有可执行性及操作性 4.【合理化建议及创新内容】：能够提出合理化建议及创新点 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施可行 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：造价成果文件编制进度控制措施可行	2.【全过程造价咨询实施方案】：实施方案不够全面
4	深圳前海行工程顾问有限公司	合格	3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标明确有一定的执行性 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施得当	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确性不够 2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价咨询实施方案可操作性差 4.【合理化建议及创新内容】：合理化建议及创新点不足 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：造价成果文件编制进度控制措施不足

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
5	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价咨询实施方案有操作性 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰、明确，有可执行性及操作性 4.【合理化建议及创新内容】：能够提出合理化建议及创新点 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施可行 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：造价成果文件编制进度控制措施可行	无
6	深圳市华夏工程顾问有限公司	合格	5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施可行 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：造价成果文件编制进度控制措施可行	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述欠准确 2.【全过程造价咨询实施方案】：实施方案可操作性不足 3.【各阶段咨询服务的目标】：阶段控制目标的可执行性及操作性不足 4.【合理化建议及创新内容】：合理化建议可操作性不强
7	深圳市宏华明工程造价咨询事务所（特殊普通合伙）	合格	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【全过程造价咨询实施方案】：实施方案较好、可操作性强 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰，有可执行性及操作性 4.【合理化建议及创新内容】：合理化建议及创新点有针对性 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施得当 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：进度控制措施有符合性及可行性	无
8	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	合格	3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标明确 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施可行 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：造价成果文件编制进度控制措施可行	1.【项目重点难点分析】：项目重点难点描述准确性不足 2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价咨询实施方案可操作性欠佳 4.【合理化建议及创新内容】：提出的合理化建议创新点不多
9	深圳市建锋工程造价咨询有限公司	合格	5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施可行 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：造价成果文件编制进度控制措施可行	1.【项目重点难点分析】：项目重点难点描述准确性不足 2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价咨询实施方案可操作性欠佳 3.【各阶段咨询服务的目标】：阶段控制目标的可执行性及操作性不足 4.【合理化建议及创新内容】：提出的合理化建议创新点不多

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
10	深圳市普利工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【全过程造价咨询实施方案】：实施方案较好、可操作性强 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰，有可执行性及操作性 4.【合理化建议及创新内容】：合理化建议及创新点有针对性 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施得当 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：进度控制措施有符合性及可行性	无
11	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【全过程造价咨询实施方案】：实施方案较好、可操作性强 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰，有可执行性及操作性 4.【合理化建议及创新内容】：合理化建议及创新点有针对性 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施得当 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：进度控制措施有符合性及可行性	无
12	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格	无	1.【项目重点难点分析】：项目重点难点分析不够透彻 2.【全过程造价咨询实施方案】：方案可操作性不足 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标不够明确 4.【合理化建议及创新内容】：合理化建议及创新点不足 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：质量控制措施不全面 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：进度控制措施不全面
13	深圳市航建工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【全过程造价咨询实施方案】：实施方案较好、可操作性强 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰，有可执行性及操作性 4.【合理化建议及创新内容】：合理化建议及创新点有针对性 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施得当 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：进度控制措施有符合性及可行性	无

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
14	深圳市诚信行工程咨询有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【全过程造价咨询实施方案】：实施方案较好、可操作性强 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰，有可执行性及操作性 4.【合理化建议及创新内容】：合理化建议及创新点有针对性 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施得当 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：进度控制措施有符合性及可行性	无
15	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 4.【合理化建议及创新内容】：合理化建议及创新点有针对性 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施得当 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：进度控制措施有符合性及可行性	2.【全过程造价咨询实施方案】：实施方案可操作性不足 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标不够明确
16	深圳科宇工程顾问有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 2.【全过程造价咨询实施方案】：实施方案较好、可操作性强 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰，有可执行性及操作性 4.【合理化建议及创新内容】：合理化建议及创新点有针对性 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施得当 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：进度控制措施有符合性及可行性	无
17	深圳锦洲工程管理有限公司	合格	1.【项目重点难点分析】：对项目重点、难点描述准确且有应对措施 3.【各阶段咨询服务的目标】：方案目标清晰，有可执行性及操作性 5.【造价成果文件编制质量控制措施】：造价成果文件编制质量控制措施得当 6.【造价成果文件编制进度控制措施】：进度控制措施有符合性及可行性	2.【全过程造价咨询实施方案】：全过程造价咨询实施方案可操作性欠佳 4.【合理化建议及创新内容】：提出的合理化建议创新点不多
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
张科举	无	
杨晨	无	
徐大庆	无	
袁春珍	无	
王锐	无	