
建设工程评标报告

标段名称：  新大乐高乐园周边配套设施工程（设计）

工程类别：  设计

评标日期:   2026年03月30日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集

团总部大楼701评标室

 



组长签名：

评委签名：

一、评标基本信息

标段名称：新大乐高乐园周边配套设施工程（设计）

标段编号：2504-440343-04-01-989333001001

建设单位：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：134.98万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:熊强

成员：肖锐，黄丽锋，袁嘉梅，王艳

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

评标委员会对3家投标单位的投标文件进行了初步评审，所有投

标文件全部合格。

2、详细评审情况：



组长签名：

评委签名：

评标委员会对3家投标单位的投标文件进行了详细评审，所有投

标文件全部合格，详见评审汇总表。

四、评标结果

评标委员会根据招标文件规定，一致推荐如下投标单位进入定标

程序（排序不分先后）：

上海开艺设计集团有限公司

深圳翰博设计股份有限公司

西城工程设计集团有限公司

五、对评标结果有异议成员意见

无

六、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）

上海开艺设计集团有限公司（推荐理由：根据招标文件：评审合

格投标人数量未超过5家，则所有合格投标人列入推荐中标候选

人。）



组长签名：

评委签名：

深圳翰博设计股份有限公司（推荐理由：根据招标文件：评审合

格投标人数量未超过5家，则所有合格投标人列入推荐中标候选

人。）

西城工程设计集团有限公司（推荐理由：根据招标文件：评审合

格投标人数量未超过5家，则所有合格投标人列入推荐中标候选

人。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标定性评审汇总表
 

项目名称：新大乐高乐园周边配套设施工程（设计） 项目编码：2504-440343-04-01-989333001

标段(包)名称：新大乐高乐园周边配套设施工程（设计） 标段(包)编码：2504-440343-04-01-989333001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海开艺设计集团有限公司 合格 1、【投标报价】：投标报价未超过
投标报价上限。
2、【项目总体设计】：设计理念符
合深圳大鹏新区地域文化、海滨区域
生态环境特点及城市发展规划；
3、【方案设计】：“一带七区”功
能布局较为合理；车辆、行人流线顺
畅；车位布局、主次出入口布局合
理； 建筑、景观与周边环境协调一
致。
4、【景观效果及后期运营维护】：
景观层次丰富；设施、植物便于后期
养护。
5、【合理化建议】：设计中已针对
项目实施过程中可能遇到的问题、车
位优化，节约成本提出针对性建议。
6、【设计团队】：投入项目设计团
队各专业人员配备满足项目需求，各
阶段设计管控要点较明确清晰。
7、【BIM实施方案】：针对本项目提
供了建筑信息模型（BIM）实施方
案。
8、【模型评审】：投标人BIM建模范
围、精度情况满足基本要求。

无

2 深圳翰博设计股份有限公司 合格 1、【投标报价】：投标报价未超过
投标报价上限。
2、【项目总体设计】：设计理念符
合地域文化、生态环境特点及城市发
展规划，主题定位清晰，具有一定独
特性、创新性和吸引力，体现了“以
人为本”，可满足多元需求。
3、【方案设计】：功能分区基本合
理；车辆、行人流线基本顺畅；车位
布局、出入口布局合理；建筑、景观
与周边环境相协调。
4、【景观效果及后期运营维护】:景
观层次丰富；季相、夜景效果出色；
设施、植物便于后期养护；场地使用
长期可持续。
5、【合理化建议】：设计中已针对
项目实施过程中可能遇到的问题、车
位优化，节约成本提出针对性建议。
6、【设计团队】：项目各专业所需
各专业人员配备充足，较好满足项目
需求，各阶段设计管控要点比较明
确。
7、【BIM实施方案】：提供了有针对
性的建筑信息模型（BIM）实施方
案。
8、【模型评审】：投标人BIM建模范

无



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

围、精度情况满足基本要求。

3 西城工程设计集团有限公司 合格 1、【投标报价】：投标报价未超过
投标报价上限。
2、【项目总体设计】：总体设计符
合地域文化生态环境及规划，定位清
晰有一定的独创性，节点设计丰富可
满足多元化的需求。
3、【方案设计】：功能分区合理；
车辆、行人流线组织顺畅；车位布
局、出入口布局合理；
4、【景观效果及后期运营维护】：
景观层次丰富；设施、植物便于后期
养护。
6、【设计团队】：投入项目设计团
队各专业人员配备满足项目需求。各
阶段管控要点基本可行。
7、【BIM实施方案】：能针对本项目
提供了详细建筑信息模型（BIM）实
施方案。
8、【模型评审】：投标人BIM建模范
围、精度情况基本满足项目需求。

5、【合理化建议】：未对车位优化
提供针对性建议。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

肖锐 无

黄丽锋 无

袁嘉梅 无

熊强 无

王艳 无
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